

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

Pismo: RI. 3410/8/2007/4

Ujazd dnia: 2007-09-11

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Krzykowska gm. Ujazd (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem oferentów Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Krzykowska gm. Ujazd**, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: **2007-12-19**

Jest to termin bezwzględnie obowiązujący ponieważ niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

**We wzorze umowy załączonej do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w par
12 dokłada się pkt 5 o brzmieniu:**

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z ustalonego terminu realizacji robót z winy Wykonawcy tj. do dnia : 19 grudnia 2007r., Inwestor zastrzega sobie prawo zwrotu od Wykonawcy utraconej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska do pełnej kwoty uzyskanej dotacji. Przyznanie dotacji uwarunkowane jest zrealizowaniem inwestycji w 2007 roku..

.....