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Zatgcznik nr 5 do siwz

UMOWA USLUGI Nr............. (W2Z6r)

Umowa zostata zawarta w Urzedzie Gminy Ujazd, dnia .cuueverversnsennanas pomiedzy :

Gming Ujazd

PIl. Kosciuszki 6,
97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez:
mgr inz. Marcin Grzelczak - Wdjta Gminy Ujazd

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej ,Wykonawca".

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Zamawiajacy oswiadcza, ze Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Ujazd”

wspotfinansowany jest w ramach :

- 0$ 3 ,Jakos¢ zycia na obszarach wiejskich i zréznicowanie gospodarki wiejskiej , dziatania 321 ,Podstawowe ustugi dla

gospodarki i ludnosci wiejskiej” objete Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

- Programu Priorytetowego Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi,
przedsiewzie¢ realizowanych przy pomocy srodkéw z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw

Wiejskich w zakresie gospodarki wodno - $ciekowej.
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Ustalenia ogdlne

§ 1.

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w trakcie postepowania o zamdwienie publiczne na Petnienie funkcji
inspektora nadzoru przy realizacji robot budowlanych polegajacych na przebudowie i
rozbudowie gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ujazd.

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy bedaq :

W imieniu Zamawiajgcego

1) o Eel. e
2) et Eel. oo
W imieniu WyKONaWCY ... el e
3. Osoba po stronie Wykonawcy wskazana w pkt 3 jest odpowiedzialna w

szczegdlnosci za koordynacje pracy wszystkich oséb zatrudnionych przez
Wykonawce przy realizacji niniejszej umowy, w tym rdéwniez ewentualnych
podwykonawcow.

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest petnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robét
budowlanych polegajacych na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Ujazd.

znaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

2. Przewidywany termin realizacji robot budowlanych: od ... do 31 sierpnia
2014r.
3. Wartos$c¢ brutto robdt © ..o PLN

4. Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie dokumentacji, ktorg udostepnia
Zamawiajacy. Wykonawcg robot budowlanych jest:

5. W szczegdtowy zakres ustug, o ktérych mowa w pkt 1 wchodzg w szczegdlnosci:
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a) petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we  wszystkich
niezbednych branzach, nad wykonaniem robot budowlanych w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

b) rozliczenie rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego;

c) wspoltdziatanie z Wykonawcg dokumentacji projektowej oraz z Wykonawcg
robot budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegajacego wykonaniu
przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Ujazd.

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor inwestorski, o ktérym mowa w ust. 1, bedg petnié
nastepujacy inspektorzy nadzoru wskazani w ofercie

a) W branzy konstrukcyjno - budowlanej.........eene.. posiadajacy
uprawnienia budowlane nr.......... Zdnia .

b) W branzy elektryCcznej .. posiadajacy uprawnienia
budowlane nr.......... Z.dNia .

c) W branzy instalacyjnej .. posiadajacy uprawnienia
budowlane nr.......... ZdNia .

Zmiana na stanowisku inspektora nadzoru wymaga uzgodnienia obu stron
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Inspektor nadzoru =zastepujacy

poprzedniego musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie wystarczajace do
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu na podstawie ktérego zawarto niniejszq
umowe.

Z chwilg podjecia obowigzkdéw inspektora nadzoru przez osoby, o ktérych mowa w
pkt 6, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow
inspektora nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien
praz przynaleznos$¢ do witasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw w celu
realizacji postanowien niniejszej umowy. Jednakze zlecenie wykonania czesci ustugi
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcow.
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Termin realizacji umowy

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia podpisania umowy przez caty
okres realizacji inwestycji do dnia zakonczenia i odbioru robot. Przewidywane
terminy rozpoczecia i zakonczenia robot zostaty okreslone w §2 ust. 2 niniejszej
umowy.

Termin wykonania zamowienia moze ulec zmianie w zaleznosci od terminu
zakonczenia inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych (w tym jesli nastapi
opOznienie, zwioka w realizacji umowy o roboty budowlane) lub w przypadku
wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego.

Obowigzki Inspektora Nadzoru
§ 4.

Obowigzki i uprawnienia inspektora nadzoru zostaty okreslone w art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zm.)

Niezaleznie od obowigzkéw i uprawnien okreslonych w pkt 1 w § 2 pkt 2,
Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do :

1) nalezytego zapoznania sie z wszelkimi dokumentacjami zwigzanymi z
realizacjg niniejszej umowy, w szczegdlnosci z umowami, wytycznymi,
opracowaniami, decyzjami administracyjnymi, normami oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) nalezytego zapoznania sie z stanem faktycznym dotyczacym nieruchomosci o
ktorej mowa w § 2 pkt 1 niniejszej umowy;

3) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie w szczegdlnosci poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania z projektem, dokumentacjq
techniczng, sztuka budowlang, prawem obowigzujagcym w tym zakresie, a
szczegdlnosci z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi normami, zasadami i
warunkami okreslonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowe;

4) sprawdzania jakosci, zatwierdzania wykonywania robdét, wbudowanych
materiatbw budowlanych i urzadzen, a szczegdlnosci zapobiegania
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie czy zamiennych nieobjetych dokumentami
Zamawiajgcego;
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5) kontrolowanie zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz umowa
wykonawczg, kontrola prawidtowosci dokonywanych przez Wykonawce wpisow
do dziennika Budowy, a takze dokonywania wpiséw do dziennika Budowy w
ramach powierzonych obowigzkéw nadzoru;

6) wstrzymania prac i zawiadamiania o tym niezwtocznie Zamawiajacego, jezeli
roboty budowlane sg prowadzone w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg robdt
budowlanych;

7) Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym i podmiotami prowadzacymi nadzor
autorski realizowanych prac.

8) uczestnictwa w sprawdzeniu i odbiorze robdt budowlanych polegajacych na
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach
odbioru gotowego obiektu budowlanego przekazaniu go do uzytkowania.

9) kontrola i nadzér spraw BHP i ochrony $rodowiska;

10)bezzwtocznego stawienia sie na placu budowy w przypadku zaistnienia sytuacji
awaryjnej:

11)biezacego kontrolowania przy wspdétudziale autora projektu, Wykonawcy robot
budowlanych harmonogramu rzeczowo finansowego zadania, zgtaszania do
niego uwag oraz propozycji poprawek, jezeli zachodzi¢ bedzie taka potrzeba;

12)informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach, w tym
rowniez zagrozeniach termindéw, o nieprawidlowosciach i wadach
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych oraz o podejmowanych
dziataniach zapobiegawczych oraz naprawczych, a takze do proponowania
sposobu ich usuniecia;

13)potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz biezgacego kontrolowania
budowy;

14)przedstawiania pisemnych sprawozdan miesiecznych Zamawiajgcemu w
zakresie zaawansowania rzeczowego prac, a w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby do niezwtocznego informowania o kwestiach majacych istotne
znaczenie dla prawidtowe]j realizacji zadania;

15)wykonywania na biezaco dokumentacji fotograficznej w formie papierowej i
cyfrowej oraz przekazywania jej jako zatgcznika do miesiecznych sprawozdan;

16)wskazywania ewentualnych brakéw, usterek i wad, ustalania termindéw ich
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usuniecia oraz nadzoru i potwierdzania ich usuniecia;
17)weryfikowania i oceny kosztorysow wykonawczych i zamiennych;

18)opiniowania sktadanych przez Wykonawce robdt budowlanych propozycji
wykonania robdt uzupetniajgcych, zamiennych i zamodwien dodatkowych,
wszelkich zmian w stosunku do realizowanego projektu;

19)informowania o wszelkich nieprawidtowosciach lub zaniedbaniach w
wykonywaniu obowigzkéw Wykonawcy robot budowlanych;

20)informowania, weryfikacji i doradzania w przypadku zaistnienia sporow lub
roszczen Wykonawcy robdt budowlanych, wykonawcy projektu lub osdb
trzecich;

21)sporzadzania protokotéw koniecznosci w celu akceptacji przez zamawiajacego;

22)wydawania kierownikowi budowy (uzgodnionych) polecen okreslonych
przepisami prawa budowlanego;

23)obecnosci na terenie inwestycji zgodnie z przepisami wynikajacymi z
harmonogramu budowy w stopniu zapewniajagcym skuteczno$é czynnosci
nadzoru inwestorskiego, uczestniczenia w naradach koordynacyjnych oraz
pracach komisji powotywanych przez Zamawiajacego;

24)wspoétuczestniczenia z Wykonawcg robdét budowanych w kompletowaniu
dokumentacji powykonawczej, tacznie z inwentaryzacjq geodezyjng,
weryfikacji i zatwierdzania instrukcji uzytkowania budynku oraz instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji;

25)zorganizowania i udzialu w odbiorze czesciowym i koncowym, zawiadomienie
wszystkich uczestnikéw, ustalenie ewentualnych wad, sposobu i terminu ich
usuniecia

26)wspdtdziatania z Zamawiajacym i Wykonawca robot budowlanych w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

27)uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji
Wykonawcy robot budowlanych;

28)wykonywania innych czynnosci wynikajacych z nadzoru inwestorskiego
(uzgodnionych z Zamawiajacym);

29)wspodtdziatania z Zamawiajacym w przypadku kontroli przebiegu realizacji
zadania w celu dostarczenia kontrolujgcemu wszelkich niezbednych
dokumentéw dotyczacych tego zadania, w tym réwniez po jego zakonczeniu;
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30)wspdtdziatania przy organizowaniu czynnosci wprowadzenia prob, badan,
atestacji, odbioréw itp.;

31)przedstawiania Zamawiajacemu informacji o wszelkich problemach i
zagrozeniach, ktore kierujagc sie posiadang wiedzg techniczng i
doswiadczeniem zawodowym, nalezy przewidziec;

Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy okreslone w pkt 1 i 2 odnoszg sie rowniez do
ewentualnych robdt dodatkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w §
2 pkt1

Wymienione w pkt 1,2,3 obowigzki i uprawnienia maja charakter przyktadowy, nie
wyczerpujg catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej
umowy. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do osiggniecia celu
Oznaczonego w umowie.

Zobowiazanie Wykonawcy

§ 5.

Wykonawca os$wiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w zakresie zgodnym z
przedmiotem umowy zawartym w § 2 niniejszej umowy, zapoznat sie z wszelkimi
uwarunkowaniami zwigzanymi z realizacjq niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze do wykonania przedmiotu umowy zapewni osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i wyksztatceniu. Zatrudnieni przez
Wykonawce inspektorzy nadzoru posiadajg uprawnienia budowlane oraz wpisani
sg do wilasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé zobowigzania umowy =z nalezytg
starannoscig, rozumiang jako staranno$c¢ profesjonalisty w dziatalnosci objetej
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do
powstania opoznien w stosunku do przyjetego harmonogramu realizacji robot, bez
wzgledu na ich przyczyne powstania.

Jezeli prace ujete w niniejszej umowie wykonywane beda przez pracownikow
Wykonawcy zdolnych do ich wykonania zgodnie z przepisami BHP, obowigzki
wynikajace z art. 207 i 304 Kodeksu pracy cigzg na Wykonawcy.

Wykonawca oraz osoby zatrudnione przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
zobowigzani s do przestrzegania zasada bezpieczenstwa i regulamindow
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obowigzujacych na terenie budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przed zawarciem umowy,
aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej oraz
kontraktowej o wysokosci co najmniej 70 000,00 zi. Obowigzek ten obejmuje
rowniez zachowanie ciggtosci ubezpieczenia przez caty okres wykonywania
niniejszej umowy)

8. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamdwienia bedg uzgadniane przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Obowiazki Zamawiajacego

§ 6.
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji zwigzanej z realizacjq
niniejszej umowy;

b) Opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwtoki dokumentéw zwigzanych z
realizacjg umowy;

c) Powiadamianiu Wykonawcy o powotaniu kierownika budowy, kierownikéw
robot oraz ich ewentualnej zmianie;

d) Informowania o podpisaniu umow dotyczacych realizacji niniejszej umowy,
w tym w szczegdlnoésci umowy na roboty budowlane z generalnym
Wykonawcq oraz podwykonawcami, a takze ich ewentualnych zmian i
uzupetnien

2. zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od czesci inwestycji w wyniku
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie tylko za wykonang cze$¢ umowy.

3. Zamawiajacy nie upowaznia Wykonawcy do udzielania w imieniu Zamawiajgcego
zamoéwien lub dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie na roboty budowlane.

Wynagrodzenie
§7.
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za petnienie czynnosci objetych niniejszg
UMOWG W KWOCIE ..oocvvieiiieciiec e zt netto + VAT ....% zt, razem brutto
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................ L ZE, (SHOWNIE fo e era e aanen )

kwota ustalona w ust. 1 obejmuje wszelki zobowigzania wynikajace z niniejszej
umowy, narzuty, zysk Wykonawcy, podatki i inne. Wynagrodzenie nie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia sie okresu realizacji umowy o roboty budowlane,
wzgledem termindw orientacyjnych wskazanych w §2 ust. 2 niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za faktyczne wykonane prace,
zgodnie z niniejszg umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w pkt 1 bedzie ptatne na podstawie faktury
czesciowej i koncowej.

Zamawiajacy dokona zapfaty naleznosci na podstawie faktury czesciowej i
koncowej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce i potwierdzonej przez Zamawiajacego :

— Faktura czesciowa w wysokosci 50 % wynagrodzenia catkowitego (brutto)
okreslonego ust 1 wystawiona po zakonczeniu i odebraniu robdt
przewidzianych do realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych do dnia
30 listopada 2013r.

— Pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna na podstawie faktury koncowej
wystawionej po zakonczeniu i odebraniu robot.

Podstawg wystawienia faktur sg protokdty odbioru czes$ciowego oraz koncowego
ustug, potwierdzajace ich wykonanie ,,bez zastrzezen” ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie w przypadku, gdy proces
inwestycyjny bedzie sie przedtuzat ponad termin wskazany w umowie.

Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawecy Nr........cccnicnnns

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowej i zgodnej z umowg faktury,
przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Wierzytelnosci zwigzane z realizacja niniejszej umowy nie zostang zbyte przez
zadng ze stron umowy.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Kary umowne

§ 8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ zawodowg inspektora nadzoru zgodnie z
Prawem budowlanym i Kodeksem cywilnym w zakresie powierzonych czynnosci
objetych przedmiotem zamédwienia.

Za zwioke w wykonywaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ustalonego w § 8 pkt 1, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe w nastepujgcych przypadkach :

1) W przypadku niepodjecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow z
niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) W przypadku wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy w sposdéb nienalezyty lub sprzeczny z jej postanowieniami
pomimo jednokrotnego wezwania do nalezytego wykonania tych obowigzkow.

3) W przypadku dopuszczenia przez Wykonawce wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby nieposiadajgce wymaganych uprawnien;

W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy lub odstgpienia od umowy
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia ustalonego
w§ 7ustl.

W kazdym przypadku, jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
czesci lub catoéci przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyzszajaca
zastrzezong kare umowng badz szkoda powstanie z innych przyczyn niz te, dla
ktorych zastrzezono kare, zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia
petnego odszkodowania na zasadach ogdlinych.

Za zwtoke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe

Kary umowne liczone sg od wartosci brutto moga by¢ wedlug uznania
Zamawiajgcego :

a) potrgcane z wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy,

b) ptatne przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
do zaptaty.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane ustugi potwierdzone i odebrane przez Zamawiajacego.
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Zmiana i odstgpienie od umowy

§ 0.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie, pod warunkiem
spetnienia przestanek ustawowych okreslonych w art. 144 Prawa zamoéwien
publicznych, w szczegolnosci :

a) dotyczace zmiany inspektoréw nadzoru oraz innych osdb wyznaczonych do
realizacji postanowien niniejszej umowy przez wykonawce,

b) wystgpienia opdznien w realizacji umowy powstatych w wyniku okolicznosci
bedacych po stronie Zamawiajacego, powodujacych zmiane ostatecznego
terminu realizacji przedmiotu zamowienia,

c) wynikajacych z opoznien w realizacji robdt budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy tych robdt, powodujacych koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

W  przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku od towardw i
ustug, strony umowy postanawiajg, ze wynagrodzenie netto okreslone w § 8 pkt 1
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego
podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Przewidziane w pkt 1 powyzej okolicznosci, stanowigce podstawe do
wprowadzenia aneksu do umowy, stanowg uprawnienie Zamawiajacego, nie zas
jego obowigzek. Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

Formy aneksu nie wymagajq :
a) aktualizacja danych zamawiajgcego i wykonawcy,
b) zmiana, o ktérej mowa w pkt 2

W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

Postanowienia koncowe
§ 11.
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Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, jak réwniez wszelkie zawiadomienia,
zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace z wykonania przedmiotu
umowy, wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przeniesc¢
swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, na osoby trzecie.

Strony bedg dazyly do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powstatych w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, a w przypadku, gdy nie osiagng
porozumienia, zaistniaty spor bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sad
powszechny, wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja
odpowiednio w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy - Prawo zamédwien publicznych oraz innych powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadiosciowego, uktadowego i
likwidacyjnego.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach,
dwa dla Zamawiajqcego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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