Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ...

o roboty budowlane

zawarta W dniu ceceesresenss roku w Ujezdzie pomiedzy:
Gming Ujazd

PI. Kosciuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez

zwang dalej ,Wykonawcq", zas$ tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszej Umowy
,Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu
przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

~Przebudowe drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 715 do miejscowosci Wykno i PGR Niewiadow”

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pn. ,Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewoédzka nr
715 do miejscowosci Wykno i PGR Niewiadow”

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogq
wojewddzka nr 715 do miejscowosci Wykno i PGR Niewiaddéw na dtugosci od km 0,00 do km
0 + 680,40 mb. facznie ze skrzyzowaniem. Przedmiot zamowienia obejmuje m. in.:

roboty rozbiorkowe

wykonanie nowej konstrukcji drogi pod obcigzenie ruchem KR- 4

wjazdy do posesji

wykonanie przepustéw pod jezdnig

wykonanie rowdw odwodniajacych

wykonanie poboczy

wykonanie oznakowania pionowego

usuniecie i karczowanie drzew zgodnie z decyzjg(drzewo pozyskane z wycinki nalezy
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego tj. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd, natomiast
wykarczowane pnie Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie)
- wykonanie zjazdu na droge wojewddzka nr 715,
zgodnie z dokumentacjq techniczna.



Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowac wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzajqce wprowadzenie do obrotu
nalezy przedstawic do wgladu w trakcie realizacji,
a komplet przekazac przed odbiorem koncowym.

Uzyte materiaty winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnia¢ petna sprawnosé
eksploatacyjna.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réowniez:

a) Organizacji i koszty zaplecza budowy,

b) Wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych i odtworzeniowych,

c) Zwigzane z odbiorami wykonywanych robot,

d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e) Optaty, w szczegdlnosci optata sSrodowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi,

f) Kompleksowe]j obstugi geodezyjnej (np. tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp...),

g) Projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnionego z wszelkimi organami zarzadzajacymi
ruchem drogowym,

h) Uzgodnien, nadzoru i uzyskania niezbednych dokumentéw z Polskiej Spotki Gazownictwa,
i) Zwigzane z wycinkg drzew,

j) Wyniesienie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg podziemna do powierzchni
projektowanej drogi,

k) Inne koszty wynikajace z umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng, na ktdrg sktadajg
sie:

a. dokumentacje projektowe,

b. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

c. przedmiary robot,
zwang dalej tacznie Dokumentacjg techniczng. Dokumentacja techniczna stanowi integralng
czes$¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczna, o ktérej mowa w ust. 5
oraz ze nie zgtasza do niej zadnych zastrzezen. Dokumentacja techniczna zostanie
przekazana Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong
Zamawiajacemu w postepowaniu przetargowym, poprzedzajacym zawarcie umowy. Oferta
stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE
8§2.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robot budowlanych ustala sie w terminie 7 dni od daty przekazania
placu budowy.

2) Zakonczenie przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do..cvrresasrases

§ 3.



N

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Strony zastrzegajga sobie mozliwos¢ zmian osdb nadzorujacych wykonanie zaméwienia.
Strony bedg powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor bedzie miat
wptyw na wybodr i ewentualng zmiane kierownika budowy.

§ 4.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone protokotem sporzadzonym przez Strony.

Po przejeciu placu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki wynikajace z przepisow prawa
budowlanego.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia kontroli jakosci dostarczonych materiatéw oraz pobrania do badan prébek
materiatdow i przeprowadzenia badan tych probek w wybranym przez siebie osrodku
badawczym. Jezeli jako$¢ dostarczonych materiatdow nie spetnia warunkow okreslonych w
materiatach przetargowych badz w/w badania wykazg, ze dostarczone probki nie spetniajg
obowigzujacych norm, standardow oraz wymagan okresSlonych w SIWZ wdwczas
Zamawiajacy obcigzy kosztami badan Wykonawce a Wykonawca dokona wymiany wadliwych
materiatdw na wtasny koszt.

OBOWIAZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
§ 5.

Wykonawca spetni wszystkie swiadczenia, dokona wszelkich naktadow oraz poczyni wszelkie
przygotowania, ktore sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w stanie nadajacym sie do urzedowego odbioru
oraz w sposéb odpowiedni dla jego przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie najpdzniej do dnia przekazania przez Zamawiajgcego
placu budowy przygotowa¢ harmonogram realizacji zamoéwienia uzgadniajac jego tresc

z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu
prowadzonych robdt, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w szczegdlnosci umozliwiajace unikniecie
nieszczesliwych wypadkdéw podczas wykonywania robot.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy, bedzie
usuwat odpady i Smieci, zapewniat przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania utylizacji odpadow zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawq - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

§ 6.



Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, fabrycznie

nowych, certyfikowanych, w gatunku wynikajgcym z dokumentacji technicznej, zgodnie

z dokumentacjg projektowq i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami

prawa.

Uzyte w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych, przedmiarach, STWIORB)

nazwy materiatdw nalezy rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatdw rédwnowaznych dopuszczonych do

stosowania w budownictwie. Zamawiajacy uzna za rdwnowazne materiaty, ktérych

zastosowanie:

- nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania drogi o kategorii
KR-4

- zagwarantuje utrzymanie wszystkich zatozonych parametréw drogi

Urzadzenia i materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okazac w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna.

§7.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robot budowlanych zgodnych
Z umowg w tym prac rozbidrkowych i utylizacji odpadow

Wykonanie niezbednych robdt przygotowawczych uwalniajacych teren budowy od naniesien
budowlanych.

Wyniesienie urzadzen podziemnych.

Wykonanie czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie i bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggdw i kanalizacji, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne przeprowadzi inne
prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych wustug
z istniejacych kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow
oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyk i koszt, dostarczy
wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i pomiaru pobranych
ilosci.

Usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapisow istotnych dla
prowadzenia budowy;

a) dziennik budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed datg
rozpoczecia robot,



10.

11.

b) dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z polskim prawem budowlanym.

§ 8.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréw kontroli przez wtasciwe urzedy
i organy administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozoér techniczny.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywanych robdt ziemnych,
Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wykonawca zapewni nadzor
wiasciwych Instytucji nad wykonywanymi pracami.

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen i szkod.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

W wypadku spowodowania zniszczen lub uszkodzen u oséb trzecich na skutek ztej organizacji
robot - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jezeli to jest niemozliwe do
wyptacenia odszkodowania za zniszczenia.

Spetnienie zobowigzan wobec osdb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektow.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajgcego
cigzacych na nim obowigzkéw publicznoprawnych.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robdt z godnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw o0sob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub ruchem pojazdow.

Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawcow zniszczenia
i uszkodzenia terenéw przylegtych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w zwigzku
z budowg, w tym drdg dojazdowych i podobnych i jest obowigzany do przywrdcenia ich do
stanu poprzedniego do dnia zakonczenia budowy.



Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..ieeversesss - letniej (zgodnie z trescia formularza
oferty) gwarancji jakosci za wady na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy oraz wszelkie materiaty budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamédwienia.
Gwarancja udzielana jest na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem
ustepdw ponizszych. Okres gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania
przez strony umowy protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy. Gwarancja
obejmuje rowniez czesci zrealizowane przez Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w ustawie kodeks cywilny
(Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.) przez okres 5 lat od podpisania protokotu odbioru.

Niniejsza gwarancja obejmuje bezptatng wymiane lub naprawe elementéw uznanych przez
producenta za wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania oraz pokrycie kosztéw
robocizny zwigzanych 2z usunieciem takich wad. Wykonawca Ilub serwis producenta
zadecyduje o tym, jakie dziatania zostang podjete w celu usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego przystgpienia do usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia
powiadomienia go o wadzie przez Zamawiajacego.

. Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady wynosi max. 14

(stownie: czternascie) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez
Zamawiajacego, chyba, ze obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajq
zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony
najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych uwarunkowan.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji jest liczony ponownie,
poczawszy od daty protokodlarnego stwierdzenia ich usuniecia. Wykaz robdt (elementdw)
objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokotu

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantéw na poszczegélne urzadzenia, materiaty
itp. wchodzace w sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wylacza w jakimkolwiek
zakresie gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce.

§ 10.

Na zabezpieczenie roszczen stuzacych na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu

przeciwko Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent) wynagrodzenia

ryczattowego brutto okreslonego w § 13 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. w  kwocie

ztotych (stownie: ...t ).

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujacych terminach:

1) 70% (stownie: siedemdziesiat procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 30
(stownie: trzydziestu) dni od odbioru koncowego z zastrzezeniem § 12;

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 (stownie:
pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia Zamawiajacy
wymaga aby dokument gwarancji lub poreczenia obejmowat okres do dnia zakonczenia robdt.
Na 14 dni przed uptywem tego terminu Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ u
Zamawiajacego dokument gwarancji lub poreczenia na kwote w wysokosci 30% wartosci
zabezpieczenia obejmujacy okres gwarancji
i rekojmi pod rygorem zaptaty kary umownej.



5.

10.

w przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczen Zamawiajacego,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze dokonal polecenia przelewu lub wyptaty
gotowkowej z rachunku/zrealizowa¢ gwarancje (poreczenie) celem zaspokojenia roszczenia.
Polecenie przelewu lub wypfata moze nastgpic
w kazdym terminie.

ZASADY ODBIORU ROBOT
§11.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robdét budowlanych bedzie przedmiot
umowy opisany w §1 niniejszej umowy.

O planowanym terminie odbioru przedmiotu zamodwienia wymienionego w §1 Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego na pismie z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

Odbidér dokonany bedzie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Odbioru robdt dokonuje inspektor
Nadzoru.

Odbiér przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamodwienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uzna za istotne - do czasu usuniecia tych
wad.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na
koszt wtasny.

Stwierdzenie wad Iub usterek podczas odbioru kazdego z zadan uniemozliwiajacych
korzystanie z niego w sposob prawidtowy skutkuje odmowg odbioru. Wady powinny zostac
usuniete przez Wykonawce na koszt wltasny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od
terminu wyznaczonego na odbiér kazdego z zadan, chyba, ze obiektywne uwarunkowania
technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrétszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych
uwarunkowan. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia
uzyte do usuniecia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokdét odbioru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu niezwiocznie po jego
sporzadzeniu. Zaakceptowany protokot odbioru robdt stanowi podstawe do rozliczen.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie polegat na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnity sie w okresie
gwarancji i rekojmi za wady. Odbidr ostateczny dokonany bedzie poprzez sprawdzenie
poprawnosci wykonanych robdt, wediug zasad okreslonych w umowie po uptywie terminu
gwarancji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okreélonych w art. 647' Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo



10.

11.

12.

zamoéwien publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcdw.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy
z Podwykonawcg robot  budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcq lub projektu jej zmiany do akceptacji.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
i ustugi i zmian tych umaéw.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jezeli
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o zaproponowanej tresci.

Po wyrazeniu zgodny przez Zamawiajacego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen
Wykonawca, nie pdzniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem robot przez Podwykonawce,
przedstawi Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
z Podwykonawcg robot budowlanych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura okreslona
w ust. 2-5.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy
z Podwykonawcg dostaw, ktérych wartos¢ przekracza 0,5% Wynagrodzenia, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 7 nie dotyczy umoéw obejmujacych dostawy materiatow
budowlanych oraz ustug pomocniczych w stosunku do wykonywanych robdét budowlanych
(w szczegolnosci dotyczacych transportu, ubezpieczenia itp.), ktérych wartos¢ nie przekracza
50.000 zt.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien
poda¢ Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo je umotywowacé. W przypadku
nie dopetnienia tego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy.

Realizacja Robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepisdéw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow oraz innych osob, ktorymi
bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do umoéw zawieranych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE
§ 13.



. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodne z ofertg w kwocie (stownie: ....ccccceeenneeen, .) brutto, czyli wraz
z podatkiem od towardw i ustug,

Podatek VAT (....%) tj.: coooveveeeen zt.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

. Podstawg do wystawienia faktury jest protokot odbioru robot budowlanych i przekazania do
eksploatacji przedmiotu umowy potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno
- terenowymi placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

§ 14.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek bankowy

. Strony ustalajq, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia
wszelkich naleznosci przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.

. W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim podwykonawcom
i przedstawieniu dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopetnieniu obowigzkow
okreslonych w 8§12 podwykonawca moze zwroci¢ sie bezposrednio do Zamawiajacego
0 zaptate naleznego wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od
zgtoszenia informacji o uchyleniu sie od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jednak nie wczesniej niz po uptywie terminu zaptaty przez
podmiot, z ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zawartg umowe. Termin ten
moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu w zwigzku z procedurg okreslong w art. 143c ust. 4
ustawy Pzp. w przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W tym przypadku zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5 ustawy Pzp.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje tylko wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

UBEZPIECZENE
§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie majatkowe od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe, rzeczowe i majatkowe przez caty okres realizacji zamédwienia na
minimalng kwote ubezpieczenia réwna wartosci brutto umowy.

KARY UMOWNE

§ 16.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust. 1 pkt.
1- 0,2% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust 1 liczong za kazdy dzien



opOznienia, przy czym w przypadku przekroczenia terminéw o wiecej niz 10 dni, kara
bedzie liczona w podwdjnej wysokosci,

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt budowlanych okre$lonych w § 2 ust 1
niniejszej umowy- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia ostatecznego terminu
rozpoczecia robot budowlanych.

3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci - 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 13 ust 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1.

5) w przypadku okreslonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie ztozenia w wymaganym terminie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rekojmi w wysokosci
10% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaptacg Zamawiajacemu kary
umowne:

1) Za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakze nie wiecej niz
30% tego wynagrodzenia.

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu zmiany tej umowy oraz za
nieprzediozenie  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien zwioki
przekraczajacy termin okreslony w §12 ust. 7 niniejszej umowy.

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
poprzez wprowadzenie terminu zaptaty zgodnego z SIWZ i ustawg Pzp. - 300 zi. za
kazdy dzien przekraczajacy termin wskazany w §12 ust. 3 niniejszej umowy.

. Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajacego kar umownych za zwtoke
w przekazaniu placu budowy lub umdwionej jego czesci - w wysokosci 0,2% za kazdy dzien
zwtoki od umoéwionego terminu jego przekazania.

. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy
moze zgdac¢ odszkodowania uzupetniajacego.

ZMIANA I ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.

. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych ponizej.
Wystgpienie ktdrejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron
do wprowadzenia zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany
sposobu spetnienia Swiadczenia), w przypadku gdy wystapi:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;
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b) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

Zmiany, o ktérych mowa:

d) w lit. a. mogq by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wylgcznie w przypadku,
w ktorym wykonawca udowodni, iz ceny materiatdw lub urzadzen o wymaganych
parametrach zastepujacych wycofane z produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych
w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moze zosta¢ wdéwczas ustalony
0 nie wiecej niz 10 % rdznicy w cenie.

e) w lit. b i c moga by¢ wprowadzane, jednakze w tym przypadku Zamawiajacy nie zgodzi
sie na zwiekszenie wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw ptatnosci,
termindéw i sposobdw rozliczen wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a
takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia
w wiekszej kwocie wykonawcy.

4a. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu,
o ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze zmiany te nie mogq
powodowac przesuniecia termindéw wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia.

4b. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy polegajacej na
ograniczeniu przedmiotu zamdwienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia
wykonawcy.

. Ponadto zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia do kwoty réwnej 80% roéznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez wykonawce.

c) wydiuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.
. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

I. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowanych zgodnie
z wymaganiami STWIOR, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow;

Il. kleski zywiotowe

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegolnosci:

I. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, skat itp.);

11
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II. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

I1l. niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tapnieciami, wybuchem;
IV. wykopaliska archeologiczne, szkody gdrnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

I. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

Il. konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:

I. przekroczenie okreélonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien z wtascicielami urzadzen kolidujacych
z budowsgq, itp.

II. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej

I1l. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktorym
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane.

IV. konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

V. konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - wtym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy.

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonywania umowy.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowig katalog zmian, ktéore moga zostac
wprowadzone do umowy, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do ich wprowadzenia.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych
w szczegolnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osoéb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
c) zmiany pozostatych postanowien Umowy nie stanowigce tresci oferty Wykonawcy.
§ 18.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.
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3. Postanowienia ustepow powyzszych nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez Strony od

umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19

Sadem wytacznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej
Umowy jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 21
Umowe niniejszgq sporzadzono w  trzech  jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22

Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) Dokumentacja techniczna;
2) Oferta Wykonawcy
3)  Specyfikacja Istotnych Warunkdéw zamdwienia
4) Kosztorysy ofertowe

Wykonawca: Zamawiajacy:
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