Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ......

o roboty budowlane

zawarta w dniu ............. roku w UjeZdzie pomiedzy:
Gming Ujazd

Pl. Kosciuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez

zwang dalej ,Zamawiajacym",

NIP

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg", za$ tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Stronami”.
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2.1,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez
Zamawiajgcego postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe drég w miejscowosci Osiedle Niewiadéw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
drog wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadéw

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Przebudowa drég
w miejscowosci Osiedle Niewiadéw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drég wraz
z przebudowa oswietlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadéw

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa drég w miejscowoéci Osiedle Niewiddw
Przedmiot zaméwienia obejmuje min.

Przewiduje sie, ze w ramach przedmiotowego zadania na drogach osiedlowych w miejscowosci osiedle
Niewiaddw, zlokalizowanego w catosci na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/5, 152/2,
oraz na czgsci dziatek oznaczonych nr ewidencyjny: 152/6, 152/8, 152/9, 152/22, 152/11, 152/12, 152/13,
152/16, 152/14, 154/3, 157/1 w obrebie PGR Niewiadéw — Macznik zostanie zrealizowany nastepujgcy
zakres robot:

1) Rozbidrka istniejacych nawierzchni jezdni bitumicznych, betonowych oraz z ptyt betonowych wraz z
podbudowsg;

2) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni chodnikdw i opasek jezdni z ptyt betonowych;
3) Rozbiorka istniejacych nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej;

4) Rozbidrka kraweznikdw betonowych;



22,

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

Rozbidrka obrzezy betonowych;

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej;
Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych;
Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych;
Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych z kostki betonoweyj;
Ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych;
Ustawienie kraweznikéw najazdowych;

Ustawienie obrzezy betonowych;

Montaz barier typu olsztynskiego

Montaz palisady betonowej

Dostawa humusu i urzadzenie pasow zieleni

Oznakowanie pionowe

Przewiduje sie, ze po zakoficzeniu przebudowy ciag drdg osiediowych na 4 odcinkach o taczne diugosci

604,80m uzyska nastepujace parametry:

klasa techniczna  ulic (docelowa) (D)

kategoria drogi wewnetrzne
kategoria obcigzenia ruchem KR1

szerokos¢ jezdni 3.00 m do 5.20m
szerokos$¢ chodnikéw od 1.00 do 2.50 m
szerokosc opasek jezdni 0.50 m

predkosé projektowa 30 km/h
przechytka jezdni na prostych i tukach 2 % (daszkowa)
przechytka chodnikow 2%

promienie fukéw pionowych wklgstych nie okresla sie
promienie tukéw pionowych wypuktych R=2000m
odwodnienie istn. kanalizacja deszczowa

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie
realizacji, a komplet przekazac przed odbiorem koricowym.

Uzyte materiaty winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniac petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

o
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)
)
)
)
)
)
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organizacji i koszty zaplecza budowy,

wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych i odtworzeniowych,

zwigzane z odbiorami wykonywanych robot,

wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej,

optaty, w szczegdlnosci optata srodowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi,

obstugi geodezyjnej,

projektu czasowe] organizacji ruchu uzgodnionego z wszelkimi organami zarzadzajgcymi ruchem
drogowym,

uzgodnieri, nadzoru i uzyskania niezbednych dokumentdw z gestorami sieci i urzadzen podziemnych
oraz z zarzgdcami drég gminnych i wewnetrznych,



i) zwigzane z wycinka krzakdw i zarosli,

i) wyniesienie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg podziemna do powierzchni wykonanej drogi,

k) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnied, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét lub wynikajgce z decyzji wtasciwych organéw w zakresie umozliwiajacym
zakoriczenie robot i uzytkowanie obiektu,

1) uzyskanie decyzji umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu/zgtoszenie zakoficzenia budowy,

m) Inwentaryzacje powykonawcza wraz z zestawieniem parametréw technicznych (m. in. zestawienie
ilosciowe) wykonanego przedmiotu zamdwienia, ktdrg nalezy dostarczyé do dnia odbioru przedmiotu
umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacjg techniczng, na ktdrg sktadaja sie:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
c) przedmiary robdt,

d) inne decyzje i uzgodnienia,

zwang dalej tacznie ,Dokumentacjg techniczng”. Dokumentacja techniczna stanowi integralng cze$é
niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacja techniczng, o ktérej mowa w ust. 6 oraz ze nie zgtasza
do niej zadnych zastrzezeri. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawey w dniu przekazania
placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong Zamawiajacemu
w postepowaniu przetargowym, poprzedzajacym zawarcie umowy. Oferta stanowi integralng czesé niniejszej
umowy.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE

§2.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczecia robdt budowlanych ustala sie w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

2) Zakoriczenie cafosci przedmiotu umowy nastapi w terminie: 4 miesiecy od podpisania niniejsze]
umowy tj. do dniad «.cccoeveervrrerennerenne

§3.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

Strony zastrzegajg sobie moiliwos¢ zmian oséb nadzorujacych wykonanie zamoéwienia. Strony beda
powiadamiac sig¢ o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor bedzie miat wptyw na wybdr i ewentualng
zmiane kierownika budowy.

§4,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na kazdg czes¢ w terminie 7 dni od podpisania umowy.
Przekazanie placow budowy na kazdg czgs¢ zostanie potwierdzone protokotami sporzadzonym przez Strony.
Po przejgciu placow budowy Wykonawca przejmuje obowiazki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw oraz pobrania do badar prébek materiatdw i przeprowadzenia
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badar tych prébek w wybranym przez siebie o$rodku badawczym. Jezeli jako$¢ dostarczonych materiatow nie
spetnia warunkéw okredlonych w materiatach przetargowych badi w/w badania wykazg, ze dostarczone
probki nie spefniajg obowigzujacych norm, standardéw oraz wymagar okreslonych w SIWZ wdweczas
Zamawiajacy obcigzy kosztami badah Wykonawce a Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiatow na
wtasny koszt.

OBOWIAZKI | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
§ 5.

1. Wykonawca spetni wszystkie $wiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni wszelkie przygotowania,
ktére sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
w stanie nadajgcym sie do urzedowego odbioru oraz w sposdb odpowiedni dla jego przeznaczenia.

2 Wykonawca zobowigzuje sie w terminie najpdzniej do dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy
przygotowaé harmonogram realizacji zaméwienia uzgadniajac jego tres¢ z Zamawiajacym.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robdt, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczerstwa
w szczegdblnosci umozliwiajace unikniecie nieszczesliwych wypadkéw podczas wykonywania robot.

4. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy, bgdzie usuwat odpady
i émieci, zapewniat przestrzeganie przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do dokonywania utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw parstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okredlonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

T Po zakoriczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robat.

§6.

1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wifasnych, fabrycznie nowych,
certyfikowanych, w gatunku wynikajacym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i zasadami wiedzy techniczne], obowigzujgcymi przepisami prawa.

2 Uzyte w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych, przedmiarach, STWIORB) nazwy materiatéw
nalezy rozumieé jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za réwnowazne materiaty, ktérych zastosowanie:

- nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania nawierzchni dla kazdego z
zadan,
- zagwarantuje utrzymanie wszystkich zatozonych parametréw przedmiotu zamdéwienia.

3. Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane
oraz wymaganiom okre$lonym w dokumentacji techniczne;.

4, Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobata techniczna.

§7.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegétowe:



Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla prawidtowego rozpoczecia i
przeprowadzenia robdt budowlanych zgodnych z umowg w tym prac rozbidrkowych i utylizacji odpaddw

Wykonanie niezbednych robét przygotowawczych uwalniajgcych teren budowy od naniesieri budowlanych.
Wyniesienie urzgdzen podziemnych.

Wykonanie czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie i bezpo$rednim sgsiedztwie prowadzonych
prac budowlanych;

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych,
wodociggow i kanalizacji, sieci gazowej, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji oraz studni teletechnicznych jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrodef, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiéci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparaturg konieczng do korzystania przez niego z
tych ustug i pomiaru pobranych ilosci.

Usunigcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapiséw istotnych dla prowadzenia budowy;

a) dziennik budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed datg rozpoczecia
robét,

b) dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
prawem budowlanym.

§8.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréw kontroli przez wiasciwe urzedy i organy
administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozér techniczny.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkryc
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdcié¢ roboty do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sig z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejace instalacje. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywanych robdt ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.
Wykonawca zapewni nadzdr wiasciwych Instytucji nad wykonywanymi pracami.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie ¢rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktykg budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiadcicieli
posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaktéceri i



10.

11,

szkdd.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczed wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

W wypadku spowodowania zniszczefd lub uszkodzeri u oséb trzecich na skutek ztej organizacji robét -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jezeli to jest niemoiliwe do wyptacenia
odszkodowania za zniszczenia.

Spetnienie zobowigzarn wobec o0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane
z publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektéw.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajacego cigzacych na nim
obowigzkdéw publicznoprawnych.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukoriczeniu robSt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa
nieszczedliwych wypadkéw pracownikéw oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami lub
ruchem pojazddw.

Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawcéw zniszczenia i uszkodzenia terenow
przylegtych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w zwigzku z budowa, w tym drég dojazdowych
i podobnych i jest obowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego do dnia zakoriczenia budowy.

§9.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu nastgpujacej gwarancji: .... letniej (zgodnie z trescig formularza oferty)
gwarancji jakosci za wady na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie
materiaty budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamdwienia.

Podany powyzej okres gwarancji dotyczy kazdego zadania i gwarancja udzielana jest na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, z zastrzeZzeniem ustepow ponizszych. Okres gwarancji oraz rgkojmi rozpoczyna swaj
bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokotu odbioru. Gwarancja obejmuje rowniez czgsci
zrealizowane przez Podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada z tytutu
rekojmi na zasadach okre$lonych w ustawie kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.) przez okres 5 lat od
podpisania protokotu odbioru.

Niniejsza gwarancja obejmuje bezptatng wymiang lub naprawe elementéw uznanych przez producenta za
wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania oraz pokrycie kosztéw robocizny zwigzanych z usunigciem
takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie dziatania zostang podjgte w celu
usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego przystgpienia
do usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez
Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady wynosi max. 14 (stownie:
czternascie) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiajgcego, chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemoiliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrétszy mozliwy termin usunigcia wad wynikajacy z tych uwarunkowar.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji okres gwarancji jest liczony ponownie,
poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia. Wykaz robot (elementdw) objetych nowg



gwarancjg zostanie sporzgdzony w dniu protokotu.

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantéw na poszczegdlne urzadzenia, materiaty itp. wchodzace w
sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytacza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakoéci udzielonej
przez Wykonawce.

§ 10.

Na zabezpieczenie roszczen stuzgcych na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacemu przeciwko Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (sfownie: pieciu procent) wynagrodzenia catkowitego
brutto okreslonego w § 13 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. W KWOCIE: ...coorecvnnrrcvnrrrissenssesenenns 24 (stownie:

evd)

Zwrot zabezpieczenia nastapi w nastepujgcych terminach:

1) 70% (stownie: siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (stownie: trzydziestu)
dni od odbioru ostatniej czesci z zastrzezeniem § 12;

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 (sfownie: pietnastu) dni po
uptywie okresu rekojmi za wady dla ostatniej czesci.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia Zamawiajacy wymaga aby
dokument gwarancji lub porgczenia obejmowat okres do dnia zakoriczenia robét. Na 14 dni przed uptywem
tego terminu Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajgcego dokument gwarancji lub poreczenia na
kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia obejmujgcy okres gwarancji i rekojmi pod rygorem zaptaty
kary umownej.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczeri Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze dokonac polecenia przelewu lub wyptaty gotéwkowej z rachunku/zrealizowaé gwarancje
(poreczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wyptata moze nastgpi¢ w kazdym
terminie.

ZASADY ODBIORU ROBOT

§11.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie przedmiot umowy opisany w §1
niniejszej umowy.
O planowanym terminie odbioru przedmiotu zaméwienia wymienionego w §1 Wykonawca zobowigzany jest

poinformowac Zamawiajgcego na pimie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Odbior dokonany bedzie w obecnoci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

Odbidr przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktdre uzna za istotne — do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na koszt wtasny.

Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru uniemozliwiajgcych korzystanie z niego w sposéb prawidtowy
skutkuje odmowg odbioru. Wady powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce na koszt wiasny
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbiér chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek



10.

11.

Wykonawcy zostanie ustalony najkrétszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajgcy z tych uwarunkowar.
Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do usunigcia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokdt odbioru zostanie przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu niezwtocznie po jego sporzadzeniu.
W odniesieniu do przedmiotu zaméwienia przewiduje sie dokonanie nastepujgcych odbioréw:
a) protokét wstepnego odbioru robét akceptowany przez kierownika robot i inspektora nadzoru;

b) protokdt koricowy odbioru przedmiotu umowy akceptowany przez komisje odbiorowa, inspektora
nadzoru i zatwierdzany przez Wéjta Gminy Ujazd;

c) protokét wstepnego odbioru stanowi¢ bedzie zatgcznik do koricowego odbioru przedmiotu Umowy.
Zaakceptowany protokét koricowy odbioru robét stanowi podstawe do rozliczen.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie polegat na sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot
zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi za wady. Odbior
ostateczny dokonany bedzie poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonanych robdt, wedtug zasad okreslonych
w umowie po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12.

Wykonawca motze zleci¢ wykonanie czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na
warunkach okreslonych w art. 647* Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamowieri publicznych i w niniejsze;
Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcg robdt
budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy z Podwykonawca
lub projektu jej zmiany do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek przedktadania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
i ustugi i zmian tych umow.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy z podwykonawca
lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmian, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezeri, uwaza sig, ze wyrazif zgode na zawarcie umowy 0 zaproponowanej tresci.

Po wyrazeniu zgodny przez Zamawiajgcego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Wykonawca, nie
poiniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcg, przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczona za zgodno$€ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawca robdt budowlanych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura okreélona w ust. 2-5.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcy
dostaw, ktérych wartoéé przekracza 0,5% Wynagrodzenia, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.
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Obowigzek okreslony w ust. 7 nie dotyczy uméw obejmujgcych dostawy materiatéw budowlanych oraz ustug
pomocniczych w stosunku do wykonywanych robdt budowlanych (w szczegdlnosci dotyczacych transportu,
ubezpieczenia itp.), ktérych wartos¢ nie przekracza 25.000 zt.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien podaé
Zamawiajagcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo je umotywowac. W przypadku nie dopetnienia tego
obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwotg nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczer podwykonawcy.

Realizacja Robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych osdb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw zawieranych przez podwykonawcéw z
dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§13.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z oferta w kwocie
catkowitej (stownie: .....ccvieuuuean) brutto, czyli wraz z podatkiem od towardw i ustug,
Podatek VAT (....%) tj.: ceverevrneerennne ZH

Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokdt koricowy odbioru przedmiotu umowy i przekazania do
eksploatacji przedmiotu umowy okreélonego w § 1, potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno — terenowymi
placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

§14.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek BANKOWY ............oeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeereeree oo ses s
Strony ustalajg, iz zapfata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia wszelkich naleznoéci
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy podwykonawcom zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zapfaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopetnieniu obowigzkéw okreélonych w §12
podwykonawca moze zwrdcic sig bezposrednio do Zamawiajgcego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od zgtoszenia informacji
0 uchyleniu sig od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak
nie wczesniej niz po uplywie terminu zaptaty przez podmiot, z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma zawarty umowe. Termin ten moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu w zwigzku z
procedurg okreslong w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W tym przypadku zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5
ustawy Pzp. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje tylko wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey.



UBEZPIECZENE

§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé ubezpieczenie majatkowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
osobowe, rzeczowe | majgtkowe przez caly okres realizacji zamdwienia na minimalng kwote ubezpieczenia réwna

wartosci tgcznej brutto umowy.

1)

2)

3)

KARY UMOWNE
16.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w §2 ust. 1 pkt. 1- 0,05%
catkowitego wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust 1 liczong za kazdy dzieri opdZnienia,
przy czym w przypadku przekroczenia termindw o wiecej niz 10 dni, kara bedzie liczona w podwdjnej
wysokosci,

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét budowlanych okreélonych w § 2 ust 1 niniejszej umowy-
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust 1 niniejszej umowy,
za kazdy dziert opéinienia liczony od dnia ostatecznego terminu rozpoczecia robdt budowlanych.

3) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokoéci - 0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1, za kazdy
dziers opdinienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1.

5) w przypadku okreélonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie zfozenia w wymaganym terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres gwarangji i rekojmi w wysokosci 10% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca lub podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaptacg Zamawiajgcemu kary umowne:

Za kazdy dzieri przekroczenia terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakze nie wiecej niz 30% tego wynagrodzenia.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt. za kazdy dziert zwtoki przekraczajacy
termin okreslony w §12 ust. 7 niniejszej umowy.

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty poprzez wprowadzenie
terminu zaptaty zgodnego z SIWZ i ustawg Pzp. —300 zt. za kazdy dziel przekraczajacy termin wskazany w §12
ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca moze dochodzié¢ od Zamawiajacego kar umownych za zwtoke w przekazaniu placu budowy lub
umowionej jego czedci - w wysokosci 0,1% za kazdy dzieri zwtoki od umowionego terminu jego przekazania.

Jezeli wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajacego.

ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.
Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastgpié za zgoda obu stron, na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Przewiduje sie mozliwoéé dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych ponizej. Wystgpienie
ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

10



Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia), w przypadku gdy wystapi:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) koniecznos¢  zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) pojawienie sig nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zabszczedzenie
czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamdwienia,

Zmiany, o ktorych mowa:

4a.

4b.

d) w lit. a. mogg by¢ podstawa zwigkszenia wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, w ktérym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatéw lub urzadzer o wymaganych parametrach zastepujacych wycofane z
produkeji lub rynku sg wyisze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost
wynagrodzenia moze zosta¢ wowczas ustalony o nie wiecej niz 10 % réznicy w cenie.

e) w lit. b i ¢ mogg by¢ wprowadzane, jednakze w tym przypadku Zamawiajacy nie zgodzi sie na
zwiekszenie wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw ptatnosci, termindw i sposobdw
rozliczeri wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takie zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg konieczno$ci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem Ze zmiany te nie mogg powodowaé przesuniecia termindw
wykonania catosci przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy polegajacej na ograniczeniu przedmiotu
zamowienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

Ponadto zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystapienia sity wyzszej, co uniemoiliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé¢ zwiekszenia
wynagrodzenia do kwoty réwnej 80% réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

c) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowaolny okres.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnoéci:

L. warunki atmosferyczne uniemotliwiajgce prowadzenie robdt budowanych zgodnie z wymaganiami
STWIOR, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzeri, dokonywanie odbiordw;

II. kleski zywiotowe

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci:

I. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe]j warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat
itp.);

II. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;
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III. niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tapnieciami, wybuchem;
IV. wykopaliska archeologiczne, szkody gérnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;
c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci:
I. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

II. koniecznoéé usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

I. przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleri, uzgodnien z wiadeicielami urzgdzen kolidujacych z budowsa, itp.

II. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;]

III. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowane.

IV. koniecznoéé uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

V. koniecznoé¢ zaspokojenia roszczeri lub oczekiwarh oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
Zawierania umowy.

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
dziatat w celu wykonywania umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowig katalog zmian, ktére moga zosta¢ wprowadzone do
umowy, nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do ich wprowadzenia.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegélnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
c) zmiany pozostalych postanowiert Umowy nie stanowigce tresci oferty Wykonawcy.

§18.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznoéciach uzasadniajacych odstgpienie.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

Postanowienia ustepédw powyzszych nie uchybiaja mozliwosci odstgpienia przez Strony od umowy zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
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Sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane

oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§22
Integralng czesé¢ umowy stanowig:

1) Dokumentacja techniczna;

2) Oferta Wykonawcy;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkdw zamdwienia;
4) Kosztorys ofertowy

Wykonawca:

Zamawiajgcy:
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