Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWANR ......

o roboty budowlane

zawarta w dniu ............. roku w Ujezdzie pomiedzy:
Gming Ujazd

Pl. KoSciuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez

zwang dalej ,Wykonawca", za$ tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg 715 do miejscowosci
Wykno i PRG Niewiadéw m. Niewiadéw gm. Ujazd - Etap Pierwszy Czes¢ Druga”
PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka 715 do miejscowosci Wykno i
PRG Niewiadéw m. Niewiadéw gm. Ujazd - Etap Pierwszy Cze$¢ Druga”

2. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z drogg
wojewddzka 715 do miejscowosci Wykno i PRG Niewiadow m. Niewiadéw gm. Ujazd - Etap Pierwszy Czes¢
Druga”

2.1. Przedmiot zamdwienia obejmuje min.:

3.1.1. Projektowany odcinek drogi bedacy przedmiotem zaméwienia stanowi Etap | cz. Il

zostanie zrealizowany nastepujgcy zakres robot:

e Dtugosc drogi planowanej do wykonania 684,84 mb
e Szerokos$¢ jezdni planowanej do wykonania 6,00 m

e Rodzaj nawierzchni planowanej do wykonania:

Konstrukcja nawierzchni sktadac sie bedzie z :

a) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z betoniarni) Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm,
b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/32) grubosci 20 cm,
c) podbudowa zasadnicza AC 22P grubosci 10 cm;
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d) warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 8 cm,
e) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

e Wjazdy na posesje. Projektowane wjazdy do posesji o szerokosci 5,00 mb. Wjazdy poprzeczne

przez projektowany row zostaty zaprojektowane z przepustami z rur betonowych o srednicy 40 cm
utozonymi na tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm

Konstrukcja wjazdédw o nawierzchni asfaltowej

a) warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm
b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 grubosci 15 cm.

c) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z betoniarni) Rm=2,5MPa grubosci 10
cm.

e Pobocza. Pobocza nalezy wykona¢ umocnione warstwa ttucznia 0/31,5 o grubosci 15 cm.

e Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000 do km 0+684,84

przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe do rowu odwodnieniowego. Zaprojektowano row o
gtebokosci 50 cm. Roboty zwigzane z wykonaniem rowéw winny zosta¢ poprzedzone dokonaniem
wycinki drzew wraz z usunieciem karpiny. Skarpa rowu i dno nalezy wytozy¢ ptytami betonowymi
azurowymi.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie

realizacji,a komplet przekazaé przed odbiorem koncowym.

Uzyte materiaty winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniaé petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

organizacji i koszty zaplecza budowy,

wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i odtworzeniowych,

zwigzane z odbiorami wykonywanych robét,

wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonaweczej,

optaty, w szczegdlnosci optata srodowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi,

obstugi geodezyjnej,

projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnionego z wszelkimi organami zarzadzajagcymi ruchem
drogowym,

uzgodnien, nadzoru i uzyskania niezbednych dokumentéw z gestorami sieci i urzgdzen podziemnych
oraz z zarzadcami drég powiatowych, gminnych i wewnetrznych,

zwigzane z wycinkg krzakow i zarosli, drzew waz z usunieciem karpiny (Uwaga! drzewa po wycince
stanowig wtasno$¢ inwestora. Zezwolenie na wycinke drzew zostanie przekazane Wykonawcy,
ktéremu zostanie udzielone zamdwienie.

wyniesienie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg podziemng do powierzchni wykonanej drogi,
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt lub wynikajgce z decyzji wtasciwych organdw w zakresie umozliwiajgcym
zakonczenie robot i uzytkowanie obiektu,

uzyskanie decyzji umozliwiajgcej uzytkowanie obiektu/zgtoszenie zakoriczenia budowy,

inwentaryzacje powykonawczg wraz z zestawieniem parametréw technicznych (m. in. zestawienie
iloSciowe) wykonanego przedmiotu zamdwienia, ktdrg nalezy dostarczy¢ do dnia odbioru przedmiotu
umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacjg techniczng, na ktdrg sktadajg sie:



a) projekt budowlany,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
c) przedmiary robét,

d) inne decyzje i uzgodnienia,

zwang dalej facznie ,,Dokumentacjg techniczng”. Dokumentacja techniczna stanowi integralng czes¢
niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa w ust. 6 oraz ze nie zgtasza
do niej zadnych zastrzezen. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong Zamawiajgcemu w
postepowaniu przetargowym, poprzedzajgcym zawarcie umowy. Oferta stanowi integralng czes¢ niniejszej
umowy.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE

§2.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robdt budowlanych ustala sie w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.
2) Zakonczenie catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie:do 18 listopada 2016r.
§3.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian os6b nadzorujgcych wykonanie zamdwienia. Strony beda
powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor bedzie miat wptyw na wybdr i ewentualng
zmiane kierownika budowy.

§4.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dniod podpisania umowy.
Przekazanie placow budowy zostanie potwierdzone protokotem sporzadzonym przez Strony.
Po przejeciu placéw budowy Wykonawca przejmuje obowigzki wynikajace z przepisow prawa budowlanego.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw oraz pobrania do badan prébek materiatéw i przeprowadzenia
badan tych prébek w wybranym przez siebie o$rodku badawczym. Jezeli jakos¢ dostarczonych materiatéw nie
spetnia warunkéw okreslonych w materiatach przetargowych badZ w/w badania wykazg, ze dostarczone
probki nie spetniajg obowigzujagcych norm, standardéw oraz wymagan okreslonych w SIWZ woéweczas
Zamawiajacy obcigzy kosztami badan Wykonawce a Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiatéw na
wiasny koszt.

OBOWIAZKI | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
§5.

Wykonawca spetni wszystkie Swiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni wszelkie przygotowania,
ktdre sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w
stanie nadajgcym sie do urzedowego odbioru oraz w sposéb odpowiedni dla jego przeznaczenia.



Wykonawca zobowigzuje sie w_terminie najpdzniej do dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy

przygotowaé harmonogram realizacji zamdwieniauzgadniajgc jego tres¢ zZamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robét, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w
szczegolnosci umozliwiajgce unikniecie nieszczesliwych wypadkow podczas wykonywania robot.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy, bedzie usuwat odpady
i Smieci, zapewniat przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panistwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

§ 6.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, fabrycznie nowych,
certyfikowanych, w gatunku wynikajgcym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uzyte w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych, przedmiarach, STWIORB) nazwy materiatow
nalezy rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatéw rownowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajgcy
uzna za rownowazne materiaty, ktérych zastosowanie:

- nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania nawierzchni dla kazdego z
zadan,
- zagwarantuje utrzymanie wszystkich zatozonych parametrow przedmiotu zamodwienia.

Urzadzenia i materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym wart. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

§7.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1.

Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla prawidtowego rozpoczecia i
przeprowadzenia robot budowlanych zgodnych z umowa w tym prac rozbiérkowych i utylizacji odpaddéw

Wykonanie niezbednych robdt przygotowawczych uwalniajacych teren budowy od naniesien budowlanych.
Wyniesienie urzadzen podziemnych.

Wykonanie czynnos$ci zabezpieczajgcych i tymczasowych w rejonie i bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
prac budowlanych;

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw i kanalizacji, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub podwykonawcéw podczas wykonywania robét.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
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konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz musi zaptacic¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i pomiaru pobranych ilosci.

Usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Prowadzenie dziennika budowyi dokonywania w nim zapisdw istotnych dla prowadzenia budowy;

a) dzienniki budowy zostang dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed datg rozpoczecia
robot,
b) dziennik budowybedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy bedzie

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wifasciwie umocowane zgodnie z polskim
prawem budowlanym.

§8.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréow kontroli przez witasciwe urzedy i organy
administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozér techniczny.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji - naprawienia ich idoprowadzenia
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociggi podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywanych robdét ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa ruchu.
Wykonaweca zapewni nadzoér wtasciwych Instytucji nad wykonywanymi pracami.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli
posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen i
szkod.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

W wypadku spowodowania zniszczen lub uszkodzen u osdb trzecich na skutek ztej organizacji robot -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, ajezeli to jest niemozliwe do wyptacenia
odszkodowania za zniszczenia.

Spetnienie zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane z
publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektéw.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajacego cigzgcych na nim



10.

11.

obowigzkéw publicznoprawnych.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robdét z godnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesdliwych wypadkdéw pracownikéw osdéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami lub
ruchem pojazddw.

Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawcdw zniszczenia i uszkodzenia terenéw
przylegtych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w zwigzku z budowa, w tym drég dojazdowych i
podobnych i jest obowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego do dnia zakoniczenia budowy.

§9.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nastepujacej gwarancji: .... letniej (zgodnie z trescig formularza oferty)
gwarancji jakosci za wady na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie
materiaty budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamdwienia.

Podany powyzej okres gwarancji dotyczy kazdego zadania i gwarancja udzielanajest na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych. Okres gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokotu odbioru kazdego z zadania. Gwarancja obejmuje
rowniez czesci zrealizowane przez Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada
z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w ustawie kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.) przez okres
5 lat od podpisania protokotu odbioru.

Niniejsza gwarancjaobejmuje bezptatng wymiane lub naprawe elementéw uznanych przez producenta za
wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania oraz pokrycie kosztéw robocizny zwigzanych z usunieciem
takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie dziatania zostang podjete w celu
usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego przystgpienia
do usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez
Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wadywynosi max. 14 (stownie:
czternascie) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy owadzie przez Zamawiajgcego, chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajgcy z tych uwarunkowan.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji okres gwarancji jest liczony ponownie,
poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia. Wykaz robdt (elementéw) objetych nowg
gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokotu

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantdw na poszczegdlne urzadzenia, materiaty itp. wchodzace w
sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytgcza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakosci udzielonej
przez Wykonawce.

§ 10.

Na zabezpieczenie roszczen stuzacych na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu przeciwko Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent) wynagrodzenia tacznegobrutto
okreslonegow §& 13 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. W KwWOCi€:i..iiiiiiiiiiecececeeee zt.  (stownie:

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujacych terminach:
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1) 70% (stownie: siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (stownie: trzydziestu)
dni od dnia odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 12;

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 (stownie: pietnastu) dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia Zamawiajacy wymaga aby
dokument gwarancji lub poreczenia obejmowat okres do dnia zakoriczenia robét. Na 14 dni przed uptywem
tego terminu Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajgcego dokument gwarancji lub poreczenia na
kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia obejmujgcy okres gwarancji i rekojmi pod rygorem zaptaty
kary umowne;.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczen Zamawiajgcego, oktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy moze dokonac polecenia przelewu lub wyptaty gotéwkowej z rachunku/zrealizowaé gwarancje
(poreczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wyptata moze nastgpi¢ w kazdym
terminie.

ZASADY ODBIORU ROBOT

§11.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie przedmiot umowy opisany w §1
niniejszej umowy, po wykonaniu robét ujetych w harmonogramie.

O planowanym terminie odbioru robét wymienionych w §1 Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢d
Zamawiajacego na pismie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Odbiérdokonany bedzie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

Odbidér przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktdére uzna za istotne — do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na koszt wtasny.

Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru uniemozliwiajgcych korzystanie z niego w sposéb prawidtowy
skutkuje odmowg odbioru. Wady powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce na koszt wtasny w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbidor kazdego z zadan, chyba, ze
obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na
whniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych
uwarunkowan. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do
usuniecia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoéj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokoty odbioru zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich sporzadzeniu.
W odniesieniu do przedmiotu umowy przewiduje sie dokonanie nastepujgcych odbiorow:
a) protokét wstepnego odbioru robét akceptowany przez kierownika robdt i inspektora nadzoru;

b) protokot koncowy odbioru przedmiotu umowy akceptowany przez komisje odbiorowg, inspektora
nadzoru i zatwierdzany przez Wéjta Gminy Ujazd;

c) protokot wstepnego odbioru stanowic¢ bedzie zatacznik do koricowego odbioru przedmiotu Umowy.
Zaakceptowane protokétkornicowyodbioru robdtstanowic bedzie podstawe do rozliczen.



11.

10.

11.

12.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie polegat na sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot
zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi za wady. Odbidr
ostateczny dokonany bedzie poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot, wedtug zasad okreslonych
w umowie jak dla odbioréw czesciowych po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na
warunkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zaméwien publicznych i w niniejszej
Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy zPodwykonawca robét
budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcg
lub projektu jej zmiany do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek przedktadania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
i ustugi i zmian tych uméw.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany wumowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy z podwykonawcg
lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy zpodwykonawcg lub projektu jej zmian, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o zaproponowanej tresci.

Po wyrazeniu zgodny przez Zamawiajacego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Wykonawca, nie
pozniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawce, przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zPodwykonawca robét budowlanych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura okreslona w ust. 2-5.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy zPodwykonawcga dostaw,
ktorych wartos¢ przekracza 0,5% Wynagrodzenia, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 7 nie dotyczy umdéw obejmujgcych dostawy materiatéw budowlanych oraz ustug
pomocniczych w stosunku do wykonywanych roboét budowlanych (w szczegdlnosci dotyczacych transportu,
ubezpieczenia itp.), ktorych wartosc¢ nie przekracza 50.000 zt.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien podaé
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo je umotywowacé. W przypadku nie dopetnienia tego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o
kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczerh podwykonawcy.

Realizacja Robdt przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych oséb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do umdéw zawieranych przez podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE



§13.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ofertg w
kwociecatkowitej (stownie: .coeeeeen ) brutto, czyli wraz zpodatkiem od towardw i ustug,

Wykonawca wystawi fakture za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, opiewajacg na
odpowiednig kwote wskazang w ust. 1 powyzszej. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury jestprotokdétkoicowyodbioru przedmiotu umowyi przekazania do
eksploatacjiokreslonego w§ 1 ust. 1 potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno — terenowymi
placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

§14.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek bankowy ...........ccooeieiiciece e
Strony ustalaja, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujacych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy podwykonawcom zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopetnieniu obowigzkéw okreslonych w
§12podwykonawca moze zwrécic sie bezposrednio doZamawiajgcego ozaptate naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od zgtoszenia informacji
o uchyleniu sie od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak
nie wczesniej niz po uptywie terminu zaptaty przez podmiot, z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma zawarta umowe. Termin ten moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu w zwigzku
zprocedurg okreslong w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W tym przypadku zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5
ustawy Pzp. Wynagrodzenie, oktdrym mowa w niniejszym ustepie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

UBEZPIECZENE

§15.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie majatkowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

osobowe, rzeczowe i majatkowe przez caty okres realizacji zamdwienia na minimalng kwote ubezpieczenia réwng

wartosci tagcznej brutto umowy.

KARY UMOWNE
16.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust. 1 pkt. 1-
0,2%tacznegowynagrodzenia umownego wskazanegow §13 ust 1 liczong za kazdy dziern opdznienia,
przy czym w przypadku przekroczenia termindw o wiecej niz 10 dni, kara bedzie liczona w podwadjnej
wysokosci,



1)

2)

3)

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét budowlanych okreslonych w §2 ust 1niniejszej umowy-
0,2% tacznegowynagrodzenia umownego brutto,o ktérym mowa w § 13 ust lniniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia ostatecznego terminu rozpoczecia robét budowlanych.

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wokresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci - 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1, za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — wwysokosci 10 %
tacznegowynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1.

5) w przypadku okreslonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie ztozenia w wymaganym terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rekojmi w wysokosci 10% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaptacg Zamawiajgcemu kary umowne:

Za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakze nie wiecej niz 30% tego wynagrodzenia.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy opodwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien zwtoki przekraczajacy
termin okreslony w §12 ust. 7 niniejszej umowy.

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty poprzez wprowadzenie
terminu zaptaty zgodnego z SIWZ i ustawg Pzp. — 300 zt. za kazdy dzien przekraczajgcy termin wskazany w §12
ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego kar umownych za zwtoke w przekazaniu placu budowy lub
umowionej jego czesci - w wysokosci 0,1% za kazdy dzier zwtoki od uméwionego terminu jego przekazania.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego.

ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych ponizej. Wystgpienie
ktdrejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron dowprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia), w przypadku gdy wystgpi:

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lubwycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

Zmiany, o ktérych mowa:

d)

w lit.a. moga by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wytgcznie wprzypadku, wktérym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatdw lub urzadzen o wymaganych parametrach zastepujacych wycofane z produkgcji
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e)

lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moze zostac
woéwczas ustalony onie wiecej niz 10 % rdznicy w cenie.

w lit. b i ¢ mogg by¢ wprowadzane, jednakze w tym przypadku Zamawiajacy nie zgodzi sie na zwiekszenie
wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

4.

4a.

4b.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw ptatnosci, termindéw i sposobdw
rozliczen wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o ktérym mowa w §5
ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze zmiany te nie mogg powodowa¢é przesuniecia terminu wykonania
catosci przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy polegajacej na ograniczeniu przedmiotu
zamowienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

Ponadto zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiany obowigzujacej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zwiekszenia
wynagrodzenia do kwoty réwnej 80% rdznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

c) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

I. warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowanych zgodnie z wymaganiami
STWIOR, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

II. kleski zywiotowe

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:

I. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat
itp.);

II. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

III. niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tapnieciami, wybuchem;
IV. wykopaliska archeologiczne, szkody gornicze, nieprzewidywalne w SIWZ;
c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
I. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;

II. konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

d) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, wszczegélnosci:

I. przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien z wtascicielami urzadzen kolidujacych zbudowsg, itp.
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II. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej

III. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, wprzypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowane.

IV. konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

V. konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osodb trzecich — wtym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
dziatan w celu wykonywania umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty.

Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowig katalog zmian, ktére mogg zosta¢ wprowadzone do
umowy, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do ich wprowadzenia.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych wszczegdlnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
c) zmiany pozostatych postanowiert Umowy nie stanowigce tresci oferty Wykonawcy.

§18.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
odpowziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

Postanowienia ustepéw powyzszych nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez Strony od umowy zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19

Sagdem wytacznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane

oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§22

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1)
2)
3)
4)

Dokumentacja techniczna;

Oferta Wykonawcy;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamowienia;
Kosztorysy ofertowe

Wykonawca:

Zamawiajqcy:
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