Zatacznik nr 6a do SIWZ

UMOWANR ......

o roboty budowlane

zawarta w dniu ............. roku w Ujezdzie pomiedzy:

Gming Ujazd

Pl. KoSciuszki 6,
97-225 Ujazd
NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez

zwang dalej ,Wykonawca", zas tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego

postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

2.

3.

2.1

Przebudowa drog w miejscowosciach Ujazd i Sangrodz

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: ,Cze$¢ nr 2
Przebudowa drogi w miejscowosci Sangrodz, ul. Modrzewiowa”.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi w miejscowosci Sangrodzul. Modrzewiowej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje min.:

Realizacja zadania przewidziana jest w ramach istniejgcego pasa drogowego i polega na podwyzszeniu
parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych istniejgcych elementéw drogi na odcinku o tgcznej
dtugosci 332 m

Z uwagi na to, ze na odcinku drogi objetej przebudowg wystepuje 74 szt. drzew, przedmiot zamowienia
obejmuje réwniez ich wycinke.

Jezdnia — warstwa $cieralna i wigzgca o nawierzchni z betonu asfaltowego (4 cm + 4 cm) na podbudowie
z kruszywa tamanego 20 cm stabilizowanego mechanicznie, istniejgce podtoze (piasek sredni — grubosc
warstwy 15 cm.

Zjazdy — z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podbudowie z kruszywa famanego0/31 o grubosci 15 cm
i podtozu gruntowym G1.

Oznakowanie pionowe — uzupetnienie elementéw oznakowania pionowego D-1 (2szt), A-7 (2 szt.) z
tabliczkami T- 6a i T— 6¢c w obrebie potgczenia z drogg gminna.

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ wyroby budowlane
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wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do wglagdu w trakcie

realizacji,a komplet przekazaé przed odbiorem koricowym.

Uzyte materiaty winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnia¢ petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

h)

i)
j)
k)

organizacji i koszty zaplecza budowy,

wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i odtworzeniowych,

zwigzane z odbiorami wykonywanych robét,

wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonaweczej,

optaty, w szczegdlnosci optata srodowiskowa za sktadowanie gruzu i ziemi,

obstugi geodezyjnej,

projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnionego z wszelkimi organami zarzadzajagcymi ruchem
drogowym,

uzgodnien, nadzoru i uzyskania niezbednych dokumentéw z gestorami sieci i urzgdzen podziemnych
oraz z zarzadcami drég gminnych i wewnetrznych,

zwigzane z wycinkg drzew, krzakow i zarosli.

wyniesienie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg podziemng do powierzchni wykonanej drogi,
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt lub wynikajgce z decyzji wtasciwych organdw w zakresie umozliwiajgcym
zakonczenie robot i uzytkowanie obiektu,

inwentaryzacje powykonawczg wraz z zestawieniem parametréw technicznych (m.in. zestawienie
ilosSciowe) wykonanego przedmiotu zamdwienia, ktdrg nalezy dostarczy¢ do dnia odbioru przedmiotu
umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacjg techniczng, na ktérg sktadajg sie:

a)
b)
c)
d)

projekt budowlany,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
przedmiary robét,

inne decyzje i uzgodnienia,

zwang dalej tgcznie ,,Dokumentacjg techniczng”. Dokumentacja techniczna stanowi integralng czes¢
niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa w ust. 6 oraz ze nie zgtasza

do niej zadnych zastrzezen. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania

placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong Zamawiajgcemu w

postepowaniu przetargowym, poprzedzajagcym zawarcie umowy. Oferta stanowi integralng czes¢ niniejszej

umowy.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE

§2.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1)
2)

Termin rozpoczecia robét budowlanych ustala sie w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy.

Zakonczenie catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do .....cccccceeeeecceecneenne. (zgodnie z trescig
oferty)
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§3.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zaméwienia. Strony bedg
powiadamiad sie o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor bedzie miat wptyw na wybér i ewentualng
zmiane kierownika budowy.

§4.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dniod podpisania umowy.
Przekazanie placow budowy zostanie potwierdzone protokotem sporzgdzonym przez Strony.
Po przejeciu placéw budowy Wykonawca przejmuje obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw oraz pobrania do badan prébek materiatéw i przeprowadzenia
badan tych probek w wybranym przez siebie osrodku badawczym. Jezeli jako$¢ dostarczonych materiatow nie
spetnia warunkéw okreslonych w materiatach przetargowych badZ w/w badania wykazg, ze dostarczone
probki nie spetniajag obowigzujgcych norm, standardéw oraz wymagan okreslonych w SIWZ wowczas
Zamawiajacy obcigzy kosztami badan Wykonawce a Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiatéw na
wtasny koszt.

OBOWIAZKI | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
§5.

Wykonawca spetni wszystkie Swiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni wszelkie przygotowania,
ktore sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w
stanie nadajacym sie do urzedowego odbioru oraz w sposdb odpowiedni dla jego przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w_terminie najpdzniej do dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu

budowyprzygotowaé harmonogram realizacji zaméwieniauzgadniajgc jego tres¢ zZamawiajacym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robét, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w
szczegolnosci umozliwiajgce unikniecie nieszczesliwych wypadkéw podczas wykonywania robot.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy, bedzie usuwat odpady
i Smieci, zapewniat przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panistwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

Zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa technicznego robot z odpowiednimi i
zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

Umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorom Nadzoru kontroli, w tym legitymowania oséb
przebywajacych na budowie, zadania waznych zaswiadczen lekarskich i dowoddw legalnego zatrudnienia, w
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10.

tym przedstawienia w terminie 3 dni na kazde zgdanie dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie w oparciu o
przepisy prawa pracy, oséb, wobec ktérych zamawiajgcy sformutowat takie wymaganie.

Osoby wykonujace prace na terenie budowy beda zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawcéw na
podstawie przepiséw prawa pracy. Obowigzek ten nie obejmuje oséb wykonujgcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

§6.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatébw witasnych, fabrycznie nowych,
certyfikowanych, w gatunku wynikajgcym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa.

Uzyte w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych, przedmiarach, STWIORB) nazwy materiatow
nalezy rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za rownowazne materiaty, ktérych zastosowanie:

- nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania nawierzchni,
- zagwarantuje utrzymanie wszystkich zatozonych parametrow przedmiotu zamdwienia:

Po zakonczeniu przebudowy droga uzyska nastepujgce parametry techniczne: kategoria —(D),
obcigzenie ruchem KR1, szerokos¢ jezdni 4,00 m, szerokos$¢ poboczy 0,75 m. Konstrukcja jezdni
warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15cm +5 cm, podtoze
gruntowe G1.

Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym wart. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna.

§7.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1.

Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla prawidtowego rozpoczecia i
przeprowadzenia robét budowlanych zgodnych z umowa w tym prac rozbiérkowych i utylizacji odpadéw

Wykonanie niezbednych robét przygotowawczych uwalniajgcych teren budowy od naniesien budowlanych.
Wyniesienie urzadzen podziemnych.

Wykonanie czynnosci zabezpieczajgcych i tymczasowych w rejonie i bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych
prac budowlanych;

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociggdéw i kanalizacji, stupdw i linii energetycznych telekomunikacyjnych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub podwykonawcéw
podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i pomiaru pobranych ilosci.
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10.

Usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

Prowadzenie dziennika budowyi dokonywania w nim zapisdw istotnych dla prowadzenia budowy;

a) dziennik budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przed datg rozpoczecia
robot,
b) dziennik budowybedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy bedzie

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wfasciwie umocowane zgodnie z polskim
prawem budowlanym.

§8.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréow kontroli przez wifasciwe urzedy i organy
administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozér techniczny.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji - naprawienia ich idoprowadzenia
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociggi podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywanych robdét ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.
Wykonaweca zapewni nadzdér wiasciwych Instytucji nad wykonywanymi pracami.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli
posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen i
szkod.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

W wypadku spowodowania zniszczen lub uszkodzen u osdb trzecich na skutek ztej organizacji robot -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, ajezeli to jest niemozliwe do wyptacenia
odszkodowania za zniszczenia.

Spetnienie zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane z
publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektéw.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajacego cigzacych na nim
obowigzkdow publicznoprawnych.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robdét z godnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczedliwych wypadkédw pracownikéw oséb trzecich, powstate w zwigzku zprowadzonymi robotami lub
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11.

ruchem pojazddw.

Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawcdw zniszczenia i uszkodzenia terenéw
przylegtych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w zwigzku z budowg, w tym drég dojazdowych
i podobnych i jest obowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego do dnia zakoriczenia budowy.

§9.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nastepujacej gwarancji:.... letniej (zgodnie z trescig formularza oferty)
gwarancji jakosci za wady na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie
materiaty budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamowienia.

Podany powyzej okres gwarancji dotyczy catosci przedmiotu zamdwieniai gwarancja udzielanajest na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych. Okres gwarancji oraz
rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokotu odbioru kazdego z zadania.
Gwarancja obejmuje réwniez czesci zrealizowane przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w ustawie kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz.
121 ze zm.) przez okres 5 lat od podpisania protokotu odbioru.

Niniejsza gwarancjaobejmuje bezptatng wymiane lub naprawe elementédw uznanych przez producenta za
wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania oraz pokrycie kosztéw robocizny zwigzanych z usunieciem
takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie dziatania zostang podjete w celu
usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego przystapienia
do usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez
Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wadywynosi max. 14 (stownie:
czternascie) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy owadzie przez Zamawiajgcego, chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrdtszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych uwarunkowan.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji okres gwarancji jest liczony ponownie,
poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia. Wykaz robdt (elementéw) objetych nowa
gwarancjg zostanie sporzgdzony w dniu protokotu

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantéw na poszczegélne urzadzenia, materiaty itp. wchodzgce w
sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytgcza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakosci udzielonej
przez Wykonawce.

§ 10.

Na zabezpieczenie roszczen stuzgcych na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu przeciwko Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent) wynagrodzenia tgcznegobrutto
okreSlonegow § 13 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. W KWOCI€:ioirieeee e zt. (stownie:
...................................... ) W formie: .o

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujgcych terminach:

1) 70% (stownie: siedemdziesiat procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (stownie: trzydziestu)
dni od dnia odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 12;

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 (stownie: pietnastu) dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
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10.

11.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia Zamawiajacy wymaga aby
dokument gwarancji lub poreczenia obejmowat okres do dnia zakoriczenia robét. Na 14 dni przed uptywem
tego terminu Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajgcego dokument gwarancji lub poreczenia na
kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia obejmujacy okres gwarancji i rekojmi pod rygorem zaptaty
kary umowne;.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczen Zamawiajgcego, oktorych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze dokonac polecenia przelewu lub wyptaty gotéwkowej z rachunku/zrealizowa¢ gwarancje
(poreczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wyptata moze nastgpi¢ w kazdym
terminie.

ZASADY ODBIORU ROBOT

§11.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie przedmiot umowy opisany w §1
niniejszej umowy, po wykonaniu robét ujetych w harmonogramie.

O planowanym terminie odbioru korcowego robdt wymienionych w §1 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego na pismie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Odbiérdokonany bedzie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

Odbioér przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uzna za istotne — do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na koszt wtasny.

Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru uniemozliwiajgcych korzystanie z niego w sposéb prawidtowy
skutkuje odmowg odbioru. Wady powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce na koszt wtasny w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbidor kazdego z zadan, chyba, ze
obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na
whniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych
uwarunkowan. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzadzenia uzyte do
usuniecia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoj
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokoty odbioru zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich sporzadzeniu.
W odniesieniu do przedmiotu umowyprzewiduje sie dokonanie nastepujacych odbioréow:
a) protokét wstepnego odbioru robét akceptowany przez kierownika robdt i inspektora nadzoru;

b) protokot koricowy odbioru przedmiotu umowy akceptowany przez komisje odbiorowg, inspektora
nadzoru i zatwierdzany przez Wéjta Gminy Ujazd;

c) protokot wstepnego odbioru stanowic¢ bedzie zatacznik do koricowego odbioru przedmiotu Umowy.
Zaakceptowane protokétkoncowyodbioru robdtstanowic bedzie podstawe do rozliczen.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie polegat na sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot
zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi za wady. Odbidr
ostateczny dokonany bedzie poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét, wedtug zasad okreslonych
w umowie jak dla odbioréw czesciowych po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.

str. 7



10.

11.

12.

PODWYKONAWCY
§ 12,

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na
warunkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zaméwien publicznych i w niniejszej
Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy zPodwykonawca robét
budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcg
lub projektu jej zmiany do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek przedktadania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i
ustugi i zmian tych umow.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany wumowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy z podwykonawcg
lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy zpodwykonawcg lub projektu jej zmian, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o zaproponowanej tresci.

Po wyrazeniu zgodny przez Zamawiajacego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Wykonawca, nie
pozniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawce, przedstawi Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zPodwykonawca robét budowlanych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura okreslona w ust. 2-5.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy zPodwykonawca dostaw,
ktorych wartos¢ przekracza 0,5% Wynagrodzenia, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 7 nie dotyczy umdéw obejmujgcych dostawy materiatéw budowlanych oraz ustug
pomocniczych w stosunku do wykonywanych roboét budowlanych (w szczegdlnosci dotyczacych transportu,
ubezpieczenia itp.), ktorych wartosc¢ nie przekracza 50.000 zt.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien podaé
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo je umotywowacé. W przypadku nie dopetnienia tego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o
kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczern podwykonawcy.

Realizacja Robdt przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych oséb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do umdéw zawieranych przez podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.

WYNAGRODZENIE

§13.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ofertg w
kwociecatkowitej (stownie: ..o, ) brutto, czyli wraz zpodatkiem od towardw i
ustug,
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Wykonawca wystawi fakture za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, opiewajgca na
odpowiednig kwote wskazang w ust. 1 powyzszej. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury jestprotokdtkoricowyodbioru przedmiotu umowyi przekazania do
eksploatacjiokreslonego w§ 1 ust. 1 potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno — terenowymi
placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

§14.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek bankowy ..........ouveeeceriieeieinccs e
Strony ustalajg, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujgcych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy podwykonawcom zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopetnieniu obowigzkdéw okreslonych w
§12podwykonawca moze zwrécic sie bezposrednio doZamawiajgcego ozaptate naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od zgtoszenia informacji
o uchyleniu sie od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak
nie wczesniej niz po uptywie terminu zaptaty przez podmiot, z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma zawartg umowe. Termin ten moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu w zwigzku
zprocedurg okreslong w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W tym przypadku zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5
ustawy Pzp. Wynagrodzenie, oktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

UBEZPIECZENE

§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie majatkowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

osobowe, rzeczowe i majatkowe przez caty okres realizacji zamdwienia na minimalng kwote ubezpieczenia rowng

wartosci tgcznej brutto umowy.

KARY UMOWNE
16.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust. 1 pkt. 1-
0,1%t3cznegowynagrodzenia umownego wskazanegow §13 ust 1 liczong za kazdy dzien opdznienia,
przy czym w przypadku przekroczenia termindw o wiecej niz 10 dni, kara bedzie liczona w podwdjnej
wysokosci,

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét budowlanych okreslonych w §2 ust 1niniejszej umowy-
0,1% tgcznegowynagrodzenia umownego brutto,o ktérym mowa w § 13 ust 1niniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia ostatecznego terminu rozpoczecia robét budowlanych.
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1)

2)

3)

3) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wokresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci - 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1, za kazdy dzien
opodznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — wwysokosci 10 %
tacznegowynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1.

5) w przypadku okreslonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie ztozenia w wymaganym terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rekojmi w wysokosci 10% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku zatrudniania przez wykonawce lub dowolnego
podwykonawce oséb w oparciu o przepisy prawa pracy - w wysokosci 2000 zt.

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaptacg Zamawiajagcemu kary umowne:

Za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakze nie wiecej niz 30% tego wynagrodzenia.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy opodwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien zwtoki przekraczajacy
termin okreslony w §12 ust. 7 niniejszej umowy.

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty poprzez wprowadzenie
terminu zaptaty zgodnego z SIWZ i ustawg Pzp. — 300 zt. za kazdy dzien przekraczajgcy termin wskazany w §12
ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego kar umownych za zwioke w przekazaniu placu budowy lub
umowionej jego czesci - w wysokosci 0,1% za kazdy dzier zwtoki od umdéwionego terminu jego przekazania.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze zadaé
odszkodowania uzupetniajgcego.

ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron, na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajgcych wprost z przepiséw o
zamowieniach publicznych oraz w przypadkach okreslonych ponizej. Wystgpienie ktérejkolwiek z ponizszych
okoliczno$ci nie stanowi zobowigzania Stron dowprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia), w przypadku gdy wystgpi:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéow lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lubwycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztédw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamodwienia,

Zmiany, o ktérych mowa:

d) w lit.a. mogg by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wytgcznie wprzypadku, wktéorym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatow lub urzadzen o wymaganych parametrach zastepujgcych wycofane z
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e)

produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost
wynagrodzenia moze zosta¢ wéwczas ustalony onie wiecej niz 10 % rdznicy w cenie.

w lit. b i ¢ mogg byé wprowadzane, jednakze w tym przypadku Zamawiajacy nie zgodzi sie na
zwiekszenie wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

4, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw ptatnosci, termindéw i sposobdw

rozliczen wynikajagce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

4a. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o ktérym mowa w §5

ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze zmiany te nie mogg powodowa¢é przesuniecia terminu wykonania

catosci przedmiotu zamdwienia.

4b.  Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmiany umowy polegajgcej na ograniczeniu przedmiotu

zamowienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

5. Ponadto zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a)

b)

c)

d)

wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

zmiany obowigzujgcej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zwiekszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zwiekszenia
wynagrodzenia do kwoty réwnej 80% rdznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, a
Wykonawca ten fakt wykaze.

6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a)

b)

c)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

I. warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowanych zgodnie z wymaganiami
STWIOR, w tym ustug, przeprowadzanie proéb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

Il. kleski zywiotowe

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:

I. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat
itp.);

II. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

IIl. niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tgpnieciami, wybuchem;
IV. wykopaliska archeologiczne, szkody gérnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
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10.

11.

d)

e)

|. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

Il. konieczno$¢ usuniecia bteddéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, wszczegdlnosci:

I. przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien z witascicielami urzadzen kolidujgcych zbudowsa, itp.

Il. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

Ill. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych, wprzypadku o ktérym mowa w art. 50

ust. 1 ustawy Prawo budowane;

IV. koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdérego

koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

V. konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — wtym grup spotecznych lub

zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
dziatan w celu wykonywania umowy.

Zmiany podmiotowe

a)

b)

c)

kumulatywne przystgpienie do diugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg wobec niego
przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec Wykonawcy.

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie obowigzki
dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie
zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy
wykonawca warunki udziatu w postepowaniu.

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdétowo wskazane
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze
nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca
zgodzi sie na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takie na ponoszenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotdéw, ktdre poniosty
szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkéw przez podmiot, ktéry
przejat obowigzki wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb

nalezyty.

Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowig katalog zmian, ktdre mogg zosta¢ wprowadzone do

umowy, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do ich wprowadzenia.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych wszczegdlnosci:

a)
b)
c)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
zmiany pozostatych postanowiert Umowy nie stanowigce tresci oferty Wykonawcy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy w

zakresie wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z przedtuzonego czasu
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wykonywania robdét (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.). W
zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

§18.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
odpowziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. Postanowienia ustepow powyzszych nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez Strony od umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

Sagdem wytacznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§22
Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) Dokumentacja techniczna;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw zamdwienia;
Wykonawca: Zamawiajgcy:
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