Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ......

o roboty budowlane

zawarta w dniu ............. roku w Ujezdzie pomiedzy:
Gming Ujazd

Pl. KoSciuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez

zwang dalej ,Wykonawca", za$ tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Termomodernizacje i remont budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Debniak”

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.,Termomodernizacja
i remont budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Debniak

2. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja Il etapu zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja i remont
budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Debniak.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku swietlicy:
- powierzchnia zabudowy 185,76 mz,
- uzytkowa 235,80 mz,
- kubatura 778,14 m®.

3.1. Przedmiot zamdwienia obejmujemin.:

3.1.1 Roboty termomodernizacyjne budynku Swietlicy Wiejskiej:
Branza ogdlnobudowlana:

- strop — roboty rozbiérkowe, termoizolacja,

- elewacje:
»  roboty rozbidrkowe,



2.1.1.

2.1.2.

» ocielenie $cian ptytami styropianowymi: Sciany fundamentowe- ocieplenie gr. 10 cm,
ogniomur i $cianka kolankowa ponad wykonanym wczesniej ociepleniem — ocieplenie gr.
15cm, sciany zewnetrzne wczesniej ocieplone — ocieplenie gr. 5 cm.

- dach, obrébki blacharskie, odwodnienie dachu,

- schody zewnetrzne, opaska i utwardzenie terenu,

- roboty murowe i zelbetowe zwigzane z przebudowa:
»  stolarka wewnetrzna

»  daszki nad drzwiami wejsciowymi do budynku

Branza elektryczna:

- instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Wykonanie instalacji: elektrycznej zasilajgcej gniazda elektryczne oraz urzadzenia zainstalowane w
budynku, instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz instalacje odgromowa.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa-
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robdt, inne dokumenty
i uzgodnienia)

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie

realizacji, a komplet przekaza¢ przed odbiorem koncowym

Uzyte materiaty winny by¢ nowe w pierwszym gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnia¢ petng sprawnos¢ eksploatacyjna.

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

1)

Organizacji i koszty zaplecza budowy;

Wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych i odtworzeniowych;

Zwigzane z odbiorami wykonywanych robét;

Wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej;

Opftaty, w szczegdlnosci optata sSrodowiskowa za sktadowanie gruzu iziemi,

Obstugi geodezyjne;j;

Uzgodnien, nadzoru i uzyskania niezbednych dokumentéw z gestorami sieci i urzadzen podziemnych ;
Zwigzane z wycinkg krzakow i zarosli;

Wyniesienie urzadzen zwigzanych z infrastrukturg podziemng do powierzchni wykonanych
powierzchni utwardzonych;

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii w zakresie umozliwiajgcym zakonczenie robét;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczawraz 2z __zestawieniem parametréw technicznych

wykonanego przedmiotu zamdwienia, ktérg nalezy dostarczy¢ do dnia odbioru przedmiotu umowy;

Inne koszty wynikajgce z zawartej umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacjg techniczng, na ktdrg sktadajg sie:

a)

projekt budowlany,



b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
c) przedmiary robét,
d) inne decyzje i uzgodnienia,

zwang dalej tgcznie ,,Dokumentacjg techniczng”. Dokumentacja techniczna stanowi integralng czesé
niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng, o ktérej mowa w ust. 6 oraz ze nie zgtasza
do niej zadnych zastrzezen. Dokumentacja techniczna zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania
placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong Zamawiajgcemu w
postepowaniu przetargowym, poprzedzajagcym zawarcie umowy. Oferta stanowi integralng czes¢ niniejszej
umowy.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE
§2.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

Zamawiajacy wymaga wykonania catosci przedmiotu umowy objetego zamdwieniem nie pdzniej niz w

terminie do ...cccceeeeeeeeennns (zgodnie z trescig oferty).

§3.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian oséb nadzorujgcych wykonanie zaméwienia. Strony bedg
powiadamiad sie o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor bedzie miat wptyw na wybor i ewentualng
zmiane kierownika budowy.

§4.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dniod podpisania umowy.
Przekazanie placow budowy zostanie potwierdzone protokotem sporzgdzonym przez Strony.
Po przejeciu placéw budowy Wykonawca przejmuje obowigzki wynikajace z przepisow prawa budowlanego.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw oraz pobrania do badan prébek materiatow i przeprowadzenia
badan tych prébek w wybranym przez siebie o$rodku badawczym. Jezeli jakos¢ dostarczonych materiatéw nie
spetnia warunkoéw okreslonych w materiatach przetargowych badZ w/w badania wykazg, ze dostarczone
prébki nie spetniajg obowigzujgcych norm, standardéw oraz wymagan okreslonych w SIWZ woéweczas
Zamawiajacy obcigzy kosztami badan Wykonawce a Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiatéw na
wiasny koszt.

OBOWIAZKI | ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
§5.

Wykonawca spetni wszystkie swiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni wszelkie przygotowania,
ktdre sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w
stanie nadajgcym sie do urzedowego odbioru oraz w sposéb odpowiedni dla jego przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w_terminie najpdzniej do dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu
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1.1.

budowyprzygotowad i dostarczy¢:

a) Harmonogramrealizacji zamdwieniauzgadniajgc jego tre$¢ zZamawiajgcym,wypetniony kosztorys
ofertowy wedtug zatgczonego przedmiaru robot (zatgcznik nr 1 do siwz)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robot, strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w
szczegolnosci umozliwiajace unikniecie nieszczesliwych wypadkéw podczas wykonywania robét.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy, bedzie usuwat odpady
i Smieci, zapewniat przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

Zatrudnienia na budowie odpowiedniej liczby personelu kierownictwa technicznego robét z odpowiednimi i
zgodnymi z SIWZ uprawnieniami oraz pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,

Umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego i Inspektorom Nadzoru kontroli, w tym legitymowania oséb
przebywajacych na budowie, zadania waznych zaswiadczen lekarskich i dowoddéw legalnego zatrudnienia,
wtym przedstawienia w terminie 3 dni na kazde zgdanie dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie w oparciu
0 przepisy prawa pracy, oséb, wobec ktérych zamawiajgcy sformutowat takie wymaganie.

Osoby wykonujgce prace na terenie budowy bedg zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawcdéw na
podstawie przepiséw prawa pracy. Obowigzek ten nie obejmuje oséb wykonujgcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

§ 6.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych, fabrycznie nowych,
certyfikowanych, w gatunku wynikajgcym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowg
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uzyte w dokumentacji przetargowej (projektach budowlanych, przedmiarach, STWIORB) nazwy materiatow
nalezy rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za rownowazne materiaty, ktérych zastosowanie:

Uzyte w dokumentacji przetargowej (projekcie budowlanym, przedmiarze, STWIORB) nazwy materiatow
nalezy rozumie¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatéw réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
uzna za rownowazne materiaty, jezeli ich zastosowanie wraz pozostatymi  materiatami
i urzgdzeniami pozwoli uzyskaé budynek o parametrach:

a) Sciana zewnetrzna, warstwowa
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,2W/m2K

b) Strop
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,1W/m2K

Drzwi wewnetrzne — drewniane petne jednoskrzydtowe oparta na ramiaku wykonanym z drewna litego lub

klejonego warstwowo sosnowego z osScieznicami z drewna klejonego regulowanymi i opaskami
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obustronnymi. Wypetnienie skrzydta ptycinami z ptyty MDF. Obtogowane obustronnie fornirem debowym.
Grubosé skrzydta wynosi min. 39-42 mm. Drzwi malowane systemem 3 — powitokowym. Oscieznice
regulowane z opaska obustronng, bez progéw, z uszczelka. Zawiasy 3 sztuki z wktadkg teflonowg
regulowane w trzech ptaszczyznach. Otwory wentylacyjne w drzwiach do sanitariatow. Wszystkie drzwi
wewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadki patentowe z atestem, a drzwi do kabin w toaletach nalezy
zaopatrzy¢ we wktadki patentowe z motylkiem od srodka.

Dach

Papa samoprzylepna o parametrach co najmniej: grubos¢ co najmniej 2,610,2 [mm]; zapewnienie
wodoszczelnosci przy cisnieniu 10 kPa; maksymalna sita rozciggajgca: a) wzdtuz 900+200 [N/50mm], b) w
poprzek 700£200 [N/50mm)]; srednie wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek 60+10 [%]; odpornosé
na sptywanie 100 °cJ; przenikanie pary wodnej min. 20000 (g/m?) na 24 h

Grubosé blachy na obrdbki: min.0.5mm ; grubos¢ powtoki min. 50 um

Elewacja — tynk silikatowo — silikonowy

powinien posiada¢ cechy: hydrofobowos$¢ (odpychanie wody),wysoka przepuszczalnosé pary wodnej,
odpornos¢ na mikroorganizmy, odpornos¢ na warunki atmosferyczne, odpornos¢ mechaniczna i na
spekania, odpornos¢ koloru na dziatanie promieni UV.

Minimalne parametry tynku cienkowarstwowego: wspodtczynnik przepuszczania pary wodnej (i) kategoria
V1, absorpcja wody (W) min. kategoria W, < 0,5 kg/m” h®°) wedtug PN-EN 15824:2010

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym wart. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna.

§7.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1.

Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla prawidtowego rozpoczecia i
przeprowadzenia robot budowlanych zgodnych z umowa w tym prac rozbiérkowych i utylizacji odpaddéw

Wykonanie niezbednych robdt przygotowawczych uwalniajacych teren budowy od naniesien budowlanych.
Wyniesienie urzadzen podziemnych.

Wykonanie czynnos$ci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie i bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych
prac budowlanych;

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw i kanalizacji, stupow i linii energetycznych telekomunikacyjnych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub podwykonawcéw
podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkdéw przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i pomiaru pobranych ilosci.



10.

Usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Prowadzenie dziennika budowyi dokonywania w nim zapisdw istotnych dla prowadzenia budowy;

a) dzienniki budowy zostang dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed datg rozpoczecia
robot,
b) dziennik budowybedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy bedzie

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wifasciwie umocowane zgodnie z polskim
prawem budowlanym.

§8.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréow kontroli przez wtasciwe urzedy i organy
administracji, rzeczoznawcow i wymagany dozér techniczny.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji - naprawienia ich idoprowadzenia
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, kanalizacje, gazociagii podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywanych robdét ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.
Wykonaweca zapewni nadzdér wtasciwych Instytucji nad wykonywanymi pracami.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wtascicieli
posesji i budynkdéw sasiadujgcych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen i
szkod.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy
szkody.

W wypadku spowodowania zniszczen lub uszkodzen u oséb trzecich na skutek ztej organizacji robdt -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, ajezeli to jest niemozliwe do wyptacenia
odszkodowania za zniszczenia.

Spetnienie zobowigzan wobec osdéb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane z
publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektow.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajgcego cigzacych na nim
obowigzkéw publicznoprawnych.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza
dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
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nieszczedliwych wypadkow pracownikéw osdb trzecich, powstate w zwigzku zprowadzonymi robotami lub
ruchem pojazdéw.

Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawcow zniszczenia i uszkodzenia terenéw
przylegtych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w zwigzku z budowa, w tym drég dojazdowych i
podobnych i jest obowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego do dnia zakonczenia budowy.

§9.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nastepujacej gwarancji: .... letniej (zgodnie z trescig formularza oferty)
gwarancji jakosci za wady na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie
materiaty budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamowienia.

Podany powyzej okres gwarancji dotyczycatosci przedmiotu zamdwieniai gwarancja udzielanajest na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych. Okres gwarancji oraz rekojmi
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokotu odbioru koricowego. Gwarancja
obejmuje réwniez czesci zrealizowane przez Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca
odpowiada z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w ustawie kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)
przez okres 5 lat od podpisania protokotu odbioru.

Niniejsza gwarancjaobejmuje bezpftatng wymiane lub naprawe elementdw uznanych przez producenta za
wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania oraz pokrycie kosztéw robocizny zwigzanych z usunieciem
takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie dziatania zostang podjete w celu
usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego przystapienia
do usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez
Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wadywynosi max. 14 (stownie:
czternascie) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy owadzie przez Zamawiajgcego, chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrdtszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych uwarunkowan.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji okres gwarancji jest liczony ponownie,
poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia. Wykaz robdt (elementéw) objetych nowg
gwarancjg zostanie sporzgdzony w dniu protokotfu

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantdw na poszczegdlne urzadzenia, materiaty itp. wchodzace w
sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytgcza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakosci udzielonej
przez Wykonawce.

§ 10.

Na zabezpieczenie roszczen stuzacych na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu przeciwko Wykonawcy
z jakiegokolwiek tytutu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent) wynagrodzenia tgcznegobrutto
okreslonegow §& 13 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. W KwoOCi€:i..iieiiiieiiiiecececeeee zt.  (stownie:
...................................... ) W FOrmie: .o

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujacych terminach:

1) 70% (stownie: siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (stownie: trzydziestu)
dni od dnia odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 12;

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 (stownie: pietnastu) dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.



10.

11.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia Zamawiajacy wymaga aby
dokument gwarancji lub poreczenia obejmowat okres do dnia zakoriczenia robét. Na 14 dni przed uptywem
tego terminu Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajgcego dokument gwarancji lub poreczenia na
kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia obejmujacy okres gwarancji i rekojmi pod rygorem zaptaty
kary umowne;.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczen Zamawiajgcego, oktorych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy moze dokona¢ polecenia przelewu lub wyptaty gotéwkowej z rachunku/zrealizowa¢ gwarancje
(poreczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wyptata moze nastgpi¢ w kazdym
terminie.

ZASADY ODBIORU ROBOT
§11.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie przedmiot umowy opisany w §1
niniejszej umowy, po wykonaniu robét ujetych w harmonogramie.

O planowanym terminie odbiorukoncowego robdét wymienionych w §1 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego na pismie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Odbidérdokonywany bedzie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktdre uzna za istotne — do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na koszt wtasny.

Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru koricowego uniemozliwiajgcych korzystanie z niego w sposob
prawidtowy skutkuje odmowa odbioru. Wady powinny zostaé¢ usuniete przez Wykonawce na koszt wtasny
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbidr koncowy, chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrétszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych uwarunkowan.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzagdzenia uzyte do usuniecia wad.

Po protokolarnym  stwierdzeniu usuniecia  wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowymrozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Protokoty odbioru zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu niezwtocznie po ich sporzadzeniu.
W odniesieniu do przedmiotu umowy przewiduje sie dokonanie nastepujgcych odbioréw:

a) protokotywstepnego odbioru robét (PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT) zaakceptowane
przez kierownika robét i inspektora nadzoru;

b) protokot koricowy odbioru przedmiotu umowy zaakceptowany przez komisje odbiorowg, inspektora
nadzoru i zatwierdzany przez Wéjta Gminy Ujazd;

c) protokoty wstepnego odbioru stanowic bedg zatacznik dokoncowego odbioru przedmiotu Umowy.
Zaakceptowany protokot odbioru korncowego robétstanowic¢ bedgpodstawe do rozliczen.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie polegat na sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot
zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktore ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi za wady. Odbidr



ostateczny dokonany bedzie poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot, wedtug zasad okreslonych
w umowie jak dla odbioréw czesciowych po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na
warunkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamoéwien publicznych i w niniejszej
Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i
zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcéw na zasadach okreslonych ponize;j:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami/wtasnymi sitami oraz przy
pomocy podwykonawcow :

1) oo oo e
(zakres robét) (firma/y podwykonawcy/cow)

2) e oo e s
(zakres robét) (firma/y podwykonawcy/cow)

3) et oo e e et e s
(zakres robét) (firma/y podwykonawcy/cow)

(w przypadku ujawnionych podwykonawcdw i ich firm postanowienia tego paragrafu ulegng odpowiednio zmianie)

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W celu powierzenia wykonania czesci umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg
pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes¢ oraz dokumenty
zagdane w SIWZ od podwykonawcy Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Zamawiajacy w terminie 14 dni
po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentéw moze wnie$¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcy lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo zawieraé bedzie postanowienia takie
same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjatkiem postanowien, ktére ze swojej istoty odnoszg sie
indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg i nie beda sprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz zawiera¢ beda w szczegélnosci:

1) czes¢ przedmiotu umowy powierzong podwykonawcy zawierajgcg szczegdtowy opis przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktéry bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy;
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11.

12.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy;

3) terminy i zasady dokonywania odbioru, przy czym muszg one by¢ zgodne z terminami wskazanymi w
niniejszej umowie;

4) wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz okreslenie maksymalnej
wysokosci zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo,
zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawce, ktéra bedzie podstawg zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce;

5) termin wykonania robdt przez podwykonawce; winien byé zgodny z terminem wykonania przedmiotu
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, okres rekojmi i gwarancji; winien by¢ nie
krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i
gwarancji liczy sie od daty odbioru kornicowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania
protokotu odbioru korcowego;

6) tryb wytaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawcow, ktdrzy legitymowac sie beda wiedzg,
kwalifikacjami i doswiadczeniem oraz sytuacjg ekonomiczng i finansowg wystarczajacg do realizacji
czesci zaméwienia przewidzianej im do powierzenia;

7) wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego dalszego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz okreslenie maksymalnej
wysokosci  zobowigzan podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy z tytutu umowy o
podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez dalszego podwykonawce, ktdra bedzie
podstawg zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce wynagrodzenia dla
dalszego podwykonawecy, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury przez podwykonawce, ktéry powierzyt dalszemu
podwykonawcy czes¢ zamowienia;

8) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;

9) uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia;

10) W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcy klauzuli zakazujgcej dalszego
podwykonawstwa postanowien zawartych w pkt 7-9 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcy
wskazanym przez Wykonawce, Podwykonawce i w takim wypadku zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz siwz i umowie.

Projekt umowy o podwykonawstwo jak réwniez umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien,
ktére uzalezniajg dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia
ustalonego w umowie oraz dokonania jego zaptaty od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po
pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej
umowie, a przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
pisemnej akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 15 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu
umowy wraz z kompletem dokumentdw wymienionych powyzej nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z kompletem wymaganych dokumentéw.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 13,
c) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych dla podwykonawcéw,
d) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuiszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przekroczy wartosé¢ Umowy,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robodt
wykonanych przez podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz przewidywany
Umowag,
h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty

uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen
przez Zamawiajgcego rozpoczyna bieg na nowo.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. W przypadku,
gdy zamowienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(Konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo winna
by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektdrymi z nich.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach nieuwzglednienia w catosci
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 15.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcy wytgcznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Niedotrzymanie tego warunku jest réwnoznaczne z
brakiem zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez
siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,3 % wartosci niniejszej Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w

SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie nie dotyczy Umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 5.000 zf.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwow przypadku okreslonym
w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 21, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w
przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowien umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejszg umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze zgoda Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 17 i 21, wtasciwy
dokument potwierdzajagcy uprawnienia do reprezentacji osdéb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji cze$ci zamodwienia innemu podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 — 24.

Do zmian umdw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 — 24.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy w sposdb staty lub czasowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa (wykonania czesci zamowienia powierzonego podwykonawcy),
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét, a takze w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez podwykonawce czesci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci bezzwtocznie rozwigza¢ lub zmienic
umowe zawartg z podwykonawcy. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub
powierza je z zachowaniem trybu okreslonego w ust. 4-24 innemu podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we
wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta
umowa.

Po zakonczeniu wykonywania prac przez danego podwykonawce Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
os$wiadczenie koncowe podwykonawcy (zat. nr 1 do umowy). Oswiadczenie bedzie dotgczone na co najmniej
trzy dni przed uptywem terminu ptatnosci naleznej Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego, w przeciwnym
wypadku termin ptatnosci dla Wykonawcy zostanie wydtuzony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania
odsetek za opdznienie.

12



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdci¢ sie na pismie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumenty potwierdzajgce zasadnosé
zgtoszonego z3adania. Zadanie bezposredniej zaptaty od Zamawiajagcego moze obejmowaé wytgcznie
naleznosci, ktére powstaty po akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 30, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 31, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nalezne mu wymagalne wynagrodzenie
okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 30, jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 31 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych
polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajgcego podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 4 - 35 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami z
zastrzezeniem, iz zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrazaja w formie pisemnej Wykonawca,
podwykonawca i dalszy podwykonawca, tj. wszystkie podmioty ponoszgce odpowiedzialnos¢ solidarng za
zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujace Zamawiajagcemu wobec
Wykonawcy mogty byc¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, nawet jezeli
poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec dostawcéw,
sprzedawcow czy ustugodawcédw, z ktédrymi umowy zostaty zawarte z naruszeniem postanowien niniejszego
paragrafu.
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40.

41.

42.

Suma  zobowigzan  brutto  Wykonawcy wobec  podwykonawcy/podwykonawcow i  dalszego
podwykonawcy/dalszych z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze przewyzszaé wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa za cze$¢ zamdwienia ustalong w umowach o
podwykonawstwo oraz nie moze byé wyzsza niz 70% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
powierzenia podwykonawcy czesci zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej
wykonania.

WYNAGRODZENIE

§13.
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodne z ofertg w
kwociecatkowitej (stownie: ... ) brutto, czyli wraz zpodatkiem od towardw i ustug,
Podatek VAT (....%) tj.: ccoerrrvrernnee. z,

Wykonawca wystawi fakture koncowg za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
opiewajacg na odpowiednig kwote wskazang w ust. 1 powyzszej. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koicowe;j.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdtkoricowyodbioru przedmiotu umowyi przekazania
do eksploatacjiokreslonego w§ 1 ust. 1 potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno — terenowymi
placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

§14.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek bankowy ..........ccuveeeceviveeeisces e
Strony ustalaja, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia wszelkich naleznosci
przystugujgcych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy podwykonawcom zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim
podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopetnieniu obowigzkéow okreslonych w
§12podwykonawca moze zwrécic sie bezposrednio doZamawiajgcego ozaptate naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od zgtoszenia informacji
o uchyleniu sie od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak
nie wczesniej niz po uptywie terminu zaptaty przez podmiot, z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma zawarta umowe. Termin ten moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu w zwigzku
zprocedurg okreslong w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W tym przypadku zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5
ustawy Pzp. Wynagrodzenie, oktérym mowa w niniejszym ustepie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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UBEZPIECZENE

§15.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie majgtkowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody

osobowe, rzeczowe i majgtkowe przez caty okres realizacji zamdwienia na minimalng kwote ubezpieczenia

rownego 145000,00 zt.

KARY UMOWNE

§ 16.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2 ust. 1 pkt. 1-
0,2%tacznegowynagrodzenia umownego wskazanegow §13 ust 1 liczong za kazdy dzien opdznienia,
przy czym w przypadku przekroczenia termindw o wiecej niz 10 dni, kara bedzie liczona w podwdjnej
wysokosci.

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robét budowlanych okreslonych w §2 ust 1niniejszej umowy
- 0,2% tacznegowynagrodzenia umownego brutto,0 ktdrym mowa w § 13 ust lniniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia ostatecznego terminu rozpoczecia robdt budowlanych.

za niedotrzymanie terminu przedtozenia harmonogramu realizacji zamodwienialub kosztoryséwi
zestawienia kosztéw projektu, oktérych mowa w §5 ust 2niniejszej umowy - 0,2% facznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust 1niniejszej umowy, za kazdy dzien
opOznienia liczony od dnia ostatecznego terminu wyznaczonego na dostarczenie harmonogramu
realizacji zamdwienia lub kosztoryséw i zestawienia kosztéw projektu.

za niedotrzymanie terminow realizacji robdt okreslonych w harmonogramie realizacji zaméwienia—
0,2%tacznego wynagrodzenia umownego wskazanego w §13 ust 1 liczong za kazdy dzierh opdznienia,
przy czym w przypadku przekroczenia termindw o wiecej niz 10 dni, kara bedzie liczona w podwdjnej
wysokosci

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wokresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci - 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1, za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — wwysokosci 10 %
tacznegowynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1.

w przypadku okreslonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie ztozenia w wymaganym terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rekojmi w wysokosci 10% wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

za kazdy stwierdzony przypadek braku przedstawienia na Zzgadanie Zamawiajgcego dokumentdow
potwierdzajacych zatrudnienie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego lub naruszenia obowigzku
zatrudniania przez wykonawce lub dowolnego podwykonawce oséb w oparciu o przepisy prawa pracy
- w wysokosci 2000 zt.

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaptacg Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

Za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakze nie wiecej niz 30% tego wynagrodzenia.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy opodwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 300 zt. za kazdy dzien
zwtoki przekraczajgcy termin okreslony w §12 ust. 7 niniejszej umowy.
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b)

c)

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty poprzez
wprowadzenie terminu zaptaty zgodnego z SIWZ i ustawg Pzp. — 300 zt. za kazdy dzien przekraczajgcy
termin wskazany w §12 ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajgcego kar umownych za zwtoke w przekazaniu placu budowy lub
umowionej jego czesci - w wysokosci 0,1% za kazdy dziert zwtoki od umdwionego terminu jego przekazania.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego.

ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikajgcych wprost z przepiséw o
zaméwieniach publicznych oraz w przypadkach okreslonych ponizej. Wystgpienie ktorejkolwiek z ponizszych
okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron dowprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia), w przypadku gdy wystapi:
niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana

zaprzestaniem produkcji lubwycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji zamodwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

Zmiany, o ktorych mowa:

d)

e)

w lit.a. mogg by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wytacznie wprzypadku, wktérym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatow lub urzadzen o wymaganych parametrach zastepujacych wycofane z produkcji
lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moze zostaé
woéwczas ustalony onie wiecej niz 10 % rdznicy w cenie.

w lit. b i ¢ mogg by¢ wprowadzane, jednakze w tym przypadku Zamawiajacy nie zgodzi sie na zwiekszenie
wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

4.

4a.

4b.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw ptatnosci, termindéw i sposobdw
rozliczen wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o ktérym mowa w §5
ust. 2 niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie rzeczowym z zastrzezeniem, ze zmiany te nie moga
powodowac przesuniecia terminu wykonania catosci przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy polegajgcej na ograniczeniu przedmiotu
zamowienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

Ponadto zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
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b) zmiany obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztow
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia do kwoty réwnej 80% rdznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

c) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce, a
Wykonawca ten fakt wykaze.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

I. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowanych zgodnie z wymaganiami
STWIOR, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

II. kleski zywiotowe

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:

I. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat
itp.);

Il. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

lll. niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tgpnieciami, wybuchem;
IV. wykopaliska archeologiczne, szkody gérnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;
c) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci:
I. wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

Il. konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, wszczegolnosci:

I. przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien z wtascicielami urzadzen kolidujgcych zbudowsa, itp.

Il. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

Ill. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, wprzypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowane;

IV. konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

V. koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — wtym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.
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e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia
dziatan w celu wykonywania umowy.

7. Zmiany podmiotowe

a) kumulatywne przystgpienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodzg wobec niego
przestanki wykluczenia, ktére zamawiajgcy wskazat wobec Wykonawcy.

b) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmujac wszelkie obowigzki
dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowigzania wobec podwykonawcéw) wykona Umowe na
warunkach nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z
postepowania i spetnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postepowaniu.

c) zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdétowo wskazane
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz wykaze ze
nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca
zgodzi sie na potracenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotéw, ktére poniosty
szkode wskutek nie wykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkéow przez podmiot, ktéry
przejat obowigzki wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty.

9. Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowia katalog zmian, ktére mogg zosta¢ wprowadzone do
umowy, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do ich wprowadzenia.

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych wszczegélnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
c) zmiany pozostatych postanowien Umowy nie stanowigce tresci oferty Wykonawcy.

11.  Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy
w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwiekszonych lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z przedtuzonego
czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie zaplecza, pracownikéw, podwykonawcow itp.).
W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

§18.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
odpowziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. Postanowienia ustepow powyzszych nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez Strony od umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19.

Sagdem wytacznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 21.

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22.
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Dokumentacja techniczna;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw zamodwienia;
Wykonawca: Zamawiajqcy:
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