
 

 
System ProPublico © Datacomp Strona 1/6 

Gmina Ujazd 
Plac Kościuszki 6 
97-225 Ujazd 
 
 
Pismo: RI. 3410/10/2009/3  Ujazd dnia: 2009-12-28 
 
 
 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iŜ w dniach  21- 22.12.2009  do Zamawiającego wpłynęły 
pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w 
trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pt.: 
Remont drogi  Józefów - Ciosny Gmina Ujazd, 
 
Treść pytań  jest następująca : 
 
1. Czy zamawiający dobrze obliczył dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km 
mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiąŜąca i ścieralną ? 
Czy dla poz. o nr 60 przedmiaru robót nie powinno być : 
2 278,32 m2 x 0,04 m x 2,5 t/m3 = 227,83 t 
A dla poz. 80 : 
2 227,97 m2 x 0,04 x 2,5 t/m3 = 222,80 t 
 
2. Dlaczego Zamawiający przyjął w poz. „Skropienie podbudowy asfaltem „ w ilości 
1 849,17 m2 , a nie tyle ile wynosi powierzchnia warstwy wiąŜącej czyli 2 278,32 m2. 

3. Jaką odległość przewozu naleŜy przyjąć do kalkulacji w poz. 60 i poz. 80 

5. Przedmiar robót dział nr 5 Prosimy równieŜ o załączenie Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej wykonania poboczy. 
 
6. Prosimy o załączenie na stronie internetowej szczegółów konstrukcyjnych przyczółka 
wraz z podaniem ilości zbrojenia 
 
7. Proszę o podanie jakiej klasy rury Ŝelbetowe zastosować. 
 
8. Proszę o podanie grubości ławy fundamentowej pod przepust oraz grubości zasypki 
ponad wierzch rury. 
9. Zamawiający nie załączył na stronie internetowej projektu docelowej organizacji 
ruchu, brak powyŜszej dokumentacji uniemoŜliwia dokonanie wyceny. Proszę o podanie 
rodzajów znaków oraz średnicy słupków do wyceny oraz uzupełnienie dokumentacji. 
 
10. Przekrój konstrukcyjny rys. nr 3 zaprojektowano pobocze o grubości 10 cm, jednak z 
w/w rysunku wynika, Ŝe będzie naleŜało równieŜ uzupełnić pobocze na większą głębokość 
do ok. 28 cm. Prosimy zatem o skorygowanie ilości w przedmiarze robót poz. nr 110 i 
120 dział nr 5 
 
11. Proszę o podanie wymiarów zjazdów (szerokość i długość) lub o załączenie 
szczegółów konstrukcyjnych. 
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12. Wzór umowy § 1 Zamawiający zapisał, Ŝe pobocza obustronnie naleŜy wykonać  o 
szerokości 0,75 mb równieŜ opis techniczny do projektu mówi o wykonaniu poboczy o 
szerokości 0,75 mb, jednak na przekrojach normalnych rys. nr 5 zaprojektowano o 
szerokości 0,50 mb  Proszę o odpowiedź o jakiej szerokości pobocze naleŜy wykonać. 
 
11. Wzór umowy § 7 ust 2 Czy na terenie budowy występują zadrzewienia i naniesienia 
budowlane, jeśli nie proszę o wykreślenie punktu umowy. 
 
12. Wzór umowy § 7 ust 3 Czy Zamawiający przewiduje wyniesienie urządzeń 
podziemnych, jeśli nie proszę o wykreślenie zapisu. 
 
13. Wzór umowy § 15 ust 2 Prosimy o dostosowanie treści § 15 stosownie do wymagań 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wskazanie konkretnych 
przypadków ( warunków) dopuszczających istotne zmiany umowy . 
 
14. Zwracamy się z prośbą o obniŜenie kary umownej zawartej w § 14 projektu Umowy, 
poniewaŜ uwaŜamy, Ŝe zaproponowana kara jest za wysoka w stosunku do wartości 
zamówienia. 
 
15. SIWZ pkt 8.2 – poniewaŜ w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przyjął 
wynagrodzenie ryczałtowe zwracamy się z zapytaniem czy załączony kosztorys ofertowy 
do oferty musi być toŜsamy z przedmiarem robót załączonym przez Zamawiającego. Czy 
Wykonawca moŜe samodzielnie dopisać pozycje kosztorysu np. koszty robót 
pomiarowych. 
 
 

Odpowiedzi Zamawiającego na powyŜsze pytania są następujące: 

Odp. na pyt nr  1 
 
Obliczenia zostały przyjęte wg nakładów rzeczowych w kosztorysie 226,7 Mg  - jest to wg  normy w 

katalogu  (patrz nakłady rzeczowe) 

Odp. na pyt nr  2 

NaleŜy przyjąć tyle ile wynosi powierzchnia warstwy wiąŜącej czyli   2  278,32 m2. 
 

Odp. na pyt nr  3 

 NaleŜy przyjąć  faktyczną odległość  wytwórni mas bitumicznych oferenta od miejsca budowy  

Odp. na pyt nr  4 

Pobocze gruntowe  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Uzupełnianie poboczy gruntowych. 

 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
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 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 3 

cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału 

uzupełniającego .  

Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek naleŜy określić 

laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

 Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi 

poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany 

przez InŜyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny 

z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub 

zagęszczarek. 

 Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 

0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora]. 

Grubość warstwy gruntu na pobocze  wynosi 10 cm 

 

Odp. na pyt nr  5 

Projekt nie przewiduje wykonania przyczółków Ŝelbetowych. NaleŜy wykonać przyczółki betonowe 

wylewane na mokro. lub zastosować przyczółki prefabrykowane. Po wykonaniu wykopu naleŜy 

wykonać podsypkę Ŝwirowo-piaskową, a następnie 

przystąpić do wykonania deskowania pod przyczółki  wraz ze związaniem szalunków 

 Przyczółki  wykonać z betonu C 20/25 (B-25) wodoszczelnego 

o gr. 25 cm.  NaleŜy pamiętać o pielęgnacji betony. Po zdjęciu 

deskowania naleŜy wykonać izolację 2x abizol „R” w miejscach obsypania. Przyczółki naleŜy obsypać 

ziemią przepuszczalną z ubiciem. Teren przyległy naleŜy wyprofilować i wygrabić 

 

. 

Odp. na pyt nr  6 

Rury winny odpowiadać Normie PN-EN19162005 określającej  warunki uŜytkowania  

ObciąŜenie ruchowe Klasa A zgodnie z PN-85/5-10030(korelat SLW 60).Rury wykonane 

z betonu C40/50 (B-50) 

Odp. na pyt nr  7 

Ława betonowa była określona w przedmiarze i grubość  jej wynosi 10 cm. Podana ilość betonu w 

przedmiarze 0,84 m3 .Ława z betonu C 12/15. 

 

Odp. na pyt nr  8 

Projekt organizacji ruchu stanowi zał ącznik nr do niniejszego pisma 
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NaleŜy zastosować  tablice znaków I generacji   

ilość poszczególnych znaków 

typ A o boku 90 cm    -  sztuk  4 ( A-1- 1 szt  ; A-2- 1 szt; A-7 – 1 szt. ; A-12b- 1 szt. 

typ B ,  o średnicy 80 cm  - sztuk     ( B-33 Ograniczenie . Prędkości do  40km/h) 

Rury do znaków –ocynkowana bez szwu średnica zewn. 60 mm 

Odp. na pyt nr  9 

NaleŜy wykonać zgodnie z Projektem tj. pobocze ziemne grubości 10 cm  
 
Odp. na pyt nr  10 
 
NaleŜy wykonać zgodnie z Projektem  zjazdy o wym.  2 x 4 metry ) 
 
Odp. na pyt nr  11 
 
Pobocze w przedmiarze i projekcie zaprojektowane jest o szerokości 0,5 metra  .Takie pobocza 

pozostawia się do  realizacji.  Zamawiający zmienia w § 1 umowy „Przedmiot Umowy” – pobocza 

obustronne o szerokości 0,5 m 

Odp. na pyt nr  12 

§ 7 ust. 2  - Zamawiający  wykreśla z umowy ten punkt 

Odp. na pyt nr  13 

NaleŜy skorygować wysokościowo  4 szt. zasuw zlokalizowanych na przyłączach do posesji od 
istniejącego wodociągu. 
 

Odp. na pyt nr  14 

Odstąpienia od umowy  §15 otrzymuje brzmienie :  

Przewiduje się moŜliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych poniŜej. 
Wystąpienie którejkolwiek z poniŜszych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 

1.       Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedłuŜenia terminu realizacji umowy, nawet jeśli 
opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeŜeli łącznie 
zostaną spełnione poniŜsze warunki: 

i. Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu 
wykonania umowy, o niemoŜliwości wykonania w terminie przewidzianym; 

ii. Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy; 

iii. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w 
tym np. przez przedłuŜenie okresu gwarancji. 

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy moŜe zostać obniŜona o kwotę nie 
większą niŜ kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za 
takie opóźnienie, lecz niŜszą niŜ równowartość połowy tych kar. 

2.       Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany 
sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach  wskazanych w 
ofercie lub Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.3 umowy, spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  
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b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji; 

c) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

Zmiany, o których mowa: 

i. w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w 
którym wykonawca udowodni, iŜ ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych 
parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyŜsze od 
proponowanych w ofercie lub dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 isu.3 
umowy, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia moŜe zostać wówczas ustalony o 
nie więcej niŜ 10 % róŜnicy w cenie. 

ii. w lit.b nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeŜeniem 
postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy moŜe ulec 
podwyŜszeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z 
wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit.b, jeŜeli w okresie gwarancji, 
oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek 
wprowadzenia tych zmian, przewyŜszą kwotę tej podwyŜki. Wynagrodzenie w tej 
części (podwyŜka) będzie wypłacone dopiero po okresie gwarancji. 

iii. w lit.c mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do 
udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakŜe w tym 
ostatnim przypadku Zamawiający nie zgodzi na zwiększenie wynagrodzenia. 

KaŜda ze wskazywanych w lit.a-c. zmian moŜe być powiązana z obniŜeniem 
wynagrodzenia. 

3.       Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia, w 
następującym zakresie : 

a) procedur odbioru przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i 
nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje 
zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciąŜałyby Zamawiającego; 

b) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji 
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moŜe 
spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji 
umowy; 

4.            Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności 
wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takŜe zmiany samoistne, o ile 
nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie 
wykonawcy. 

5.       Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyŜszej, co uniemoŜliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
SIWZ,  

b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% róŜnicy w 
kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 
umowy planowanymi świadczeniami.  

d) wydłuŜenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 

6.       Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności: 
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a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 
Stronami; 

c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

 

Odp. na pyt nr  15 

Wysokość kar umownych nie jest za wysoka w stosunku do wartości zamówienia, a jej wysokość jest 

adekwatna do stosunkowo krótkiego terminu realizacji zamówienia. 

Odp. na pyt nr  16 

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ewentualne pozycje nie ujęte w przedmiarze a w 

ocenie Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia naleŜy ująć w innych pozycjach 

przedmiarowych. 

 

Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

                                 

                               Zamawiający : 

                                                                                             Wójt Gminy Ujazd 

                                                                                 (-) mgr inŜ. Włodzimierz Goździk 


