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pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  
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Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

 

NAZWY I KODY (CPV)  

45000000-7 Roboty budowlane,  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,  

45451000-3 Dekorowanie,  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,  

45443000-4 Roboty elewacyjne,  

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących,  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,  

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,  

45422000-1 Roboty ciesielskie,  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  

45410000-4 Tynkowanie,  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,  

45350000-5 Instalacje mechaniczne,  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  

45320000-6 Roboty izolacyjne,  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,  

44112110-5 Konstrukcje dachowe,  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów, 

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe,  

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien,  

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,  

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,  

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych,  

45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych,  

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich,  

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych,  

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy,  

45122000-8 Próbne wykopy,  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45121000-1 Próbne wiercenia,  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

45113000-2 Roboty na placu budowy,  
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45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,  

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,  

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby,  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług,  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

45111250-5 Badanie gruntu,  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,  

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,  

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,  

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,  

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu,  

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,  

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne,  

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne,  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,  

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,  

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,  

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,  

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,  

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,  

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów,  

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane,  

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,  

71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia, 
 

Zamówienie polega na realizacji inwestycji, której przedmiotem jest „ADAPTACJA 
OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CELU 
UTWORZENIA AKADEMII SPORTU” w trybie przetargowym „Zaprojektuj i Wybuduj”.   
 
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO: „ADAPTACJA OBIEKTU 
BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CELU UTWORZENIA 
AKADEMII SPORTU”. 
Teren opracowania obejmuje obszar ok. 19 144 m2 i zawiera teren basenu wraz z 
istniejącymi budynkami towarzyszącymi po stronie północnej budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury. Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Ujazd i do jego realizacji wymagane jest uzyskanie decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie map do celów ewidencyjnych oraz 
koncepcji zagospodarowania terenu obrazującej zamierzenie inwestycyjne. 
 
Teren otoczenia istniejącego basenu. 
Zamierzenie budowlane zakłada przebudowę istniejącego obiektu basenu otwartego o 
wymiarach basenu olimpijskiego na basen publiczny, ekologiczny, częściowo sportowy i 
częściowo rekreacyjny wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, remontem i 
przebudową obiektów istniejących kubaturowych i zagospodarowania terenu z 
dostosowaniem do funkcji obsługi kąpieliska oraz towarzyszących funkcji rekreacyjno – 
sportowych w terenie a także wprowadzenie nowych funkcji i wyposażenie obiektu w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. Przewiduje się stworzenie 
wielofunkcyjnego terenu z kąpieliskiem jako główną atrakcją oraz terenami do rozwoju 
turystyki, rekreacji i sportu. Przewiduje się w budynkach sale do tenisa stołowego/ fitness, 
siłownie, salę do wspinaczki a także na terenie tężnie solankowe z wyznaczonymi 
ścieżkami do spacerów oraz siedziskami oraz inne elementy małej architektury ogrodowej 
jak dwa tory do gry w bule, terenową szachownicę. 
Całość przedsięwzięcia ma zapewniać bogaty program użytkowy  do rozwoju turystyki dla 
użytkowników w różnym przedziale wiekowym. Kąpielisko jako obiekt wielozadaniowy - 
powinien pełnić funkcję turystyczną, sportową, rekreacyjną, zdrowotną i wypoczynkową a 
pozostałe elementy dopełniają bogaty program obiektu. W projekcie zaproponowano 
użycie nowych technologii oczyszczania i regeneracji wody basenu kąpielowego, opartej 
na oczyszczaniu biologicznym wykorzystującym naturalne procesy zachodzące w 
przyrodzie. Strefa regeneracyjna potrzebna do przeprowadzenia procesu oczyszczania 
będzie stanowić atrakcyjny element zagospodarowania terenu jako dodatkowej atrakcji 
kąpieliska. Strefa regeneracyjna składa się ze zbiornika wodnego z licznymi roślinami i 
złoża bagiennego, służących do filtrowania wody z wykorzystaniem naturalnych procesów 
biologicznych zachodzących w przyrodzie. Jednocześnie zbiornik bagienny w formie 
stawu naturalnego będzie tworzył atrakcyjny element zagospodarowania terenu z 
mostkiem, harmonijnie powiązanym z zielenią i naturalnymi plażami trawiastymi oraz 
miejscami do biwakowania. Dookoła rozmieszczone będą miejsca do różnych form 
wypoczynku: leżaki, trawniki do biwakowania a także teren wokół tężni solankowych. 
Niecka kąpielowa będzie spełniała funkcje basenu publicznego z różnorodnym 
programem atrakcji. Planuje się przebudowę istniejącego basenu betonowego o 
prostokątnym kształcie 20x50m polegającą na podzieleniu niecki na różne części (część 
sportową do pływania, rekreacyjną do relaksu i wypoczynku, brodzik dla dzieci oraz dwie 
zjeżdżalnie – rodzinną trójtorową i rurową typu „snake”), oraz wyposażenie obiektu w 
różne atrakcje wodne w poszczególnych strefach rekreacyjnych.  
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Projekt zakłada także przebudowę istniejących budynków i elementów zagospodarowania 
terenu w sposób pozwalający na stworzenie bardzo atrakcyjnego miejsca wypoczynku, 
wykończonego nowoczesnymi materiałami. Wyraz architektoniczny obiektu będzie oparty 
na zastosowaniu naturalnych i szlachetnych materiałów. Zastosowane materiały 
elewacyjne budynków będą odpowiadać wizerunkowo swojej funkcji rekreacyjnej ale 
jednocześnie poprzez przyjęte założenia będą trwałe i wytrzymałe oraz łatwe w 
utrzymaniu i eksploatacji a jednocześnie poprzez swój naturalny wygląd będą dobrze 
komponowały się z otaczającymi elementami zieleni. 
Zakłada się również przebudowę i budowę nowych instalacji i urządzeń zarówno dla 
potrzeb prawidłowego funkcjonowania basenu jak i budynków oraz innych elementów 
zagospodarowania terenu jak wodny plac zabaw czy tarasy i miejsca do odpoczynku i 
biwakowania. Planuje się instalację kolektorów słonecznych zainstalowanych w terenie, 
specjalnie przeznaczonych do podgrzewania wody w basenach jak również kolektorów na 
dachach budynków do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach a także paneli 
fotowoltaicznych montowanych na elewacjach i dachach pozwalających na pozyskanie 
energii elektrycznej z energii słonecznej.  
Całość przebudowywanego kompleksu będzie obsadzona ozdobnymi drzewami i 
krzewami, oraz urozmaicona nasadzeniami specjalnych roślin wodnych sprzyjających 
filtracji wody w części zbiornika oczyszczającego i ścieżki edukacyjnej. Na terenie 
kąpieliska planuje się budowę alejek spacerowych, montaż różnego rodzaju elementów 
architektury ogrodowej, różnych rodzajów siedzisk i ławek, koszy na śmieci, oświetlenia 
ogrodowego i iluminacji budynków oraz basenu, budowę i przebudowę ogrodzenia a 
także instalację monitoringu wizyjnego, alarmu i instalacji dostępu do Internetu w 
poszczególnych wyznaczonych punktach „wi-fi free zone”. 
Istniejące budynki zostaną dostosowane do nowej formy kąpieliska a także wzbogacone o 
nowe funkcje.  
 
Budynek obsługi kąpieliska, znajdujący się w strefie wejściowej na teren obiektu, 
zawierać będzie kasy, informację, sanitariaty oraz przebieralnie i pokój instruktorów i 
ratowników oraz administrację, siłownię oraz terenowe magazyny i pom. techniczne a 
także pokój dla rodzica z dzieckiem i niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe dla 
pracowników.  
 
Budynek sportowy, zawierający niegdyś filtry basenowe, zostanie wykorzystany jako 
obiekt o funkcji sportu i zaplecze techniczne z kotłownią gazową a także będzie 
wzbogacony o funkcje rekreacyjno-sportowe, takie jak: sala z ścianką do wspinaczki, salą 
do tenisa stołowego i niezbędne szatnie oraz sanitariaty. Projektuje się również 
połączenie części sportowej z niewielką częścią obiektu o funkcji małej gastronomi za 
pomocą przeszklonego łącznika, który będzie jednocześnie stanowił salę konsumpcji. 
Przebudowa ma zakładać zachowanie jak najwięcej oryginalnych elementów 
architektonicznych jak i nadanie budynkom nowoczesnych, atrakcyjnych form. 
Zastosowane materiały wykończeniowe powinny być dostosowane do roli jak i funkcji 
obiektu. Ze względu na orientację połaci dachów budynku sportu na stronę południową, 
planowane jest zainstalowanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej w budynkach a także ogniw fotowoltaicznych.  
Przewiduje się system instalacji fotowoltaicznej w układzie off grid (zwany również 
systemem wyspowym) z jednoczesnym połączeniem z zasilaniem obiektu z sieci - czyli 
system mieszany. Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy 
maksymalnej 10,4 kWp rozmieszczoną na elewacjach i dachu budynków.  
W ramach projektu zainstalowanych zostanie około 40 szt. modułów fotowoltaicznych, 
każdy o mocy maksymalnej 0,26 Wp. System fotowoltaiki nie będzie podłączony do sieci 
dystrybucyjnej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna będzie 
magazynowana w akumulatorach i spożytkowana na cele własnych odbiorników obiektu.  
Rozwiązanie to dotyczy zarówno oświetlenia terenu jak również odbiorników 
technologicznych systemu uzdatniania wody, wentylacji i innych na obiekcie.  
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W skład systemu wchodzić będą: 
1. Panele umieszczone na dachach i na elewacjach, które przetwarzają światło słoneczne 

w prąd elektryczny, 
2. Inwertery, które zmieniają prąd stały, wytworzony przez panele, na prąd zmienny, 
3. Akumulatory, które magazynują przetworzoną energię wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające ( regulator ładowania (który kontroluje stan naładowania 
akumulatorów i nie dopuszcza do ich uszkodzenia poprzez całkowite rozładowanie, lub 
przeładowanie), przetwornica - zamienia napięcie stałe z baterii (12 V, 24 V lub 48 V 
na 230 V lub 400 V), niezbędne do zasilnia urządzeń.  

Przewidywany system mieszany będzie pełnił także zadanie awaryjnego zasilania w 
przypadku zaniku zasilania z sieci (system mieszany). Zastosowanie ogniw 
fotowoltaicznych na fragmentach elewacji budynków przewidywane jest dla efektu 
architektonicznego (nowoczesny wyraz architektury budynków) zgodnie z zasadami 
systemu BIPV (czyli building integrated photovoltaics), czyli instalacji fotowoltaicznych 
zintegrowanych z budynkiem, dzięki czemu panele fotowoltaiczne komponują się z 
architekturą budynku i stanowią jej element dekoracyjny. 
Woda deszczowa czysta z dachów zostanie odprowadzana powierzchniowo na tereny zielone. 
 
W ramach planowanej kompleksowej inwestycji przewiduje się następujący zakres:  
1. Zorganizowanie placu budowy i terenów składowania materiałów jak również 

zabezpieczenie obiektów, uniemożliwiając dostanie się na teren obiektu osobom 
niepożądanym – ogrodzenie budowy.  

2. Rozbiórka istniejących elementów przeznaczonych do usunięcia - niecki małego 
brodzika dla dzieci, elementów murów oporowych i schodów zewnętrznych, brodzików 
do płukania i dezynfekcji stóp, utwardzonych dojść i placów oraz terenu utwardzonej 
plaży wokół istniejącej niecki basenu a także rozbiórka ścian niecki.  

3. Wycinka drzew wskazanych w projekcie i przeznaczonych do wycinki na podstawie 
odpowiedniej decyzji o wycince drzew oraz inwentaryzacji dendrologicznej, 

4.  Remont i przebudowa budynku głównego obsługi kąpieliska z zastosowaniem 
wskazanych materiałów oraz nowym podziałem funkcji i wykonaniem nowych instalacji 
wewnętrznych i wyposażeniem. Obiekt będzie funkcjonował całorocznie w oparciu o 
ogrzewanie z nowej kotłowni gazowej. 

5.  Remont i przebudowa budynku przeznaczonego na funkcje sportowe ze ściankami 
wspinaczkowymi, salą fitness i tenisa stołowego oraz nowym podziałem funkcji i 
wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych i wyposażeniem – obiekt będzie 
funkcjonował całorocznie w oparciu o ogrzewanie z nowej kotłowni gazowej.  

6. Remont i przebudowa części budynku sportu - pawilonu gastronomicznego z tarasem 
zewnętrznym i łącznikiem przeszklonym oraz nowym podziałem funkcji i wykonaniem 
nowych instalacji wewnętrznych i wyposażeniem – obiekt będzie funkcjonował 
całorocznie w oparciu o ogrzewanie z nowej kotłowni gazowej.  

7. Budowa parkingu i drogi dojazdowej w części północnej terenu z 25 miejscami 
postojowymi dla samochodów oraz dla rowerów.  

8. Przebudowa basenu i jego najbliższego otoczenia w postaci strefy mokrej stopy w 
formie pomostu i utwardzonej plaży (strefy mokrej stopy) ogrodzonej i umożliwiającej 
wejście poprzez elementy brodzików do płukania stóp z prysznicem. Niecka o 
wymiarach olimpijskich 20x50m z podziałem na różne funkcje oraz instalacją atrakcji 
basenowych a także budowa ekologicznego systemu filtracji biologicznej w oparciu o 
dodatkowy naturalny zbiornik wodny strefy regeneracyjnej o pow. około 400m2 i złoże 
żwirowe powierzchniowe w formie wału żwirowego wraz z roślinnością i niezbędną 
infrastrukturą techniczną o powierzchni około 700m2 i technologiczną komora 
podziemną dla potrzeb instalacji uzdatniania wody o jakości i wymaganiach jak dla 
basenów publicznych. Wymaga się przewidzenie podziemnej stacji – komory dla 
poszczególnych obiegów wody i połączonej z systemem podgrzewania wody 
basenowej a także z podziemnymi komorami poszczególnych atrakcji basenowych 
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zlokalizowanymi przy niecce basenu. Przewiduje się pojemność układu obiegowego – 
basen + filtry ze zbiornikiem regeneracyjnym około 2000m3 wody.  

 
Główne wymagane funkcje basenu po przebudowie - Wypłycenie głębokości 

istniejącej niecki pływackiej poprzez zastosowanie wypełnienia i nowej żelbetowej 
płyty dennej,  dostosowując je do poszczególnych nowych funkcji przewidzianych w 
niecce jako rekreacyjne w tym podział basenu na poszczególne funkcje: 

 
a) funkcja sportowa o pow. lustra wody 187,5m2 przeznaczona do pływania w 

basenie o wym. 7,5m x 25,02m z 3-ma torami – gł. 1,35m, 
 

b) część rekreacyjna o pow. lustra wody 243m2 i gł. 1,10m oraz wymiarach ~ 25 x 
12,5m z wydzielonym brodzikiem dla dzieci (60,5m2), z różnymi funkcjami rekreacji 
– balonem do wspinaczki dla dzieci, dwoma gejzerami podwodnymi, siedziskami 
dla 6 osób z masażem podwodnym, dwoma masażerami karku o różnej szerokości 
dyszy i ścianką ze sztucznych skał do wspinaczki w wodzie, oraz schodami zejścia 
do basenu, drabinkami i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych oraz pełnym 
wyposażeniem, 
 

c) część wypoczynkową o pow. lustra wody 496m2 i wymiarach ~ 20 x 24,75m z 
następującymi nowymi funkcjami: hamownią zjeżdżalni rurowej typu „snake” o 
długości 60m w formie podwodnej „sofy”, hamownią dla  zjeżdżalni rodzinnej 
trójtorowej o dł. 12m z wydzieloną strefą hamowania w basenie gł. 1,30m, grotą z 
sztucznymi skałami z funkcją wspinaczki, 2 gejzery podwodne, siedziska masażu 
podwodnego dla 6 osób i leżanki masażu podwodnego, powietrznego dla 10 osób, 
4 dysze masażu podwodnego w ścianie niecki, a także pływającymi zabawkami o 
formie „przeprawy”, 6 dyszami o różnej szerokości do masażu karku. 
 

d) brodzik dla dzieci o pow. lustra wody 60m2 i gł. 30cm ze zjeżdżalnią typu „słoń” dla 
najmłodszych, wraz z wyposażeniem w 3 armatki wodne i parasol wodny,  

 Przebudowę strefy wejścia na kąpielisko, ogrodzenia, zadaszenia, nawierzchni, 
instalacja tablic informacyjnych i regulaminowych oraz bramek typu stadionowego 
(wysokich stanowiących jednocześnie ogrodzenie obiektu. 

 Budowa dwóch tężni solankowych o wymiarach rzutu 10x3,5m i wysokości 3,5m 
wraz z instalacjami i wyposażeniem niezbędnym do ich funkcjonowania i instalacji w 
szczelnych wannach dla potrzeb zamkniętego obiegu solanki. 

 Budowę toru do bule, stanowiska do gry w szachy - szachownica trawiasta . 

 Budowa stałych parasoli w terenie plaż trawiastych – 50 szt. i zakup leżanek – 150 
szt. 

 Wykonanie instalacji oświetlenia całego terenu – wysokiego i niskiego oraz 
iluminacji architektonicznej budynków i obiektów budowlanych oraz basenu i 
zbiornika naturalnego. 

 Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla całego terenu opracowania. 

 Przebudowę i budowę nowych sieci i przyłączy na bazie uzyskanych warunków 
technicznych od gestorów mediów i w oparciu o projektowe zapotrzebowanie – sieć 
wodociągowa minimum 200mb do celów socjalnych i wewnętrzna instalacja na 
ternie wg potrzeb, gospodarczych i ppoż., kanalizacja deszczowa w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wraz z separatorami tłuszczu i 
substancji ropopochodnych oraz piaskownikiem, kanalizacja technologiczna 
uzdatniania wody i obsługi wodnego placu zabaw a także brodzików do dezynfekcji 
stóp z układem chlorowania wody na tabletki do celów dezynfekcyjnych, kanalizacja 
sanitarna sieć o dł. minimum 150mb oraz wewnętrzna instalacja wg potrzeb 
obiektów istniejących, instalacje elektryczne i teletechniczne. Dla potrzeb 
podłączenia obiektu do sieci gminnej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy 
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przewidzieć budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 150m oraz sieci 
wodociągowej o dł. około 200m). 

 Instalację kolektorów słonecznych – terenowych specjalnych do wykonanych wraz z 
instalacją do podgrzewania wody basenowej oraz instalowanych na dachach 
budynków dla potrzeb ciepłej wody użytkowej we wszystkich obiektach 
podlegających przebudowie i znajdujących się na terenie obiektu a także instalacje 
ogniw fotowoltaicznych na elewacjach i dachach budynków dla potrzeb 
wspomagania instalacji elektrycznych alternatywnym źródłem energii. 

 Budowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego w tym: wygrodzenie strefy tzw. 
„mokrej stopu” kąpieliskowej niskim ogrodzeniem wys. 1,34m wraz z rozdzieleniem 
stref poszczególnych funkcji od pozostałej części terenu a także rozbiórka 
istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego dla całego terenu. 

 Montaż elementów małej architektury - kosze na śmieci, różnego rodzaju siedziska i 
ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne. 

 Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci z odrębną stacją podziemną uzdatniania 
wody – powierzchnia placu zabaw 280m2, z nawierzchnią antypoślizgową, 
wyposażonego w różnego rodzaju dysze, zabawki, kubełki obrotowe i armatki do 
polewania wodą, 

 Wykonanie nowych trawników oraz rekultywacja istniejących oraz wykonanie 
nowych trawników i nasadzeń elementami zieleni niskiej, średniej i wysokiej w 
oparciu o projekt zieleni wykonany przez specjalistyczną firmę ogrodniczą z 
dobraniem odpowiednich gatunków roślin i drzew a także roślin wodnych dla 
zbiornika regeneracyjnego basenu oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych w 
istniejących elementach zieleni i drzewach. 
 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, załączonej 
wstępnej koncepcji dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i zgodnie z pozostałymi wymaganiami opisanymi przez 
Zamawiającego z SIWZ, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie: 

1) Wykonanie staraniem wykonawcy niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz konstrukcyjno-
budowlanych dla potrzeb przebudowy (w tym inwentaryzacji wielobranżowej istniejących 
obiektów i budynków oraz basenu (brak kompletnej dokumentacji archiwalnej), 
wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i opinii 
geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej dla potrzeb wycinki drzew 
oraz oceny stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu;  

2) Sporządzenie staraniem wykonawcy aktualnej mapy do celów projektowych w skali 
1:500 obejmującej cały teren inwestycji i obejmującej zakresem przynajmniej 50m pas 
terenu poza projektowanymi elementami, 

3) Uzyskanie, staraniem wykonawcy, w imieniu Zamawiającego wszystkich warunków 
technicznych od gestorów mediów oraz zarządcy dróg i wykonanie projektów wszystkich 
sieci i przyłączy oraz projektów drogowych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu w całym zakresie objętym projektem, 

4) Wykonanie staraniem wykonawcy koncepcji architektonicznej zawierającej: projekt 
zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:100 dla 
przebudowywanych budynków, oraz technicznych komór podziemnych, koncepcję 
przebudowy basenu i budowy zbiornika strefy regeneracyjnej, koncepcję uzdatniania 
wody z opisem i rysunkami dla całego systemu, przebudowy budynku strefy wejścia na 
basen i wykonania wizualizacji fotorealistycznych odnoszących się do terenu 
(wklejonych w zdjęcia) i uzgodnienie jej z Zamawiającym pod kątem jego oczekiwań 
oraz przede wszystkim zgodności i równoważności z koncepcją i programem 
funkcjonalno - użytkowym załączonym do przetargu;  

5) Uzyskanie staraniem wykonawcy niezbędnych map zasadniczych w skali 1:500 w dwóch 
egzemplarzach w oryginale z wymaganym marginesem równym 5-ciokrotnej wielkości 
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działki celem wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 

6) Opracowanie, staraniem wykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego - w 6 egzemplarzach (z czego 4ry 
będą stanowiły załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę) w wersji papierowej oraz 
wersji elektronicznej. Wymaga się by projekty przebudowy obiektów istniejących były 
wykonane z dokładnością do skali 1:50 i w takiej skali opracowane,  

- kompleksowe wielobranżowe projekty budowlane wraz z wszystkimi uzgodnieniami i 
opracowaniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji zadania dla 
całego zamierzenia opisanego szczegółowo w zakresie na wstępie PFU pkt. 1.1, oraz 
uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na 
budowę, 

7) Wykonanie, staraniem wykonawczy, wielobranżowych projektów wykonawczych w 4 
egzemplarzach we wszystkich branżach (jako opracowań uszczegółowiających projekt 
budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez Zamawiającego pod względem 
materiałowym i zgodności i równoważności rozwiązań z koncepcją i programem 
funkcjonalno - użytkowym załączonym do przetargu, a także uzgodnionych z gestorami 
mediów i zarządcami dróg do realizacji inwestycji, 

8) Opracowanie przez wykonawcę szczegółowych kosztorysów inwestorskich i nakładczych 
oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego, 

9) Dla potrzeb dofinansowania być może niezbędne dla Zamawiającego będzie uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, które może potencjalnie 
oddziaływać na środowisko – w takim przypadku wymaga się by wykonawca opracował 
swoim staraniem kartę informacyjna przedsięwzięcia i uzyskał na jej podstawie 
stosowną decyzję w imieniu Zamawiającego. 

10) Sporządzenie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych zgodnego ze założona 
ofertą w przetargu i terminem zakończenia robót zawartym w umowie;  

11) Wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie opracowań projektowych zgodnych 
z zakresem określonym w materiałach przetargu, tj. koncepcji, programu funkcjonalno-
użytkowego i SIWZ w systemie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie wymaganych efektów 
(parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, 
estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, oraz koncepcji, 
projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów 
sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, 
kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
celu jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego 
prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli taki wymóg 
będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę, certyfikatu (homologacji) Polskiego 
Związku Pływackiego i innymi wymaganymi przez Zamawiającego wymaganymi. 

12)  Uruchomienie całego obiektu i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń 
oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, oraz 
wyposażenie kompleksowe obiektu wymagane do jego prawidłowego funkcjonowania i 
użytkowania bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz 
wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia 
p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje 
ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika 
obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; 
instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji 
p. poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji 
przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, obsługi stacji uzdatniania wody itp. a 
także przeszkolenie personelu w tym zakresie dla potrzeb prawidłowej obsługi. 
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13) Zapewnienie staraniem wykonawcy nadzoru autorskiego projektantów, który opracowali 
projekty wykonawcze i budowlane podczas całego okresu realizacji inwestycji (obecność 
projektantów na radach budowy);  
Podstawą do sporządzenia oferty do przetargu poza SIWZ są załączone do niniejszego 
programu rysunki koncepcji a także program funkcjonalno - użytkowy opracowany przez 
pracownię Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi, przy ul. 
Obywatelskiej 106B lokal. 36, charakteryzujący w sposób dokładny elementy 
programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe, instalacyjne i inne rozwiązania 
dla wykonania obiektu.  
Inwestycja zaplanowana jest jako adaptacja istniejącego i nie funkcjonującego obecnie 
obiektu basenowego i terenu rekreacyjnego na nowe funkcje i polegać ma na 
przebudowie i odbudowie utraconych funkcji oraz dodaniu nowych funkcji w tym 
rekreacyjnych w sposób kompleksowy tak by obiekt mógł prawidłowo funkcjonować po 
przeprowadzeniu inwestycji jako publiczny, wzbogacony o dodatkowe atrakcje. 
 
Charakterystyka zadania:  
Celem zadania jest stworzenie na bazie istniejącego obiektu i jego bazy 
powierzchniowej i kubaturowej Akademii Sportu, polegającej na utworzeniu 
ekologicznego kompleksu basenowego z otwartym nowoczesnym basenem, oraz 
atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, kulturalno-rozrywkowej, która stanie się miejscem 
propagowania kultury fizycznej, relaksu i odpoczynku a także terenem zieleni, gdzie 
przeważać będą tzw. „plaże trawiaste” (trawniki) przeznaczone do wypoczynku na 
świeżym powietrzu w otoczeniu basenu. Miejsce to będzie predysponowane do 
spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób korzystając z nowych funkcji obiektu. 
Wpłynie na rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd. Przebudowa terenu 
oparta jest na wykorzystaniu całego potencjału możliwego do wykorzystania zarówno 
kubaturowego jak i technicznego i budowlanego elementów istniejących oraz 
wprowadzenie nowych funkcji turystycznych i rekreacyjnych bez budowy nowych 
obiektów, a także wprowadzenie elementów małej architektury, które dopełnią 
brakujące funkcje i wzbogacą program stwarzając możliwości dalszego rozwoju 
turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd.   
Przebudowa opiera się również na podniesieniu standardu jakościowego tego 
fragmentu gminy Ujazd i stworzeniu z obiektu obecnie nie funkcjonującego, Akademii 
Sportu.  Obiekt będzie spełniał obecne najwyższe standardy jakościowe tego typu 
obiektów funkcjonujących współcześnie. 
 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót                                                                             
budowlanych. 

 

 
Charakterystyczne orientacyjne parametry:  
 
a) powierzchnia działki, będąca przedmiotem inwestycji ~ 19144 m2  
b) Budynek obsługi kąpieliska o powierzchni użytkowej 670,50m2,  
c) Budynek „Akademia sportu” o powierzchni użytkowej 738,90m2,  
d) istniejąca duża niecka basenowa o wym. 20 x 50 m z podziałem na poszczególne 
funkcje: 

- niecka cz. sportowa - pow. lustra wody 187,5m2 , wym. 7,5m x 25,02m – gł. 1,35m, 
- niecka cz. rekreacyjna - pow. lustra wody 243m2 , gł. 1,10m, wymiary ~ 25 x 12,5m  
- niecka cz. wypoczynka - pow. lustra wody 496m2, gł. 1,10m, wymiary ~ 20 x 24,75m  
- brodzik dla dzieci o pow. lustra wody 60m2 i gł. 30cm  

e) powierzchnia działek: teren kąpieliska, oznaczony na rysunku ABCD: pow. 19 144 m2 
- dz. nr 24/2 o pow. 1,0384ha 
- dz. nr 1218 o pow. 0,8760ha 
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PROGRAM UŻYTKOWY POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 
 

 Program użytkowy budynków – powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń 

 
 

Program użytkowy kąpieliska: 
Pow. budynku sportu i pawilonu gastronomicznego           738,90m2 (pow. zabudowy 860 m2) 
Pow. budynku obsługi kąpieliska                                             670,50m2 (pow. zabudowy 750 m2) 

Basen regeneracyjny – strefa regeneracyjna                                                        400 m2 
Strefa filtra żwirowego w formie wału z instalacją tryskaczy                             700 m2 

Basen – Przebudowa                                                                                              1 000 m2 w tym: 
- Funkcja Sportowa  Pow. Lustra Wody                                                                   187,5m2 
- Część Rekreacyjna     Pow. Lustra Wody                                                               243 m2  
- Część Wypoczynkową     Pow. Lustra Wody                                                         496 m2  
- Brodzik Dla Dzieci    pow. Lustra Wody                                                                   60 m2  
 
Wodny plac zabaw                                                                                                      280 m2 
Plaża trawiasta przy basenach                                                                              2 070 m2  
Plaża utwardzona – strefa mokrej stopy                                                             1 240 m2 
Dojazd utwardzony i miejsca postojowe                                                             1 320 m2 

Mostek/kładka drewniana                                                                                          1 szt. 
Powierzchnie trawiaste pozostałe                                                                        7 300 m2 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU”. 
 

 

                   Łódź, marzec 2017 r.                 str. 13 

Szachownica  betonowa na trawie - duża                                                            1 szt.           
Alejki spacerowa i utwardzone dojścia                                                           2 255 m2     
Tarasy gastronomii i budynku sportu                                                                 850 m2        
Tor do gry w bule – dwa boiska o wym. 4x15m                                                 240 m2                                                              
Rozbiórki istn. boisk asfaltowych i brodzika betonowego                               2 720 m2                                                                         
Tężnie solankowe o wymiarach w rzucie 10x3,5 i wys. 3,5m 
   

Elementy małej architektury  
Siedziska / ławki  20  szt.  
Kosze na śmieci  10  szt.  
Stojaki na rowery dla 6 szt.  8  szt.  
Oświetlenie parkowe  22  szt.  
Ogrodzenie zewnętrzne  630  mb  
Pozostałe wyposażenie kąpieliska  
Monitoring wizyjny terenu  8 kamer  kpl.  
Kolektory słoneczne basenowe 
Ogniwa fotowoltaiczne na dachach i elewacjach budynków 

90 szt. 
450 szt.  

kpl.  
kpl. 

Przebieralnie zewnętrzne  
 

10  szt.  

ZESTAWIENIE POW. TERENU INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA DZIAŁKI 
powierzchnia działek: teren kąpieliska, pow. 19 144 m2 

dz. nr ewid. 24/2 pow. 1,0384ha i dz. nr ewid. 1218 o pow. 0,8760ha 
 

  

Główne założenia programowe:  
Wskaźniki powierzchniowe określające przepustowości basenów:  
- niecki rekreacyjne 3 m2 / 1 osobę  
- niecka sportowa 8 m2 / 1 osobę 

 
Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 
i kubatur lub wskaźników. Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla 
powierzchni niecek basenowych +/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spełnienia 
przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym 
opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień 
Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych. Pomieszczenia techniczne 
obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych projektowych rozwiązań 
technicznych i przepisów. 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.  
Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter 
informacyjny niż wiążący i należy je traktować jako wstępne wytyczne do projektowania. 
Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym 
opracowaniu w granicach +/– 20%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem 
spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z 
obowiązującymi przepisami a także akceptacji zmian przez Zamawiającego. Dopuszcza 
się zlokalizowanie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie obiektów 
technicznych, zapleczowych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań 
technicznych, funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych. 

 

1.3. Opis stanu istniejącego. 
 

Basen w Osiedlu Niewiadów został zbudowany na początku lat ‘90 ubiegłego stulecia.  
W roku 2008 pływalnia została zamknięta. Na terenie obiektu funkcjonował budynek 
przebieralni, budynek gastronomiczny, budynek filtrów, duży basen o wymiarach 
20x50m oraz brodzik, boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa.  
Budynki zachowały się do dziś jednak tak jak cały obszar uległy degradacji i wymagają 
kompleksowego remontu i przebudowy.  
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W części północnej działka graniczy z ogródkami działkowymi, od wschodu znajdują się 
garaże, południowa część terenu otwiera się na Gminny Ośrodek Kultury i „Dom 
Wycieczkowy Wenus”, zachodnia granica działki przebiega wzdłuż drogi DW715.  
 1.3.1. Budynek obsługi kąpieliska  
Budynek znajduje się w zachodniej części kąpieliska i przeznaczony jest do remontu i 
przebudowy z adaptacja na funkcje: kasy, pokój instruktorów i ratowników, 
pomieszczenia administracyjne i techniczne, magazyn sprzętu, szatnie i sanitariaty 
obsługujące strefę basenową. Osprzęt sanitarny (wszystkie przybory sanitarne – miski 
ustępowe, umywalki, pisuary, zlewy itp.) mają być w wykonaniu tzw. wandaloodpornym 
– zabudowane, na konstrukcjach stelaży podtynkowych z wiszącymi przyborami 
(miskami ustępowymi, pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu 
podtynkowym na fotokomórkę przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura 
podtykowa z czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osób 
niepełnosprawnych w wykonaniu ze stali nierdzewnej.  Budynek wymaga prac 
remontowych polegających na generalnym remoncie wewnętrznym budowlanym z 
wymianą posadzek, sufitów oraz przebudową ścianek działowych, wymianie wszystkich 
instalacji, wymianie powierzchni drewnianych, wymianie obróbek blacharskich i pokrycia 
dachowego, naprawie konstrukcji dachu i malowaniu, wykonaniu nowych izolacji 
termicznych i tynków wewnętrznych, malowaniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
wyburzeniu ścian działowych lub pobudowaniu nowych. W strefie wejściowej należy 
usunąć starą bramę i zamontować nową - ograniczającą dostęp na teren kąpieliska w 
czasie kiedy nie będzie użytkowane.   
Obiekt będzie funkcjonował całorocznie więc należy przewidzieć w oparciu o 
projektowana kotłownię gazową w pom. technicznym budynku akademii sportu zasilenie 
wszystkich obiektów w tym pawilonu gastronomii instalacją grzejnikową oraz wykonanie 
kompletnej termomodernizacji. 
W miejscu bramy wejściowej należy przewidzieć montaż bramek stadionowych, które 
będą stanowiły jednocześnie ogrodzenie obiektu w strefie wejścia. 
Zaleca się aby strefa wejściowa wyposażona była w siedziska i stojaki na rowery. W 
bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejściowej zlokalizowane powinny być pokoje 
techniczne, administracyjne a także pokój instruktorów i ratowników. W szatniach należy 
przewidzieć przebieralnie i szafki dla 250 osób a także toalety, w tym toaletę dla osób 
niepełnosprawnych i kabinę do opieki nad dzieckiem, wyposażoną w umywalkę, 
przewijak i kosz na zanieczyszczone odpady. Przebieralnie powinny być wyposażone w 
siedzisko, zamykane drzwi oraz szafki na ubrania. Szafki powinny być zamykane na 
zamek wrzutowy na monety, umieszczone na różnych wysokościach, pozwalających na 
dostęp do nich osobom w różnym wieku.  
1.3.2. Budynek sportowy 
Budynek pierwotnie wykorzystywany jako budynek filtrów z funkcjami technicznymi, 
usytuowany jest w północnej części działki, graniczącej z ogródkami działkowymi. 
Wymaga on remontu i dostosowania do pełnienia funkcji rekreacyjnej. Po przebudowie 
planuje się w budynku: dwie ścianki wspinaczkowe, salę do gier stołowych oraz do zajęć 
fitness, suchy basen z piłkami dla dzieci w pomieszczeniu do wspinaczki, przebieralnie i 
toalety obsługujące funkcje sportowe znajdujące się w budynku oraz recepcję. Obiekt 
wymaga prac remontowych polegających na generalnym remoncie wewnętrznym 
budowlanym z wymianą posadzek, sufitów oraz przebudową ścianek działowych, 
wymianie wszystkich instalacji, konserwacji lub wymianie powierzchni drewnianych, 
wymianie obróbek blacharskich i pokrycia dachowego, wykonaniu izolacji termicznej i 
tynków wewnętrznych, malowaniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzeniu 
ścian działowych lub wybudowaniu nowych. Wejścia do budynku należy zaprojektować 
od strony północnej i południowej. W strefie wejściowej powinien być zlokalizowany hall 
recepcyjny. Szatnie i sanitariaty należy zaprojektować tak, aby obsłużyły 30 
użytkowników. Osprzęt sanitarny (wszystkie przybory sanitarne – miski ustępowe, 
umywalki, pisuary, zlewy itp.) mają być w wykonaniu tzw. wandaloodpornym – 
zabudowane, na konstrukcjach stelaży podtynkowych z wiszącymi przyborami (miskami 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU”. 
 

 

                   Łódź, marzec 2017 r.                 str. 15 

ustępowymi, pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu 
podtynkowym na fotokomórkę przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura 
podtykowa z czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osób 
niepełnosprawnych w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Ścianki wspinaczkowe powinny 
posiadać zróżnicowany stopień trudności, umożliwiający korzystanie z niej osobom w 
różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Ścianki powinny być zlokalizowane w 
najwyższej części budynku. Sala do gier stołowych i zajęć fitness powinna być 
dostosowana do wymogów przepisów jeśli chodzi o posadzki. Zaleca się zastosowanie 
w miejscach obecnych przegród z blachy trapezowej oraz korytarza z widokiem na 
kąpielisko ściany szklanej kurtynowej aby wyeksponować zlokalizowane wewnątrz 
ścianki wspinaczkowe od strony parkingu i z komunikacji uwidocznić basen.  

Opis ścian wspinaczkowych – zewnętrznych i wewnętrznych. 

Przewiduje się wykonanie ścianek wspinaczkowych – zewnętrznej i dwóch 
wewnętrznych. Ścianka zewnętrzna na ścianie zewnętrznej budynku sportu pow. 80m2 i 
wys. 8m z wystawieniem ponad ścianę istniejącego budynku. Ścianki wewnętrzne w 
pomieszczeniu wspinaczki o pow. 160m2 do pełnej wysokości pomieszczenia z 
częściami mocowanymi do konstrukcji dachu.  
Konstrukcję wsporczą dla paneli wspinaczkowych w obu przypadkach stanowią 
kratownice spawane z profili C80 oraz kątowników (jako pręty dwugałęziowe) 
L40x40x4mm. Kątowniki przyspawane będą bezpośrednio do półek C80 bez stosowania 
blach węzłowych oraz będą stężone pomiędzy sobą blachami (przewiązkami) o grubości 
5mm. Do profilu C80 przyspawane będą blachy o grubości 5mm służące do montażu 
paneli wspinaczkowych oraz punktów asekuracyjnych. Kratownice zostaną zamocowane 
do elementów stalowych dachu, murowanych i żelbetowych ścian oraz płyt posadzki 
parteru w przypadku ścianki wewnętrznej a w przypadku ścianki zewnętrznej tylko do 
ściany i dachu na całej wysokości. Do tego celu zostaną zastosowane kotwy wklejane 
Hilti HVZ M16 oraz HVU M12. W części zakotwień kratownice stalowe zostaną 
bezpośrednio przymocowane do dźwigara kratowego konstrukcji dachu za pomocą śrub 
M12. Kratownice stalowe ścianek wspinaczkowych zostaną stężone pomiędzy sobą 
kątownikami L50x50x3 zakładanymi na montażu na śruby M12. W części bulderingowej 
kratownice nośne zostaną wykonane z kątowników L50x50x3 oraz L35x35x3. Punkty 
asekuracji na części „dachowej” zostaną zamocowane bezpośrednio do dźwigarów 
konstrukcji dachu budynku sportu. 
Rodzaje ścianek i stopień trudności ma być tak uniwersalnie zaprojektowany, by mogli z 
niego korzystać wszyscy – zarówno osoby zaawansowane jak i początkujące oraz 
przede wszystkim dzieci i młodzież. Dla początkujących operatorzy ścianki 
wspinaczkowej oraz instruktorzy będą mieli specjalne miejsce do przeprowadzania 
szkoleń z wstępnych zasad wspinaczki i asekuracji. Ci, którzy przyjdą bez asekuranta, 
będą mogli skorzystać z min. czterech automatów do autoasekuracji, a także miejsca w 
części bulderingowej, w której można wspinać się w pojedynkę. Muszą być również 
wydzielone miejsca do treningu z klatką Cross box, campusem oraz drabiną Bachara, a 
dla najmłodszych strefa zabaw. 
Ogólna charakterystyka ściany: 
Pokrycie ściany wewnętrznej będą tworzyć specjalne panele na bazie sklejki Mono’tape. 
W panelach osadzone będą gniazda przeznaczone do zamocowania chwytów.  
Pokrycie ściany wspinaczkowej zewnętrznej tworzyć będą panele jednego rodzaju na 
bazie włókna szklanego typu np. Mono Design (lub równoważne), wykonane, jako 
powierzchnia kształtowana indywidualnie, spełniająca warunki normy PN-EN 12572-1; 
2009. Pozwala to na utworzenie paneli wspinaczkowych o powierzchni zbliżonej do 
naturalnych formacji skalnych i uzyskanie odpowiedniej sztywności płyty. Panele muszą 
być wykonane w technologii zapewniającej odporność zastosowanych materiałów na 
działanie warunków atmosferycznych. Panele należy tak zamontować, by granice 
połączeń poszczególnych fragmentów ściany były niewidoczne (wrażenie jednolitej bryły 
skalnej). Powierzchnia płyt powleczona mieszaniną piaskowo-żywiczną, zapewniającą 
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odpowiednie tarcie. W panelach znajdować się muszą gniazda do zamocowania 
chwytów ok. 8-10 szt./m2. (ilość mocowań i uchwytów dotyczy obu rodzajów ścianek). 
Należy zaprojektować i wykonać ściankę „na gotowo” przygotowaną do użytkowania i 
należy obiekt wyposażyć w sprzęt zgodnie z odrębnym spisem wyposażenia). 
Chwyty wspinaczkowe należy zamontować w rozmiarach od XS do XL. Kształt i forma 
chwytu powinna uwzględniać sportowo-rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i 
pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o trudnościach odpowiednich dla różnych 
grup wiekowych i stopnia zaawansowania. 
 
Ścianę wspinaczkową należy wykonać z materiałów słabo rozprzestrzeniających 
ogień (SRO). 
Panele zamocowane będą: 
- bezpośrednio do ściany kołkami Hilti HRD-UGT 10X120/50; 
- na szkielecie stalowym z ram płaskich spawanych stężonych pomiędzy sobą 
kątownikami L50x50x3 zakładanymi na montażu na śruby M12. 
Generalnie ścianki wspinaczkowe mają mieć charakter bulderingowo-treningowy z 
fragmentami przewidzianymi do wspinaczki rekreacyjnej. Część bulderingowa 
oznaczona będzie poziomą linią w pomieszczeniu wspinaczki.  
Panele Mono’tape na bazie sklejki -PN-EN 12572 - na bazie sklejki wodoodpornej 
liściastej gr. 18mm wg. PN-83/D-97003 – wymiar podstawowy 1,25 x 2,44m, minimalna 
ilość gniazd na 1m2 18szt., powierzchnia paneli piaskowo-żywiczna (żywica Polimal 1602 
Apys) pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną. Płyta obustronnie malowana 
żywicą trudno-zapalną Polimal 1602 Apys (zabezpieczona do materiału SRO). 
1.3.3. Pawilon gastronomiczny  
Obiekt pawilonu usytuowany pomiędzy akademią sportu i budynkiem obsługi kąpieliska, 
powinien być dostosowany do funkcji gastronomicznej, wyposażony w zaplecze 
kuchenne, w którym będą odgrzewane gotowe posiłki oraz na salę konsumpcyjną, 
pozwalającą na jednoczesne przyjęcie 40 gości. Osprzęt sanitarny (wszystkie przybory 
sanitarne – miski ustępowe, umywalki, pisuary, zlewy itp.) mają być w wykonaniu tzw. 
wandaloodpornym – zabudowane, na konstrukcjach stelaży podtynkowych z wiszącymi 
przyborami (miskami ustępowymi, pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w 
wykonaniu podtynkowym na fotokomórkę przy umywalkach i pisuarach w prysznicach 
armatura podtykowa z czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osób 
niepełnosprawnych w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Gastronomia powinna służyć 
obsłudze użytkowników kąpieliska a także organizacji niewielkich imprez 
okolicznościowych. Budynek należy połączyć przeszklonym łącznikiem z budynkiem 
akademii sportu aby umożliwić swobodne przejście pomiędzy budynkami bez 
konieczności wychodzenia na zewnątrz. Przeszklony łącznik powinien także pełnić 
funkcję sali konsumpcyjnej z możliwością powiększenia jej o taras zewnętrzny w okresie 
letnim. Obiekt będzie funkcjonował całorocznie więc należy przewidzieć w oparciu o 
projektowana kotłownię gazową w pom. technicznym budynku akademii sportu zasilenie 
obiektu pawilonu gastronomii instalacją grzejnikową oraz wykonanie kompletnej 
termomodernizacji. 
1.3.4. Wytyczne materiałowe - zewnętrzne.  
Styl wszystkich obiektów powinien być spójny, wykończony za pomocą jednakowych 
materiałów i tworzący jedną całość. Należy zastosować materiały, które nadadzą 
budynkom nowoczesny charakter, jednocześnie będą trwałe, łatwe w utrzymaniu i 
odporne na warunki atmosferyczne. Cegła, z której zbudowane są obiekty, powinna być 
materiałem dominującym, wzbogaconym o inne materiały wykończeniowe z 
uwzględnieniem dodatkowych materiałów wykończenia ścian  - rozwiązania muszą być 
estetyczne a kompozycje ścian elewacji spójne z zastosowaniem powtarzalnych 
rozwiązań łączących obiekty w spójną i konsekwentną całość. Preferuje się 
zastosowanie takich materiałów jak: drewno egzotyczne naturalne, stal, szkło, beton 
architektoniczny lub panele kompozytowe. Nie dopuszcza się stosowania tynków 
cienkowarstwowych. Docieplenie ścian i dachów z wełny mineralnej w ustrojach 
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wentylowanych. Wszelkie szczegółowe rozwiązania materiałowe powinny być 
zaprezentowane przez projektanta w formie systemowych rozwiązań i zaprezentowane 
na każdym etapie realizacji projektu w formie wizualizacji do akceptacji inwestora. 
Wymaga się zaprezentowania także próbek poszczególnych materiałów i przedstawienia 
do akceptacji Zamawiającego.  
1.3.5. Wytyczne materiałowe - wewnętrzne.  
Rozwiązania materiałowe wewnątrz budynków powinny odpowiadać charakterowi 
funkcji, którym towarzyszą a także uwzględniać całościową koncepcję architektoniczną 
kompleksu. Powinny to być materiały łatwe w utrzymaniu i trwałe. Na ścianach 
wewnętrznych budynków należy wykonać tynki z wcześniejszym uwzględnieniem izolacji 
termicznej. Materiał, którym będą pokryte ściany należy dobrać do funkcji pomieszczenia 
oraz zamysłu architektonicznego dotyczącego wystroju wnętrz. Posadzki powinny być 
odporne na intensywne i długotrwałe użytkowanie. Należy je wykonać z materiału 
wpisującego się w charakter projektowanych wnętrz. W pomieszczeniach narażonych na 
działanie wody proponuje się zastosowanie posadzek z kamienia naturalnego lub 
ceramiki. Istniejące sufity podwieszane należy zdemontować i zastąpić nową konstrukcją 
i sufitami akustycznymi wykonanymi z wełny drzewnej łączonej magnezytem dla 
podwyższenia standardu akustyki pomieszczeń oraz dla zapewnienia odporności na 
wilgoć (w pomieszczeniach szczególnie wilgotnych należy malować płyty preparatem 
przeciwpleśniowym). W pomieszczeniach pozbawionych instalacji mocowanych pod 
konstrukcją dachu zaleca się rozważenie możliwości pozostawienia pełnej wysokości 
pomieszczeń, nie montując sufitów podwieszanych.  
1.3.6. Basen ekologiczny.  
Obecnie na terenie kąpieliska znajduje się niecka basenowa o wymiarach 20mx49,5m. 
Przewiduje się przebudowę istniejącej niecki i budowę basenu ekologicznego, 
składającego się z trzech połączonych ze sobą stref: strefy regeneracyjnej, będącej 
biologicznym systemem oczyszczania wody, strefy rekreacyjnej służącej do pływania i 
zabaw w wodzie i brodzika dla najmłodszych użytkowników kąpieliska oraz strefy 
filtracyjnej z filtrem żwirowym mineralnym w formie nasypu z instalacją tryskaczową. 
Przebudowa istniejącego basenu polegać będzie na pomniejszeniu głębokości 
istniejącej niecki do 1,35m – 1,10m, oraz dobudowy 400m2 strefy regeneracyjnej, 
służącej do oczyszczania wody w basenie a także 700m2 strefy filtracyjnej w formie 
wału. Pomiędzy strefą regeneracyjną a rekreacyjną planuje się budowę zjeżdżalni, 
mostka i pomostu ułatwiającego obserwację strefy rekreacyjnej i podziwianie roślinności 
znajdującej się w strefie oczyszczania wody. W obrębie basenu preferuje się 
zastosowanie posadzki drewnianej oraz utwardzonej strefy mokrej stopy o klasie 
antypoślizgu minimum B dla bosej stopy z nieregularnych elementów betonowych 
imitujących naturalne kamienie. 
Wokół basenu strefa ta będzie służyła jako teren o szerokości umożliwiającej spędzanie 
czasu na leżakach i swobodne przemieszczanie się wzdłuż niecki basenowej. W części 
wschodniej proponuje się wykonanie plaży będącej przedłużeniem brzegu części 
regeneracyjnej basenu. Otoczenie basenu powinno być terenem trawiastym, 
porośniętym nasadzeniami drzew i krzewów, dającym możliwość biwakowania i opalania 
się – tzw. plaże trawiaste. Należy rozplanować system ścieżek z nawierzchnią z płyt 
betonowych lub z kamienia naturalnego. Zaleca się usunięcie istniejących, gęstych 
krzewów, dzielących basen od budynku głównego i zastąpienie ich nowoprojektowaną 
zielenią, w obrębie basenu zimozieloną. Dopuszcza się pozostawienie krzewów 
rosnących wzdłuż ogrodzenia terenu od strony wschodniej. Wymagają one jednak 
pielęgnacji i uzupełnienia. Przed wykonaniem projektu należy przygotować ekspertyzę 
techniczno / konstrukcyjną istniejącego stanu niecki basenowej, w celu oceny 
możliwości adaptacji. W przypadku stwierdzenia możliwości adaptacji, należy usunąć 
ściany i wypłycając podsypką wykonać nową płytę denną żelbetową oraz ściany niecki 
jako szkieletowe z poszyciem ze stali nierdzewnej. Wykonać również w tej technologii 
ściany dzielące basen na strefy rekreacyjne i pływackie. W najbliższym otoczeniu niecki 
przy atrakcjach wodnych należy wykonać podziemne komory dla potrzeb pomp i innych 
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urządzeń obsługujących atrakcje wodne.  Strefa regeneracyjna basenu powinna 
posiadać powierzchnię złoża filtracyjnego około 700m2, na które składają się: 
akwakultura i złoża bagienne. Zbiornik typu staw o powierzchni 400m2 powinien 
posiadać głębokość minimum 1,50m. Naturalne złoża filtracyjne zbiornika i filtra 
żwirowego o łącznej powierzchni 1100 m2 powinny umożliwiać przepływ wody minimum 
180m3/h. Pompy i instalacja będą usytuowane w komorze pod powierzchnią gruntu, w 
bliskim otoczeniu basenu i zbiornika oraz filtra terenowego z tryskaczami. 
Obiekt nie będzie posiadał barier ograniczających dostęp dla osób nieupoważnionych. 
1.3.7 Teren wypoczynkowo - sportowy Na terenie przewidziano zlokalizowanie miejsc 
służących do rozwoju turystyki i rekreacji, skierowanych do wszystkich grup wiekowych. 
Proponowane atrakcje to  tężnie solankowe, miejscem do gry w szachy i bule, zieleń 
parkowa, wodny placem zabaw. Obszar zlokalizowany jest pomiędzy strefą kąpieliska i 
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, a wszystkie mieszczące się w nim atrakcje 
połączone będą alejkami o nawierzchni pozwalającej na uprawnianie nordic walkingu 
czy biegania. Teren należy wygrodzić od strefy kąpieliska, ogrodzeniem ażurowym o 
wysokości minimum 150cm lub poprzez nasadzenie żywopłotu z ogników szkarłatnych. 
Proponowane jest wprowadzenie dozorowanego przejścia i przejazdu bramnego w celu 
przemieszczania się między strefami, kiedy obydwie funkcjonują.  
1.3.8. Teren zieleni parkowej  
Obecnie na terenie występuje zieleń nieuporządkowana, niecka brodzika i pozostałości 
po boiskach. Niecka brodzika i boiska przeznaczone są do rozbiórki. Planuje się 
wprowadzenie zieleni obsadzonej drzewami i krzewami ozdobnymi, urozmaiconej o 
dodatkowe funkcje, takie jak: stanowiska do gry w szachy, bule, plac zabaw dla dzieci 
oraz miejsca do organizacji ognisk. Cały teren ma być skomunikowany za pomocą 
ciągów pieszo - jezdnych. Należy przewidzieć małą architekturę: ławki, kosze na śmieci, 
oświetlenie parkowe.  
1.3.9. Ciągi pieszo - jezdne  
Wymaga się wykonanie następujących rodzajów nawierzchni utwardzonych dojść: 
 dla jezdni i zjazdów oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: 

 kostka brukowa, betonowa gr. 8cm 
  dla utwardzonych dojść do budynku:  

 kostka brukowa, betonowa gr. 6cm 
   dla opasek wokół budynku: 

 kostka brukowa, betonowa gr. 6cm 
    dla miejsc postojowych: 

 płyty ażurowe typu EKOKRATA wypełnione żwirem, poza miejscami dla osób 
niepełnosprawnych, które należy wykonać z nawierzchni analogicznie jak drogi. 
  dla obejścia niecki basenu 

 betonowe płyty 45x45cm antypoślizgowe ze spadkiem w stronę trawników. 
Antypoślizgowość w klasie C i R11. Wszystkie nawierzchnie jezdne i piesze będą 
ograniczone krawężnikami betonowymi – wymiary i sposób posadowienia powinny 
zostać podane na etapie projektu. 
 
Nawierzchnia ścieżek zlokalizowanych wewnątrz terenu przy tężniach solankowych i 
boisku do gry w bule oraz wokół wału żwirowego filtra i komory filtrów a także zbiornika 
regeneracyjnego powinna umożliwiać przemieszczanie się pieszych, w tym osób z 
dziećmi w wózkach oraz powinna wyglądać w sposób naturalny. Należy wykonać ją z 
nawierzchni żwirowo - gliniastej o szerokości 2m. Jest to nawierzchnia z mieszanki żwiru 
(0/20mm) i gliny, przeznaczona do ruchu pieszych i pojazdów utrzymania, wykonana 
jako warstwa grubości 5cm ułożona na podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i wykończona warstwą żwiru (2/8mm) o średniej grubości 
ok. 0,5 cm. Do wykonania mieszanki żwirowo-gliniastej zaleca się stosowanie niżej 
wymienionych materiałów w proporcji 2:1: - Kruszywa naturalne o uziarnieniu do 20 mm 
(żwiry, piaski), odpady kruszywa łamanego o fakcjach 0-4 mm. - Grunty gliniaste w 
postaci naturalnej lub sproszkowanej. Wilgotność optymalna mieszanki winna wynosić 
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6,6%. Mieszanie składników należy wykonywać mechanicznie do czasu uzyskania 
jednolitej barwy i struktury nawierzchni. Nie dopuszczalne jest mieszanie składników 
bezpośrednio w miejscu robót. Gotowa mieszanka żwirowo - gliniasta winna być 
rozkładana na wyprofilowanej podbudowie, w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy winna być wystarczająca do zapewnienia 
po zagęszczeniu grubości projektowanej. Przed rozpoczęciem zagęszczania należy 
sprawdzić wilgotność mieszanki – w przypadku gdy jest ona wyższa o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, w przypadku gdy jest niższa o więcej 
niż 2% - należy dodać wody. Ze względu na wrażliwość mieszanki żwirowo-gliniastej na 
opady atmosferyczne w czasie jej wbudowywania, w czasie opadów roboty należy 
przerwać – w takich sytuacjach należy uformować ją w pryzmę i przykryć folią. 
Zagęszczenie nawierzchni o spadku jednostronnym, należy rozpocząć od dolnej 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w 
kierunku krawędzi górnej. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia co najmniej 0,98. Obrzeża nawierzchni powinny być wykonane z kostki 
granitowej. Nawierzchnia gruntowa z mieszanki optymalnej, okresie 4-6 tygodni od 
wykonania, winna być chroniona przez ograniczenie prędkości pojazdów do 15 km/h 
oraz równomiernie dogęszczana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni 
należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją w razie potrzeby wodą. 
Nawierzchnia żwirowo-gliniasta, po oddaniu jej do eksploatacji, powinna być 
pielęgnowana.  
1.3.10. Tężnie solankowe  
Tężnie należy zlokalizować w miejscu umożliwiającym wyciszenie się i zapewniającym 
komfort użytkowania. Powinny one być usytuowane na planie okręgu i tworzyć mały plac 
pomiędzy nimi. Wewnątrz założenia należy zamontować siedziska umożliwiające 
przebywanie jednocześnie minimum 35 osobom na terenie tężni. Miejsca siedzące 
powinny pozwalać użytkownikom siedzenie na wprost siebie i dodatkowe siedziska na 
zewnątrz tężni.  
1.3.11. Stanowiska do gry w szachy  
Planuje się aby miejsca te miały charakter dwuosobowych stolików, z szachownicą 
tworzącą blat. Należy przewidzieć co najmniej 5 stanowisk do gry. Jedno ze stanowisk, 
proponuje się aby składało się z posadzki tworzącej szachownicę i dużych pionków 
szachowych. Posadzka powinna być złożona z dwukolorowych płyt betonowych o 
wymiarach 60cm x 60cm. Pionki szachowe powinny mieć wysokość co najmniej 60cm i 
być wykonane z lekkiego materiału, umożliwiającego grę osobom w różnym wieku.  
1.3.12. Tor do gry w bule  
Na terenie przewiduje się umiejscowienie dwóch torów do gry w bule. Tory powinny mieć 
wymiary 4 x 15m i być ograniczony impregnowanymi balami z drewna egzotycznego o 
przekroju 4x15cm. Należy wykonać wykop w obrysie toru na głębokość około 35-40cm, 
licząc od wierzchu terenu. Po wykonaniu wykopu, należy przystąpić do układania 
poszczególnych warstw: - gruboziarnisty lub średnioziarnisty piasek rzeczny 
zagęszczony (15cm) - geowłóknina - żwir zagęszczony (15cm) - wyrównany i ubity 
tłuczeń (5-6cm) Górna krawędź bali, z których zbudowane jest obramowanie toru 
powinna znaleźć się 2-3cm ponad powierzchnią gruntu. Wykonany tor należy przez 4 dni 
polewać okresowo wodą aby zagęścić poszczególne warstwy. 
1.3.13. Mała architektura  
Na terenie inwestycji należy wprowadzić elementy małej architektury w ilości określonej 
na dalszych etapach projektowych. Wskazane jest aby przewidzieć:  
- kosze na śmieci o pojemności minimum 25l, utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na 
stałe związane z gruntem, produkowane masowo;  
- ławki parkowe utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na stałe związane z gruntem, 
produkowane masowo;  
- stojaki na rowery utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na stałe związane z gruntem, 
produkowane masowo;  
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- oświetlenie parkowe do oświetlenia ciągów pieszych i atrakcji zlokalizowanych na 
terenie, utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na stałe związane z gruntem, 
produkowane masowo, rozmieszczenie i gęstość zgodna z obowiązującymi normami 
dotyczącymi dróg, parkingów i chodników. Elementami wyposażenia powinny być 
gotowe elementy systemowe, odznaczające się wysoką odpornością na warunki 
atmosferyczne i korozję biologiczną. Powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz z 
warunkami określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.  
1.3.14. Nasadzenia zieleni, niezbędne wycinki  
Należy wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni i projekt zieleni oraz gospodarki 
drzewostanem. Projekt powinien przewidywać nasadzenia pełniące funkcję ozdobną jak 
i wyznaczającą poszczególne strefy aby oddzielić grupy użytkowników terenu. Projekt 
powinien być zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej. Projekt gospodarki drzewostanem 
powinien wskazać drzewa i krzewy kwalifikujące się do usunięcia. Po uzyskaniu 
odpowiednich zezwoleń należy usunąć drzewa obumarłe i te które będą kolidować z 
koncepcją przedstawioną w projekcie. 
1.3.15. Monitoring wizyjny terenu  
Na całym terenie obiektu, należy zamontować monitoring wizyjny CCTV, składający się 
z minimum 32 kamer. Obraz z kamer powinien być rejestrowany w kolorze na dysku 
HDD. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i 
wytrzymałości. Powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z 
przeznaczeniem. Sprzęt można uruchomić po zbadaniu stanu technicznego. Urządzenia 
należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Przewidziano zastosowanie kamer cylindrycznych oferujących 3-megapikselową jakość 
obrazu i wyposażona w szereg funkcji i funkcjonalności zwiększających zakres jej 
zastosowań: obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz IR (30m),redukcję szumów 3D oraz cyfrowy 
WDR. Konstrukcja kamery umożliwia montaż w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt). 
Kamera winna posiadać gniazdo karty microSD umożliwiającej rejestrację obrazu 
bezpośrednio w kamerze. Przewidziano zastosowanie sprzętowego rejestratora dla 32 
kamer IP z wyjściami monitorowymi HDMI, VGA i CVBS. Rejestrator winien obsługiwać 
kamery IP zgodne z ONVIF i RTSP. Maksymalna rozdzielczość kamer do 5MP. 
Rejestrator wyposażony jest w interfejs sieciowy Gb Ethernet i może obsłużyć do 4 
dysków SATA (do 4TB każdy) lub 2 dyski + DVD-R/W. Rejestrator posiada 16 
niezależnych wejść alarmowych i 4 wyjścia przekaźnikowe, które mogą być 
wykorzystywane do prostej integracji IP CCTV z innymi systemami bezpieczeństwa. W 
obrębie pomieszczeń wewnętrznych obiektów sygnały z kamer i SM będą przesyłane 
przez kablową siec strukturalną kablami ekranowanymi kategorii 5e. Połączenie 
pozostałych obiektów przewidziano za pomocą Bridga radiowego PMP pracującego w 
paśmie 5,4GHz-5,7GHz. Wykonanie monitoringu wizyjnego powinno być jak określono w 
specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Zamawiającego.  
1.3.16. Kolektory słoneczne  
Na terenie przewidziano zabudowę kolektorów słonecznych wraz z instalacją do 
podgrzewania wody basenowej w dużym i małym basenie oraz dla potrzeb ciepłej wody 
użytkowej w budynku obsługi kąpieliska oraz w terenie przy ogrodzeniu boisk.  
Podgrzewanie wody w basenie (do temperatury 23oC) należy zaprojektować i wykonać 
w oparciu o instalacje solarną. Kolektory słoneczne, powinny być zamontowane na 
ogrodzeniu boisk dla basenu i na dachu budynku obsługi kąpieliska do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej do pryszniców. Na dachu budynku sportu należy zamontować 
instalację z ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb uzyskania z energii słonecznej energii 
elektrycznej. Urządzenia maszynowni solarnej: przepływowy płaszczowo-rurowy 
wymiennik ciepła do podgrzewu wody basenowej, pojemnościowy binarny wymiennik 
ciepłej wody użytkowej, zbiorniki buforowe , pompy i filtry wody należy zlokalizować w 
budynku sportu w pomieszczeniu technicznym. To samo dotyczy urządzeń ogniw 
fotowoltaicznych. Połączenie basenu z maszynownią wykonać w technologii rur 
preizolowanych. Mają one wspomóc zasilanie w energię elektryczną oświetlenia na 
terenie parku.  
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1.3.17. Ogrodzenie zewnętrzne terenu  
Przewiduje się rozbiórkę starego, istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego 
ogrodzenia o wysokości 1,7-2,2m. Elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale 
związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z 
technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty i cokół ogrodzenia 
muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia. 
Ogrodzenie wykonane z paneli systemowych prętów stalowych ocynkowanych 
malowanych proszkowo. W ogrodzeniu uwzględnić montaż bram wjazdowych i furtek w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie elementy ogrodzenia wraz z ich montażem 
powinny być wykonane analogicznie do planowanego ogrodzenia terenu w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom (brak ostrych krawędzi, brak ostrych 
zakończeń, itp.), oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz 
odpornością na warunki atmosferyczne.  
1.3.18. Ogrodzenie wewnętrzne terenu  
Należy zaplanować ogrodzenie wewnętrzne terenu wyznaczające poszczególne strefy, 
opisane wcześniej. 
Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym zarówno część basenowa jak i obiekty 
zaplecza technicznego i sanitarnego. Obiekt wymaga kompleksowej rewitalizacji i 
wzbogacenia o nowe funkcje i zaplecze pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie. 
Należy przewidzieć też w części budynku sportu funkcjonowanie obiektu jako 
całorocznego a nie tylko sezonowego. 
W chwili obecnej teren jest ogrodzony i zabudowany budynkami obsługi kąpieliska. 
Teren jest wyposażony w dojście utwardzone z płyt betonowych, parkingi poza terenem 
kąpieliska. Istniejąca infrastruktura jest w znacznym stopniu przestarzała i nie spełnia 
obecnych standardów publicznych kąpielisk otwartych a także nie jest przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych ani w wystarczającym stopniu do obsługi aktualnego 
natężenia ruchu klientów kąpieliska w okresie letnim.  

 

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie parku 
nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 
2000. 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU Działka jest uzbrojona w 
sieci infrastruktury technicznej: wodę i sieć energetyczną. Dodatkowo zaleca się 
wykonania inwentaryzacji uzbrojenia terenu. Należy wystąpić o warunki techniczne 
przyłączenia do mediów i uzyskać je od gestorów mediów w celu zaprojektowania 
odpowiednich sieci i przyłączy. Zaleca się wykonanie sieci wodociągowej o długości 
200mb i sieci kanalizacji o dł. 150mb. 
UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE Teren nie jest objęty obowiązującym Miejscowym 
Planem Zagospodarowana Przestrzennego (MPZP). Teren jest objęty Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd. 
W celu realizacji inwestycji należy sporządzić projekty budowlane i szczegółowe 
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 

1126 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1126),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,  

- Przepisami techniczno - budowlanymi,  

- Obowiązującymi normami,  
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- Zasadami wiedzy technicznej.  
Dokumenty formalno-prawne:  
- Uzgodnienia z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji projektów budowlanych, 

wykonawczych i wykonawstwa,  

- Wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna,  

- Polskie Normy i inne Normatywy,  

- Koncepcja projektowo-przestrzenna, 

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
będzie przekazane przez Zamawiającego, 

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, 

- Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem 
na własny koszt i użytek, 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik 
do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Inwentaryzacja zieleni – pozyska Wykonawca swoim staraniem na własny koszt i użytek, 
- Dokładna inwentaryzacja obiektów istniejących, 
- Badania geologiczne podłoża gruntowego wykonane – pozyska Wykonawca swoim 

staraniem na własny koszt i użytek, 
- Mapa zasadnicza stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
  w skali 1:500,  

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji: 
Teren na którym znajduje się kompleks basenów przeznaczony jest na funkcję usług 
sportu i rekreacji.  
Zmiany zagospodarowania terenu będą polegały na przebudowie i dostosowaniu 
istniejących obiektów, wyburzeniach i adaptacji basenu oraz odbudowie niecki w miejscu 
istniejącego basenu. Powstała w ten sposób infrastruktura będzie stanowiła zaplecze w 
postaci całorocznego wykorzystania budynku sportu i sezonowo obsługi kąpieliska 
letniego wraz z cała infrastrukturą do jego obsługi, zapleczem sanitarno-
administracyjnym i technologicznym dla przebudowywanej niecki basenowej 
zewnętrznej. Basen z podziałem na nowe funkcje takie jak: rekreacyjna niecka z 
zewnętrznymi zjeżdżalniami, brodzikiem dla dzieci, częścią do pływania i wypoczynku, 
będzie posiadał bardzo atrakcyjny program funkcjonalny.   
Teren inwestycji funkcjonuje na bazie istniejącego zjazdu, który wymaga przebudowy na 
zjazd publiczny podobnie jak droga wykonana obecnie z betonowych płyt wymaga 
przeprofilowania i wymiany nawierzchni. 
Teren ośrodka w obrębie otoczenia basenów i obiektów towarzyszących jest 
zadrzewiony. Obszar otaczający planowane przedsięwzięcie związane z basenem jest 
głównie porośnięty trawą, krzewami przeznaczonymi do wycinki. Pozostawić należy tylko 
zieleń na obrzeżach działki. Dla opracowania projektu niezbędne będzie wykonanie 
inwentaryzacji dendrologicznej zieleni ze względu na zbliżenie lub ewentualne kolizje z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu.  
Obsługa komunikacyjna za pośrednictwem rozwiązań obecnie funkcjonujących po 
przebudowie nawierzchni. 
Konstrukcje nawierzchni. 
Wymaga się wykonanie następujących rodzajów nawierzchni: 
 dla jezdni i zjazdów oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych: 

 kostka brukowa, betonowa gr. 8cm 
  dla utwardzonych dojść do budynku:  

 kostka brukowa, betonowa gr. 6cm 
   dla opasek wokół budynku: 

 kostka brukowa, betonowa gr. 6cm 
    dla miejsc postojowych: 

 płyty ażurowe typu EKOKRATA wypełnione żwirem, poza miejscami dla osób 
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niepełnosprawnych, które należy wykonać z nawierzchni analogicznie jak drogi. 
  dla obejścia niecki basenu 

 betonowe płyty 45x45cm antypoślizgowe ze spadkiem w stronę trawników. 
Antypoślizgowość w klasie C i R11. 
Wszystkie nawierzchnie jezdne i piesze będą ograniczone krawężnikami betonowymi – 
wymiary i sposób posadowienia powinny zostać podane na etapie projektu. 
Istniejąca obsługa w zakresie infrastruktury technicznej. 
Przyłącza do projektowanego obiektu należy zaprojektować nowe w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę miejską na bazie warunków technicznych uzyskanych od  gestorów. 
Zakłada się, że istniejące przyłącza i uzbrojenie terenu będzie niewystarczające dla 
nowych funkcji terenu i obiektów przewidzianych do uruchomienia po adaptacji i 
przebudowie. 
 

1.5.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
Obiekty stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zaprojektowane, a następnie 
zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum 
ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, 
emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media).  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia. Wymaganie to 
dotyczy zarówno etapu realizacji projektu, budowy jaki i użytkowania obiektu oraz 
elementów towarzyszących. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować 
zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności 
realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać 
warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony 
środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.  
Należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była 
bardzo dobra izolacyjność przegród budowlanych przewyższająca o jeden przedział 
czasowy wymagany obecnie poziom współczynników przenikania ciepła przez 
przegrody oraz oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i 
elektrycznej.  
Należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować budowę, aby pobór wody 
oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla 
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a także opomiarowany w sposób 
umożliwiający użytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczególnych strat 
poprzez odrębnie opomiarowane układy instalacji.  
Zgodnie z niniejszym PFU oraz rysunkami autorstwa pracowni Projektowanie 
Architektoniczne Michał Otomański z siedziba w Łodzi i warunkami technicznymi 
gestorów i dostawców mediów, zarządców dróg i innych ważnych uzgodnień i 
opracowań przedprojektowych i uzgodnień z Zamawiającym do obowiązków 
Wykonawcy będzie należało: 

a)  Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu 
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami, 

b) Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku musi być również 
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie może to mieć wpływu na zmianę 
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zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, ale 
jednocześnie dokumentacja musi zawierać wszelkie opisane roboty i dokładny zakres 
przedsięwzięcia i opierać się na podanych w PFU parametrach i wskaźnikach. 

d) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, 

e) W trakcie wyceny Robót Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość jego wynagrodzenia, a w 
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z 
wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy, 

f)  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 
wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje 
żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw 
lub rzeczy po stronie Wykonawcy, 

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierać się na rozwiązaniach 
ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz rysunków architektonicznych autorstwa 
pracowni Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedziba w Łodzi. 

h) Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, 

i) Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem 
na własny koszt i użytek, 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za:   
a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniając wymagania 

zawarte w rysunkach koncepcyjnych i niniejszym PFU oraz obowiązujących 
przepisach, 

b) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie (jeśli będzie taka 
potrzeba z punktu widzenia dofinansowania) decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

c) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z 
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na jego stan zdrowotny na 
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, którą wykonawca wykona własnym staraniem;  

d) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 
podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o 
obowiązujące przepisy;  

e) realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną, którą 
wykonana sam w oparciu o koncepcję o niniejszy PFU;  

f)  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 
obiektów a także instrukcji użytkowania;  

g) rozruchu urządzeń, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obsługi;  

h) uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu.  

 
1. Koncepcja musi zawierać: rzuty, elewacje wraz z kolorystyką, opis zastosowanych 

materiałów dla wszystkich przebudowywanych budynków – obsługi kąpieliska, budynku 
sportu, pawilonu gastronomicznego, plan zagospodarowania w skali 1:500, opis dokładny 
techniczny i schematy technologii oczyszczania wody. Koncepcję należy opracować w 
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD.  
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2.  Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
ze zm.).  

3.  Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować cały kompleks z uwzględnieniem dróg 
wewnętrznych, chodników, parkingów, oświetlenia terenu, sieci infrastruktury technicznej, 
w tym wod.-kan., c.o., energetycznej, odwodnienia, systemu monitoringu. Projekt 
zagospodarowania terenu musi być poprzedzony opracowaniem koncepcji.  

4. Należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na 
budowę. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.  

5. Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego.  

6. Projekt wystroju wnętrz i wyposażenia – poza częścią rysunkową, wskazującą lokalizację 
poszczególnych elementów wyposażenia, oraz częścią opisową musi zawierać 
zestawienie wyposażenia z określeniem ilości, cech szczególnych i parametrów, tj. 
wymiarów elementów oraz parametrów umożliwiających jednoznaczne dokonanie 
zamówienia wyposażenia – rodzaje materiałów, oklein, kolory tapicerek, dane techniczne, 
jednak bez podania nazw własnych i producentów, a także rysunki techniczne 
nietypowych elementów wyposażenia.  

7. Projekt wystroju wnętrz musi zawierać: rysunki kolorystyki ścian i podłóg pomieszczeń 
budynku wielofunkcyjnego wraz z opisem zastosowanych materiałów i ich kolorów.  

8. Opracowanie kosztowe, podzielone na części uzgodnione z Zamawiającym, w skład 
których wchodzą: kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i 
sprzętu, przedmiary robót, kosztorysy uproszczone ofertowe, zestawienie kosztów 
wyposażenia, zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK). Kosztorys inwestorski i przedmiar 
robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określanych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).  

9. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy opracować zgodnie z 
ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 
2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).  

 
Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako 
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 
Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza 
zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane. 
Zaktualizowaną mapę do celów projektowych w zakresie planowanej inwestycji z 
niezbędnymi poszerzeniami dostarczy Inwestor. Prace projektowe należy poprzedzić 
wykonaniem następujących opracowań przedprojektowych: - wykonać dokumentację 
geotechniczną lub w razie potrzeby geologiczno-inżynierską - wykonać gospodarkę 
drzewostanem na potrzeby planowanej Inwestycji. - po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
należy wystąpić o pozwolenie na wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów - 
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uzyskać zapewnienie dostawy mediów (przyłącze wodne, kanalizacyjne, energetyczne i 
inne.) 
 - sporządzić ekspertyzę niecek basenowych przeznaczonych do przebudowy - 
sporządzić inwentaryzację obiektów istniejących, przeznaczonych do adaptacji i 
modernizacji - sporządzić szczegółowe projekty koncepcyjne do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Należy sporządzić projekt rozbiórek obiektów przeznaczonych do 
rozbiórki i uzyskać stosowne pozwolenie.  
 
PROJEKTOWANE WYMAGANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
Przedmiotowe obiekty, budynki, urządzenia i elementy atrakcji oraz małej architektury a 
także dojścia i parkingi powinny być specjalnie zaprojektowane i wykonane z 
zastosowaniem możliwie uniwersalnych zasad opartych na ogólnodostępności obiektów. 
Wymaga się od projektanta, który będzie wykonywał dokumentację projektową dla 
przedmiotowego zadania jak również od wykonawcy realizującego przedsięwzięcie 
inwestycyjne znajomości zasad projektowania uniwersalnego, pozwalających na 
stworzenie nowoczesnego obiektu pozbawionego barier architektonicznych.  
 
Należy wprowadzić w całym obiekcie rozwiązania odpowiadające różnym typom 
niepełnosprawności: 
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo (fizycznie), należy zwrócić szczególną 
uwagę na wykonanie: 
Utwardzonych dojść (dojazdów) do budynków z zachowaniem odpowiednich spadków, 
specjalnych drzwi (z obniżona klamką) i bramek wejścia (o prawidłowej szerokości), 
umożliwiających wjazd na teren osobie na wózku inwalidzkim, w tym obniżone krawężniki, 
miejsca postojowe poszerzone i oznakowane oraz zlokalizowane przy chodniku z 
obniżeniem krawężnika umożliwiającym poruszanie się na wózku bez konieczności 
pokonywania jezdni przeznaczonej dla samochodów i bez barier terenowych, specjalne 
znaki wskazujące dogodne dla osoby na wózku wejście do budynku, dodatkowo 
przeszkolony personel oferujący pomoc osobistą przez pracownika w otoczeniu 
budynków (wejścia), drzwi umożliwiające wjazd osobie niepełnosprawnej do budynków 
bez progów i z zachowaniem posadzki wejścia o powierzchni antypoślizgowej, oraz 
zastosowaniem sygnalizacji przywoławczej (w instalację przywoławczą należy również 
wyposażyć toalety dla osób niepełnosprawnych). Wszystkie wejścia muszą być wykonane 
z  poziomu terenu bez schodów lub dodatkowo wyposażone w specjalny podjazd z 
obustronnymi  poręczami o odpowiednich szerokościach. Drzwi wewnętrzne powinny 
mieć odpowiednią szerokość, oraz powierzchnię ruchu pozbawioną różnic poziomów 
podłóg. Obiekty należy wyposażyć w specjalne pomieszczenia sanitarne, do których 
może dostać się osoba poruszająca na wózku inwalidzkim a toalety wraz z 
udogodnieniami muszą umożliwiać korzystanie z urządzeń i przyborów sanitarnych 
poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie i zainstalowanie (ruchome i stałe 
poręcze, lustra o odpowiednim pochyleniu, przestrzeń manewrowa, przystosowane 
przybory sanitarne.  
Pomieszczenie kasowe musi poza instalacją przywoławczą mieć specjalnie obniżone 
okienko dla potrzeb obsługi osób na wózkach a także przystosowane do tego celu 
stanowisko do obsługi klientów z ladą o odpowiedniej wysokości wewnątrz 
pomieszczenia. 
 
Dla osób posiadających dysfunkcje o charakterze sensorycznym (niewidomi, 
niesłyszący) należy: 
Zatrudnić w obiekcie przeszkolony personel (posługujący się językiem migowym), 
oferujący pomoc osobistą w otoczeniu budynków (wejścia), zastosować głosowe lub 
tonowe komunikaty i informacje dotyczące przemieszczania się, oraz sygnalizację 
przywoławczą. Ponadto obiekt należy wyposażyć w zróżnicowane co do koloru i faktury 
elementy posadzki na głównych kierunkach poruszania się o zróżnicowanej fakturze 
powierzchni oraz oznaczenie kontaktowymi kolorami schodów, tarasów, nasypów, 
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mostków i innych różnić poziomów posadzki, oraz wyposażenie w czytelne specjalnie 
opisane tablice informacyjne o kontrastowych kolorach i powiększonym druku. Elementy 
wejścia i charakterystycznych miejsc i funkcji należy przystosować do specjalnych 
rozwiązań w sposobie komunikacji za pomocą dźwięku lub pisma braille’a. Bardzo 
ważnym elementem jest odpowiednio oznakowanie toalet do potrzeb osób z dysfunkcją 
wzroku – oznakowanie pismem braille’a, i specjalnie oświetlenie a także zastosowanie 
obniżonej lokalizacji łączników instalacji oświetlenia.  
 
Dla osób posiadających niepełnosprawność intelektualną należy: 
Wyposażyć obiekt w czytelny i prosty system orientacji w postaci piktogramów oraz 
zapewnić obsługę specjalnie przeszkoloną i oferującą pomoc osobistą w otoczeniu 
budynków. 
 
Ponadto zgodnie z założeniami niniejszego PF-U należy: 
Zaprojektować budynek w sposób zapewniający osobom niepełnosprawnym, a w 
szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom słabowidzącym 
warunki do korzystania z niego projektując: specjalne wyposażenie w oznaczenia 
wizualne określające kierunki dojść do poszczególnych stref obiektu, umożliwiające 
odczyt osobom słabowidzącym. W rejonie strefy wejścia na kąpielisko należy przewidzieć 
specjalnie zaprojektowane i wyposażone pomieszczenia sanitarne, ogólnodostępne, oraz 
kabiny do przebierania, pomieszczenia do wymiany wózków na basenowe umożliwiające 
wejścia w strefę czystą tzw. „bosej stopy”, na specjalnym wózku basenowych poprzez 
brodzik do mycia kół wózka specjalnie ukształtowany, umożliwiający przejazd. W rejonie 
wejścia na obiekt czy budynek sportu należy zaprojektować obniżenia lad recepcyjnych 
oraz przystosować ogólne zespoły szatniowo – sanitarne dla potrzeb osób poruszających 
się na wózkach przeciwdziałając w ten sposób ich stygmatyzacji. Sama niecka basenowa 
powinna zostać wyposażona w podnośnik do opuszczania do wody osób 
niepełnosprawnych.  
 

 

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa. 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania: 

a) Aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 całego terenu inwestycji z tzw. 
kołnierzem 50m od elementów projektowanych, 

b) Inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej wszystkich istniejących obiektów na terenie 
inwestycji w tym poza budynkami również basenów, instalacji i urządzeń,  

c) Wykonania projektów rozbiórek wg wymagań przepisów i uzyskania stosownych 
decyzji administracyjnych na rozbiórkę obiektów istniejących, jeśli są wymagane, 

d) Projektu geotechnicznego, dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii 
geotechnicznej w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę jak również do realizacji 
projektu i robót budowlanych, 

e) Karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia jeśli będzie ona wymagana przez Zamawiającego 
np. dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z środków Unii 
Europejskiej, 

f) Ekspertyzy konstrukcyjnej pod względem wpływu i odziaływania przebudowy na 
obiekty istniejące i tereny sąsiednie, pod kątem przebudowy oraz określającej stan 
techniczny istniejących obiektów do dalszej eksploatacji oraz ewentualnego zakresu 
naprawy lub wymiany elementów konstrukcji czy innych elementów budowlanych,   

g) Projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

h) Projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno – użytkowego, 
i) Przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

j) Wykonanie szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie jakości 
proponowanego wyposażenia z Zamawiającym, wg wytycznych i wstępnego 
wyposażenia zawartego w załącznikach do PFU i ustaleniach z Zamawiającym, 

k) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

l) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 
m) Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o średnie dla regionu aktualne stawki 

SEKOCENBUD, 
n) Dokonanie uzgodnień projektów wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego, 

dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a 
w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, 

o) Uzgodnień szczegółów dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę, 

p) odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych 
punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu 
odpowiedniej jednostki geodezji, 

q) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli taki 
warunek będzie założony w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

r) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, 
pismo o zgłoszeniu do odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zgodę autorów projektu na wprowadzenie zmian 
nieistotnych jeśli jakie wystąpią podczas realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania 
zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę w wypadku konieczności wprowadzenia 
zmian istotnych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 

s) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi – 
projektanci poszczególnych branż – autorzy projektu - zobowiązani są do pełnienia 
nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Czynności 
nadzoru określone wymogami prawa budowlanego w ramach rozwiązań przyjętych w 
projektach wykonawczych. Nadzór autorski dla projektu zabezpieczony zostanie 
staraniem Wykonawcy.  

t) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie 
wystąpienia takiej konieczności, przy czym nie zakłada się konieczności z powodu 
braku przesłanek do możliwości występowania w tym miejscu jakichkolwiek znalezisk, 

u) udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym odrębne zadania w 
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji 
Zamawiającego w razie takiej konieczności. 
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UWAGA: 
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi 
spełniać wymogi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności 
Unii Europejskiej. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu 
podobnych skalą i zakresem obiektów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym co powinno być wymagane szczegółowymi 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 
budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 
określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w 
trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi 
posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.  
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające 
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 
materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji 
technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.  
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.  
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót 
częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w 
odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności 
wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

2.1.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych i wykonywania robót budowlanych. 

 

Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji 
(projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robót budowlanych,  powinien 
uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i w realizacji 
rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeń 
i proponowanych systemów itp.). 

 

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych i spraw 
organizacyjnych budowy: 

 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz 
załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych: 

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia 

Jakości 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 
- Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań 

koordynacyjnych. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed 

wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do 
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czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiału 
zapewniającego jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz czytelność, 
na którym umieści zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym 
wielobarwne treści w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na całej 
jego powierzchni wizualizacje obiektu.  
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia 
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie 
koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, 
poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. 
Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.  
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i  sieci podziemnych należy 
wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 
Podczas przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy mediów wszystkim 
odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas 
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków 
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów 
stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 

2.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład planowanej inwestycji kierując się w szczególności programem 
funkcjonalno-użytkowym i rysunkami koncepcji stanowiącymi załącznik do niniejszego 
PFU.  
Wykonawca opracuje także wszystkie inne elementy, które musi zawierać dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa szczegółowo wymienione w pkt. 2.1.1. 
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymagania odpowiednich 
Rozporządzeń i przepisów szczególnych oraz wymagań organu administracji 
architektonicznej Starostwa Powiatowego.  
Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów do 
realizacji poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych dla prawidłowego 
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu. 
Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i rysunki koncepcji oraz inne dokumenty 
przeznaczone jako podstawa do realizacji inwestycji opisują przedmiot Umowy i 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub niezgodności w dokumentach, które to niezgodności zawsze 
winny być rozstrzygane na korzyść Zamawiającego a o ich wykryciu Wykonawca 
powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów i zajmie w tej sprawie jednoznaczne 
stanowisko wiążące dla Wykonawcy. 

 

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o niniejszy PFU, 
koncepcję oraz załączniki w części informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez 
Wykonawcę uzupełniające pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane 
przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy w zależności od potrzeb. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację wszystkich 
opracowań w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie 
plików modyfikowalnych i obrazów (PDF;DOC;DWG;ATH) na nośniku optycznym (CD-R, 
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z 
wersją papierową, a zawartość plików odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji 
papierowej wraz z podpisami. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie 
rysunki załączników oraz opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień, podpisami itp.  
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru do 50 MB, jakość 
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny 
umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie 
przekraczać rzeczywistej rozdzielczości standardowych urządzeń do wyświetlania i 
powielania danych. Materiały wchodzące w skład wersji elektronicznej powinny 
charakteryzować się następująco: 

- rysunki techniczne i opisy: 
- rozdzielczość 300-600 dpi, 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
- przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
- kompletności dokumentacji, 
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma 

służyć, 
- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

 

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma 
obowiązek opiniować wnioski firm zewnętrznych, które wpłynęły do Zamawiającego w 
trakcie trwania umowy i dotyczą lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej i 
naziemnej w obszarze realizowanego zadania. 
Dokumentacja projektowa opracowywana zgodnie z PFU i koncepcją przez Wykonawcę 
w zakresie rozwiązań i branż mających wpływ na uzyskanie certyfikatu (homologacji) 
Polskiego Związku Pływackiego winna być na bieżąco konsultowana i uzgadniania z 
PZP celem jej uzyskania i przekazania Zamawiającemu. 

 

2.2      Przygotowanie terenu budowy. 
 

Należy zabezpieczyć działające obiekty budowlane na działce w sposób wydzielający 
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń elewacji, 
elementów zagospodarowania terenu i drzewostanu a także ogrodzeń czy dojazdów i 
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia 
wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki. Ruch 
pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy 
obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci 
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowych materiałów 
budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu 
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 
Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu 
o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez 
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów 
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób 
bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków. 
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje 
w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. Oświetlenie placu budowy 
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy 
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nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych 
przez Wykonawcę możliwości technicznych.  

 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych 
obszarów w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego 
przedostanie się osób niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas 
prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. 
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji 
inwestycji a także funkcjonowania istniejących budynków w porozumieniu z 
użytkownikiem budynków.  Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego 
będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, 
jadalnie, i magazyn sprzętu oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy 
organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i 
użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię 
elektryczną oraz wodę.  

 

Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych, 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia wymagające 
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w 
kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 
maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w 
odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także 
do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot 
dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 
otoczenia.  
Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na składowisko, 
część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji 
terenu.  
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz 
posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do 
przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego 
BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy 
niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 
urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub 
Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 
oświadczenia.  
Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować 
się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 
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2.3 Zagospodarowanie terenu. 
 

 

Główne oczekiwania Zamawiającego do zagospodarowania terenu: 
 

- Wykonanie zagospodarowania terenu na bazie układu elementów i przeznaczenia 
poszczególnych części zagospodarowania terenu zawartych w rysunkach koncepcji 
architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z 
siedzibą w Łodzi, 

- Poprawa wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia przy budynkach istniejących i 
nowych obiektach oraz elementach zagospodarowania terenu poprzez elementy małej 
architektury zagospodarowania terenu – utwardzone dojścia, trawniki, oświetlenie i 
„zielone” miejsca parkingowe, kosze, ławki, tablice informacyjne, stojaki na rowery, nowa 
wiata śmietnika itp.  

- Bardzo bogaty program atrakcji basenowych jak na tak niewielki obiekt basenowy 
umożliwiający szerokie komercyjne wykorzystanie obiektu dla różnych grup wiekowych 
użytkowników, 

- Dostosowanie obiektu i utwardzonych dojść oraz dojazdów z parkingu i przestrzeni 
publicznej chodnika dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację istniejących barier 
architektonicznych i prawidłowe zaprojektowane ukształtowania nowych elementów 
zagospodarowania terenu oraz posadzek budynków. 

 

Wymagania Zamawiającego do elementów zieleni wysokiej i niskiej: 
Na przedmiotowym terenie występuje zarówno stary drzewostan jak i trawniki. Wymaga 
się zaprojektowanie odpowiednich nowych nasadzeń podkreślających (stanowiących 
dopełnienie architektury) budynek, układ komunikacji, kołowej i pieszej oraz przyjęcie 
gatunków nie wymagających od użytkownika zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych 
(gatunki zimozielone, o niskim zapotrzebowaniu na wodę, łatwe w utrzymaniu, nie 
wymagające nawożenia i częstego nawadniania czy obcinania (formowania)). Wymaga 
się zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunków krzewów i drzew ozdobnych oraz 
rekultywację trawników na całym terenie inwestycji. Zamawiający wymaga by projektując 
zagospodarowanie terenu przewidzieć zarówno nasadzenia młodych sadzonek zieleni, 
oraz przewidzieć pielęgnację i utrzymanie starodrzewia (w większości zachowanie) 
będących w dobrym stanie zdrowotnym, który w chwili obecnej nie wymaga 
natychmiastowej pielęgnacji i konserwacji. W razie konieczności należy przewidzieć 
wykonanie korekty oraz częściowej wycinki sanitarnej zarówno w przypadku zasuszonych 
drzew czy występowania posuszu w koronach jak również ze względu na kolizję z 
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. W przypadku konieczności 
wycinek należy uzyskać zgodę wydziału środowiska. W trakcie wizji terenowej i w oparciu 
o inwentaryzację stanowiącą załącznik do niniejszego PFU Wykonawca powinien 
oszacować koszty wynikające z oczekiwań Zamawiającego jak również konieczności 
wykonania i przyjąć je na własne ryzyko w ofercie. 
Pozwolenie na wycinkę drzew w razie konieczności oraz pielęgnacja istniejących 
nasadzeń i trawników leży po stronie Wykonawcy. W okresie trwania robót budowlanych 
wykonawca jest również odpowiedzialny za istniejący drzewostan i poniesienia wszelkich 
kosztów w razie uszkodzeń czy jakiegokolwiek negatywnego wpływy w trakcie robót 
budowlanych na stan zdrowotny drzew i krzewów.  

 

Wymagania Zamawiającego do elementów drogowych: 
-  Wykonawca jest zobowiązany w razie konieczności wykonać projekt organizacji ruchu na 

czas prowadzonych robót oraz docelowej organizacji ruchu (projekty muszą być 
zatwierdzone przez Zarządzającego przed przystąpieniem do realizacji. 

-  Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie 
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy z zachowaniem standardów przewidzianych w SSTWIORB, 

-  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania docelowego oznakowania pionowego 
obejmującego wjazd na teren działki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. „koperty” miejsc 
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parkingowych szczególnych (osoby niepełnosprawne i dowozy środków chemicznych, 
karetki), ustawienie znaków po wcześniejszym zaprojektowaniu i uzgodnieniu z 
Zamawiającym, 

-  Oznakowanie poziome należy wykonać za pomocą mas termoplastycznych.  
-  Nawierzchnie dróg oraz dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych (karetka), po wykonaniu 

muszą zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia odpowiednich obciążeń od 
zakładanych zgodnie z przeznaczeniem pojazdów (wóz straży pożarnej), a warstwa 
ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

-   Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 
przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 
harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej oraz zwrócić 
szczególna uwagę na roboty uciążliwe (hałas) w trakcie trwania lekcji w istniejącym 
budynku. 
 
 

2.4 Wymagania dotyczące architektury. 
 

W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje rysunki koncepcji 
architektonicznej.  
Do projektu należy przyjąć szczegółowe wytyczne materiałowe, rozwiązań funkcjonalno-
przestrzennych, powiązań i gabarytów pomieszczeń oraz wizerunek obiektu opisany 
szczegółowo w niniejszym PFU jako szczegółowe wytyczne architektoniczne do projektu. 
Projektant zobowiązany jest uwzględnić niniejsze wytyczne w projekcie i uzgodnić projekt 
z Zamawiającym oraz wszystkie wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w 
stosunku do założeń Zamawiającego jak również z autorem niniejszego PFU i koncepcji 
architektonicznej zamieszczonych do przetargu. 
Lokalizacja inwestycji na terenie basenu zlokalizowanego w sąsiedztwie GOK wymaga 
dbałości o walory przestrzenne i estetyczne obiektu oraz doboru właściwych i dobrych 
jakościowo materiałów ze względu na oczekiwania Zamawiającego jak również 
ekologiczny charakter obiektu. Wymaga się, aby projektowane obiekty stanowiły spójną 
część zaprojektowanego układu urbanistycznego i estetycznego oraz kolorystycznego z 
otoczeniem, zagospodarowaniem terenu, istniejącymi obiektami i były harmonijnie 
wpisane w otoczenie i tereny zielone.  
Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte są zarówno w koncepcji 
architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU oraz zawarte poniżej określają minimalne 
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 
o niższej jakości lub niższych parametrach użytkowych. 

Wymagania materiałowe do elementów architektonicznych obiektu: 

Ściany zewnętrzne, 

Istniejące z cegły pełnej gr 25cm – w budynku akademii sportu docieplone 
(odpowiednio Uk = 0,21 W/m2K i Uk = 0,22 W/m2K) 
systemowa elewacja wentylowana z aluminiowymi panelami elewacyjnymi np. z płyt 
kompozytowe z blacha aluminiową typu Alucobond lub oblicówką z cegły pełnej.  
Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie słupowo-ryglowym, profile 
trzykomorowe z wkładką termoizolacyjną, np. firmy Alumel, Schuco, Yawal z zestawem 
szyb zespolonych. Kolor profili RAL 9023 – grafitowy.  
W całym budynku zaprojektowano ślusarkę aluminiową.  
Pozostałe wymogi: 
- izolacyjność akustyczna Rw = 42dB – część przezroczysta 
- izolacyjność akustyczna Rw = 56dB – część nieprzezroczysta 
- szerokość wizualna profili (klipsów) 55mm 
    współczynnik izolacyjności Uk=1.1 W/m2K. 
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ściany wewnętrzne murowane, grubości 6cm, 12cm i 25cm (odpowiednio Uk = 0,78 
W/m2K i Uk = 1,47 W/m2K) 
Ścianki i kabiny systemowe HPL. 
Ścianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz ścianki w przebieralniach, 
Projektuje się ścianki na nóżkach oraz okuciach wyłącznie ze stali nierdzewnej.  
Kolorystykę uzgodnić z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego. 

Posadzki: 
Wszędzie tam gdzie ludzie chodzą na boso, czyli otoczenie basenu, natryski, 
przebieralnie  korytarze – stosować ceramikę basenową klasy antypoślizgowości bosej 
stopy C lub na zewnątrz betonowe płytki antypoślizgowe. Rozmiar płytki 45x45cm. 
Stosować specjalne odwodnienia liniowe szczelinowe dla potrzeb odwodnieni posadzek i 
natrysków – nie stosować otwartych odwodnieni typu „kanalina” z kratkami punktowymi. 
Brodziki dla dezynfekcji stóp mają mieć głębokość 10cm. Pochylnie brodzików wykonać z 
płytek o antypoślizgowości bosej stopy C.  

Wykończenie sufitów: 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano specjalne sufity podwieszone z płyt 
dźwiękochłonnych z płyt wełny drzewnej łączonej magnezytem dal potrzeb dobrej 
akustyki pomieszczeń. Płyty malowane na kolor ustalony w projekcie – mocowania na 
wkręty niewidoczne poprzez zastosowanie wkrętów w kolorze malowanej płyty. 

Dla pomieszczeń wielkogabarytowych np. hali wspinaczki wymaga się opracowania w 
projekcie specjalnej analizy akustycznej na podstawie której zostanie dobrany materiał 
dźwiękochłonny i zaprojektowany system nagłośnienia.  
Istniejące sufity podwieszane należy zdemontować i zastąpić nową konstrukcją i sufitami 
akustycznymi wykonanymi z wełny drzewnej łączonej magnezytem dla podwyższenia 
standardu akustyki pomieszczeń oraz dla zapewnienia odporności na wilgoć (w 
pomieszczeniach szczególnie wilgotnych należy malować płyty preparatem 
przeciwpleśniowym). W pomieszczeniach pozbawionych instalacji mocowanych pod 
konstrukcją dachu zaleca się rozważenie możliwości pozostawienia pełnej wysokości 
pomieszczeń, nie montując sufitów podwieszanych.  

Ślusarka okienna i drzwiowa (Uk = 1,1 W/m2K): 
Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie słupowo-ryglowym, profile 
trzykomorowe z wkładką termoizolacyjną, np. firmy Alumel, Schuco, Yawal z zestawem 
szyb zespolonych. Kolor profili RAL 9023 – grafitowy.  
W całym budynku zaprojektowano ślusarkę aluminiową.  
Drzwi w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne z litego laminatu grub. 10-15mm np. 
HPL na zawiasach aluminiowych. Futryny aluminiowe. Kolorystyka będzie ustalona po 
wybraniu dostawcy. 
Drzwi pożarowe - Jako oddzielenie pomieszczeń wydzielonych pożarowo zastosowano 
drzwi stalowe klasy EI 60 (pomieszczenie kotłowni gazowej).  
Drzwi w pomieszczeniach technicznych 
Należy stosować drzwi stalowe pełne. 
Drzwi do WC wyposażone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacją zamknięcia. 
BALUSTRADY 
- Zewnętrzne i wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Markę stali nierdzewnej 
uzgodnić z projektantem.  

PARAPETY 

Wszystkie parapety zewnętrzne wykonać w systemie paneli Alucobondu. 
Parapety wewnętrzne wykonać: 
- parapety okien wykonać z kamienia sztucznego.  
- parapety na ścianach wykończonych glazurą wykonywać z glazury.  
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OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Zaleca się zastosowanie systemu aluminiowej płyty warstwowej kompozytowej takiej jak 
na elewacjach.  
Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych. 

Podbitka dachu nad wejściem głównym oraz z w tylnej części z wykończeniem drewnem 
egzotycznym tekowym na podkonstrukcji – zaleca się zastosowanie systemu wybranego 
producenta dla potrzeb trwałości systemowych elewacji i podbitek z drewna. 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Pionowa wykonywana ze względu na stosowany styropian ekstrudowany środkiem 
wodorozpuszczalnym w technologii emulsji nanoszonych wałkiem.  
Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach 
podłogowych lub w technologii emulsji nanoszonych wałkiem z taśmami wklejanymi w 
miejscach narażonych na ruchy płaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.  

COKOŁY POD URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE. 

Dla potrzeb instalacji urządzeń i zbiorników instalacji technologii uzdatniania wody 
projektuje się nowe postumenty betonowe pod poszczególne elementy i urządzenia 
instalacyjne. Szczegóły na rysunkach podbasenia oraz w projekcie konstrukcji. Jako 
wykończenie należy przewidzieć obłożenie płytkami gresu. 
 
PRZEBUDOWA NIECKI ZEWNĘTRZNEJ: 
Renowacja basenu będzie wykonana za pomocą systemowego rozwiązania 
dedykowanego do renowacji basenów zewnętrznych np. System technologii Proteus 
lub rozwiązania równoważnego Myrtha lub innego podobnego producenta. 
Renowację należy przeprowadzić za pomocą nowych ścian szkieletowych z 
wykończeniem z paneli wraz z rynną przelewową w miejscu istniejących ścian 
betonowych oraz w miejscu powstania nowych ścian.  
Panele mają być wykonane ze stali nierdzewnej laminowanych czystym PVC na ciepło w 
fabryce wraz systemem wzmocnień oraz kotwień. Nie dopuszcza się zastosowania 
spawanych paneli ze stali niepokrytych PVC oraz foliowania przelewów w trakcie prac. 
Nie dopuszcza się stosowania galwanizowanych paneli podatnych na korozję oraz 
utlenianie. Na całe dno należy zastosować natrysk elastomerem polimocznikowym bądź 
specjalną folię PVC o grubości min 2 mm dla powierzchni antypoślizgowej wzmocnioną 
włóknami szklanymi. Dodatkowo dno brodzika dla dzieci, część basenu o głębokości 
mniejszej jak 1,3 m oraz stopnie schodowe należy wyłożyć folią, wzmocnioną włóknem 
szklanym o antypoślizgowej specjalnej powierzchni. 
Należy zastosować systemowe drabinki niszowe wbudowane w strukturę ścian. Poręcze 
powinny być montowane do rynny przelewowej, a stopnice powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej o powierzchni antypoślizgowej. Nie dopuszcza się zastosowania 
standardowych drabinek, montowanych np. do plaży. 
Konstrukcja wodnego placu zabaw dla dzieci: 
Konstrukcja wodnego placu wykonana będzie z płyty betonowej, pod którą zlokalizowane 
zostaną wszystkie rurociągi technologiczne wykonane zostaną z rur zgrzewanych PE HD. 
Uszczelnienie powierzchni wodnego placu zabaw zostanie wykonane z elastomerów 
polimocznikowych. Jako zabezpieczenie antypoślizgowe można wykonać w warstwie 
elastomeru lub zastosować specjalne maty antypoślizgowe. 
Atrakcje wodne należy wykonać ze stali nierdzewnej pokrytej proszkowo na wymagany 
kolor. 

UWAGI DO MATERIAŁÓW: 

W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem 
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Polskich Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. 
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie należy konsultować z 
Projektantem i Inwestorem. 
Dobór wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia wewnętrznego należy uzgodnić 
z Inwestorem i Projektantem. 
Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych 
norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 
instrukcją producenta. 
Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych”. 
 

2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji. 
 
Podłoże gruntowe – Warunki gruntowo-wodne należy przed wykonaniem projektu 
potwierdzić poprzez dokumentacje badań podłoża gruntowego dla potrzeb określenia 
parametrów geotechnicznych, zapewniających przeniesienie wymaganych obciążeń. 
Fundamenty – Fundamenty zrealizowane poprzez ławy fundamentowe oraz płyty w 
miejscu wznoszenia zbiorników. Z fundamentów należy wyprowadzić zbrojenie ścian 
żelbetowych. Izolacja pozioma 2x papa izolacyjna, izolacja pionowa emulsja asfaltowa 
R+2P. Stal B500SP. Beton C20/25 dla ław fundamentowych oraz C30/37 W-8 dla płyt 
fundamentowych. Otulina zbrojenia 5cm.  
Ściany żelbetowe – przewiduje się wykonanie ścian żelbetowych w zbiornikach i 
komorach podziemnych. Grubość ścian 25 cm, zbrojone siatką z prętów ø12 co 12,5cm 
(zbrojnie ścian zbiorników szczelnych ø12 co 10cm). Beton C30/37 (dla ścian zbiorników 
dodatkowo o szczelności W-8). Stal Zbrojeniowa AIIIN (RB500Sp). Ściany należy 
obsypywać równomiernie zagęszczeniem warstwami ok. 30 cm do Is=0,98.  
Podłogi na gruncie – Warstwę konstrukcyjną podłóg z płyty żelbetowej gr.15cm 
zbrojonej siatką Ø10 co 15cm dołem. Płytę posadowić poprzez chudy beton 10 cm oraz 
warstwę piaskowo żwirową 30 cm, zagęszczoną do Is=0,95. Beton C20/25, stal B500SP. 
Pod płytą żelbetową wykonać izolację z folii PE 0,2mm. Płytę oddylatować od ścian oraz 
płyt pod urządzenia technologiczne styropianem 1cm. Dylatacje płyty wykonać co ok. 6 m. 
Dopuszcza się alternatywne wykonanie wylewki ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 
25kg/m3.  
Nadproża i podciągi – Projektuje się szereg podciągów i nadproży. Zbrojenie belek 
zgodnie z obliczeniami na etapie projektu. Stal B500SP. Beton C20/25 dla belek parteru 
oraz C30/37 dla belek piwnic. Otulina zbrojenia 4,5 cm dla belek piwnicy oraz 2,5 dla 
belek parteru.  
Zbiorniki żelbetowe – projektuje się wykonanie zbiorników żelbetowych dla potrzeb 
technologicznych basenu. Ściany oraz płyty zbiorników grubości 25cm. Beton C30/37 o 
szczelności W-8. Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500SP). Szczegóły konstrukcyjne według 
rysunków konstrukcyjnych na etapie projektu. 
Brodziki do mycia stóp – projektuje się wykonanie brodzików do płukania i dezynfekcji 
stóp oraz brodzika do płukania kół wózków basenowych dla osób niepełnosprawnych. 
Beton C30/37 o szczelności W-8. Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500Sp). Szczegóły 
konstrukcyjne według rysunków konstrukcyjnych na etapie projektu. 
Schody terenowe – projektuje się jak płyty żelbetowe grubości 15cm. Dodatkowo należy 
wykonać ściany żelbetowe grubości 25cm. Beton C20/25. Stal zbrojeniowa AIIIN 
(RB500Sp). Szczegóły konstrukcyjne według rysunków konstrukcyjnych na etapie 
projektu. 
Zjeżdżalnie – fundamenty w formie bloków żelbetowych  zbrojonych siatką z prętów ø10 
o oczkach 15x15cm. Konstrukcja żelbetowa według rysunków konstrukcyjnych na etapie 
projektu. Beton C30/37 o szczelności W-8. Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500Sp). Stalowa 
konstrukcja zjeżdżalni oraz laminaty na podstawie rysunków warsztatowych wybranego 
dostawcy urządzeń. 
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Niecki basenów – zewnętrzne Projektuje się przebudowę niecki basenowej w konstrukcji 
szkieletowej - rozwiązanie systemowej jednego producenta dla wszystkich elementów 
basenu albo równoważnego systemowego rozwiązania na bazie systemów do renowacji 
basenów publicznych z blachy nierdzewnej jako wykończenie, pokrytej w fabryce PVC 
opartej na płycie dennej wylewanej na budowie -  żelbetowej monolitycznej z betonu 
C30/37 o wodoszczelności W-8, zbrojenie wg rysunków wykonawczych. Konstrukcje 
niecek wykonano jako oddylatowane od głównej konstrukcji. Ściany szkieletowe po 
obwodzie niecek zakończone są rynna przelewową. Płyta denna wykończona jest 
poprzez natrysk bardzo trwałej izolacji z polimocznika. Fundamenty niecek na płycie 
fundamentowej. Podbudowa fundamentów zgodnie z opisem podłoża gruntowego. 
Główna konstrukcja monolityczna płytowo żebrowa. Szczegóły konstrukcyjne według 
rysunków konstrukcyjnych na etapie projektu. 
Stropy komór technicznych i stacji uzdatniania – Projektuje się stropy monolityczne 
żelbetowe z betonu C20/25 dla stropów komór w obrębie basenu zastosować beton 
C30/37 o wodoszczelności W-8. Płyta stropowa nad komorami została zaprojektowana 
jako monolitycznie ze ścianami. W stropach zlokalizowano otwory dla potrzeb instalacji, 
wentylacji i otworów wejściowych o wym. 80x80cm.  
Schody zewnętrzne - Projektuje się jako monolityczne, żelbetowe płytowe z betonu 
C30/37 całkowicie oddylatowane.  
Przebicia instalacyjne – W trakcie wszystkich robót konstrukcyjnych należy prace 
koordynować wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Przebicia okrągłe 
wykonać przy użyciu wiertnic zgodnie z lokalizacją otworów. Płyty stropowe w strefach 
przewidywanych przewiertów odpowiednio dozbroić. Otwory w ścianach murowanych 
przekryć nadprożami typu L. 
Materiały 
Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie główne B500SP. Dopuszcza się zastępczo 
zastosowanie zbrojenia RB500W lub innego z klasy A-IIIN. Uwaga połączenia spawane 
zbrojenia dopuszcza się jedynie przy zastosowaniu stali B500SP. Strzemiona i zbrojenie 
rozdzielcze St3S lub inne klasy A-I lub wyższej. Beton w strefie narażonej na chlorki oraz 
na środowisko mokre, tj. Niecki basenu, plaże, słupy i podciągi w salach wykonać z 
betonu C30/37. Dla pozostałych elementów C20/25. Ponadto, dla niecek narzuca się 
wodoszczelność W-8.  
Konstrukcje drewniane – drewno klejone klasy GL30, Blachy węzłowe stal S350JR. Śruby 
klasy 3.6 (stal S350JR). Śruby węzłowe dźwigarów drewnianych przetoczyć z pręta 
gładkiego z gwintem tylko w strefach przykręcania śrub. Stężenia, mocowania płatwi i 
stężeń z wykorzystaniem systemowych łączników wybranego producenta.  

 

2.6 Wymagania dotyczące instalacji uzdatniania wody. 
 

 

Główne wymagania dla założeń przyjętych w projekcie:  
Uzdatnianie wody w basenach polega na naturalnych procesach biologicznych, którym 
poddawana jest woda wodociągowa zasilająca obiekt. Ta metoda eliminuje konieczność 
stosowania środków dezynfekcyjnych w tym środków chloropochodnych i jest ona zgodna 
z normą FLL 2011. 
Jako filtry zastosowany jest podwójny układ naturalnych filtrów z kruszywem i roślinnością 
bagienną oraz z filtrem mechanicznym z napowietrzaniem, w którym woda przesącza się 
grawitacyjnie przez naturalne kruszywa filtracyjne. Wielkość tych filtrów dostawana jest do 
wielkości basenów oraz obciążenia basenów przez użytkowników. 
Naturalne mechanizmy samooczyszczania wód otwartych oraz mikroorganizmy 
pokrywające ziarna kruszyw materiałów filtracyjnych tzw. naturalna błona bakteryjna 
pobiera (absorbuje) z wody zarodniki, glony i inne rodzaje biomasy będące przyczyną 
zanieczyszczania zbiorników przeznaczonych do kąpieli i innego użytkowania.  
Wszystkie uwarunkowania technologie muszą wykorzystywać metody biotechniczne i być 
obliczone zarówno pod kątem zanieczyszczeń jak też obciążenia hydraulicznego. 
Prędkość filtrowania oraz konfiguracji poszczególnych urządzeń musi uwzględniać 
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zarówno rzeczywistą wydajność oczyszczania biologicznego oraz przewidywaną 
frekwencję na tym obiekcie. 
Systemy filtracyjne należy zaprojektować przy założeniu nominalnej ilości odwiedzających 
gości. Ilość ta wynika z przepisów prawa określających między innymi: ilości toalet, 
parkingów i innych urządzeń towarzyszących. Wartość graniczna – maksymalna ilość osób 
odwiedzających obiekt w ciągu dnia wynika z ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
wody przez użytkowników a jej równoważnikiem jest 1 osoba przypadająca na 1m³ 
objętości wody w basenach. 
Zalecenia technologiczne i sanitarne. 
Woda w basenach powinna posiadać wskaźniki wynikające z zaleceń niemieckiego 
Towarzystwa Naukowego Rozwój i Tworzenie Krajobrazu (Forschungsgemeinschaft 
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e.V.) oraz z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, 
poz. 1240, z 2015 r. poz. 779, 1642, 1830). 
 
Stosownie do parametrów woda zasilającej baseny może być konieczność weryfikacji 
przyjętej technologii uzdatniania naturalnego.  
Procesy technologiczne. 
Woda uzdatniona w filtrach naturalnych doprowadzana jest do basenów, po określonym 
czasie przewidzianym na przewałowanie wody w niecce jest ona kierowana ponownie do 
układu filtracyjnego tworząc zamknięty obieg wody. Konstrukcja basenów i zbiorników 
filtracyjnych posiada funkcje buforowania nadmiernych stanów wody wywołanych przez 
kąpiących, wiatr, deszcz i zróżnicowaną wydajność urządzeń. 
System cyrkulacji wody zapewnia odpowiedni układ pomp i komór technologicznych. 
Procesem uzdatniana kieruje odpowiedni układ pomp zasilanych i sterowanych układem 
zasilającym i kontrolno pomiarowym.  
Cały proces uzdatniania wody sterowany jest centralnym sterownikiem PLC. Sterownik ten 
analizuje wszystkie wartości pomiarowe oraz komunikaty informacyjne i alarmowe. 
Sterownik spełnia wiele funkcji w tym: 
- Wyliczenie aktualnego zapotrzebowania na wodę uzupełniającą  
- Sterowanie instalacją filtracyjną 
- Kontrolę temperatury wody w basenach 
- Kontrolę zmętnienia wody w basenach. 
Konstrukcje niecek basenowych: 
Konstrukcje zbiorników sztucznego jeziora, filtrów roślinnych, oraz filtra mineralnego 
wykonane będą z prefabrykowanych elementów betonowych wykorzystujących w 
maksymalnym stopniu istniejące konstrukcje jak podbudowy. Wykładziny wykończające 
oraz uszczelniając będą wykonane jako szczelne membrany polimerowe w kolorze 
komponującym się z otoczeniem. 
Baseny o dużej powierzchni lustra wody i małej głębokości wykonane będą poprzez ściany 
wyłożone będą folią basenową z systemowymi rynnami przelewowymi wykonanymi ze stali 
nierdzewnej powleczonej na gorąca twardym PVC w kolorze niebieskim.  
Baseny o dużej głębokości (ponad 60 cm) wykonać można wykonać w dwóch 
konstrukcjach: 
Dno jako płyta betonowa pokryta basenową folią PVC w kolorze białym lub jasno błękitnym 
natomiast ściany prefabrykowane w całości wraz z rynnami przelewowymi wykonanymi ze 
stali nierdzewnej powleczonej na gorąca twardym PVC w kolorze niebieskim.  
Dno jako płyta betonowa pokryta basenową folią PVC w kolorze białym lub jasno błękitnym 
natomiast ściany żelbetowe monolityczne z zainstalowaną rynną przelewowa 
prefabrykowaną ze stali nierdzewnej powleczonej na gorąca twardym PVC w kolorze 
niebieskim.  
Przy projektowaniu parametrów uzdatniania wody, wielkości zbiorników oraz frekwencji 
użytkowników należy uwzględnić kryteria: 
- stopień redukcji bakterii E.Coli 
- stopień redukcji fosforanów 
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- temperatura wody w strefie użytkowej do 25 st. C. 
- nasycenie tlenem 80 – 100% 
- Widoczność w wodzie do 2m. 
 
Główne elementy instalacji uzdatniania.  

1. Zespół pomp przewałowych, 
2. Układ napowietrzania wody z dyszami spryskującymi, 
3. Filtr mineralny niepodtopiony, 
4. Podtopiony filtr mineralny hydrobotaniczny, 
5. System studni i instalacji sanitarnych, 
6. Układ uzupełninia wody, 
7. Układ podgrzewania wody pryz pomocy kolektorów słonecznych, 
8. Układ kontroli poziomu związków fosforu i azotu w wodze basenowej, 
9. Układ zasilająco sterujący. 

  

2.7 Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.), Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branżowe 
(w tym normy dotyczące efektywności silników elektrycznych, stosowanych w centralach 
wentylacyjnych, normy dotyczące temperaturowej efektywności odzysku ciepła z 
usuwanego powietrza, itp.).  

 

Wymagania jakie ma spełniać instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu:  
 

Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt akademii sportu będzie łączył 
ze sobą funkcje rekreacyjne i sportowe. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien więc 
uwzględniać uniwersalny i wielofunkcyjny charakter obiektu. Instalacja ta powinna być 
zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzględnieniem ekonomicznego aspektu 
eksploatacji obiektu. Należy przez to rozumieć zastosowanie rozwiązań o możliwie 
wysokiej efektywności energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, należy 
zastosować instalację umożliwiającą bieżące dostosowywanie jej wydajności do 
aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawierać obliczenia potwierdzające 
zasadność rozwiązań przyjętych w projekcie. Projekt w sposób szczególny powinien 
uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.  

 
 

    Główne wymagania projektowo - wykonawcze:  
 

- Podstawowym kryterium doboru urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poza 
wymaganymi cechami funkcjonalnymi, będą niskie koszty eksploatacji,  

- Wszystkie centrale wentylacyjne wyposażone będą w indywidualne urządzenia do 
bieżącej kontroli zużycia ciepła i energii elektrycznej, z możliwością wysyłania danych do 
systemu nadrzędnego (systemu SCADA),  

- Zastosowane będą rozwiązania umożliwiające bieżącą kontrolę COP wszystkich 
zamontowanych pomp ciepła (również indywidualnych wewnątrz central 
wentylacyjnych),  

- Centrale wentylacyjne wyposażone będą w system elektronicznego pomiaru i regulacji 
wydajności powietrza (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu). Systemy sterowania 
umożliwiały będą automatyczną redukcję wydajności, gdy ze względu na potrzeby 
funkcjonalne wydajność nominalna nie będzie potrzebna. 

- Główne parametry techniczne zainstalowanych urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (wydajność powietrza, SFP wentylatorów w centralach wentylacyjnych, 
temperaturowa sprawność odzysku ciepła, COP pomp ciepła), będą przedmiotem badań 
podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji. Odstępstwa od wymagań 
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normatywnych bądź wartości deklarowanych w projekcie będą traktowane jako wada 
istotna przedmiotu zamówienia.  

- Wymagane jest aby wszystkie urządzenia wentylacyjne posiadały minimum pięcioletnią 
gwarancję producenta.  

 

Pomieszczenia hali do wspinaczki i fitnessu - wymagania dla wentylacji:  
a) Obliczenia dotyczące wymaganych wydajności powietrza i wymaganej mocy cieplnej i 

chłodniczej instalacji klimatyzacyjnej dla ww. pomieszczeń należy przeprowadzić przy 
założeniach maksymalnego komfortu użytkowników.  

b)  Instalacja klimatyzacyjna w okresie użytkowania pomieszczeń powinna zapewnić w nich 
stałe, zadane warunki klimatu niezależnie od parametrów powietrza zewnętrznego oraz 
niezależnie od frekwencji osób i od stopnia wykorzystania pomieszczeń.  

c)  W pomieszczeniach natrysków należy zastosować wentylację rozcieńczającą. Strumienie 
powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń i zróżnicowanych pod 
względem zysków wilgoci oraz zysków i strat ciepła obszarów tych pomieszczeń, należy 
wyznaczyć na podstawie bilansów ciepła i wilgoci, sporządzonych niezależnie dla tych 
pomieszczeń i obszarów. Dystrybucja powietrza w tych obszarach powinna być 
dostosowana do ich potrzeb. W uzasadnionych przypadkach należy zastosować odrębne 
instalacje klimatyzacyjne dla poszczególnych obszarów tych pomieszczeń. Analizę należy 
przeprowadzić niezależnie dla okresu lata i zimy.  

d) Przy wyznaczaniu zysków wilgoci należy uwzględnić określone przez technologa różne 
temperatury wody w poszczególnych pomieszczeniach.  

e)  Przy wyznaczaniu wydajności instalacji wentylacyjnej dla celów grzewczych i 
chłodniczych należy uwzględnić ograniczenia temperatury nawiewanego powietrza do 
zakresu pomiędzy 22 a 45°C.  

f) Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić minimum 50 m3/h powietrza zewnętrznego dla 
każdej osoby przebywającej w pomieszczeniu, a w przypadku aktywnych funkcji 
sportowych (treningów, zawodów) 100 m3/h dla każdego zawodnika.  

g) Instalacja wentylacyjna powinna zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza w całej 
objętości pomieszczenia (w tym również w zamkniętych przestrzeniach nad sufitami 
podwieszonymi i nad innymi elementami wykończeniowymi), nie dopuszczając do 
tworzenia się zastoin powietrza.  

h) System dystrybucji powietrza powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem kurtyn 
powietrznych, chroniących okna zewnętrzne przed kondensacją na nich pary wodnej, oraz 
z uwzględnieniem konieczności wzmożonego ruchu powietrza w okolicach elementów 
konstrukcyjnych, narażonych na przemarzanie.  

i)  Do klimatyzacji pomieszczeń należy zastosować specjalistyczne centrale klimatyzacyjne. 
Przeznaczenie zastosowanych central do klimatyzacji pomieszczeń powinno być 
potwierdzone w deklaracji zgodności przez ich producenta.  

Centrale należy wyposażyć w system pomiaru poboru mocy przez każdy z wentylatorów 
oraz poboru ciepła przez nagrzewnicę. Straty ciepła powinny być podawane z 
rozdzieleniem na składową dotyczącą strat na wentylację oraz składową dotyczącą strat 
przenikania, związaną z ogrzewaniem hali. Dane te powinny być udostępniane do 
systemu SCADA.  
 

Zaplecza szatniowo – sanitarne - wymagania dla wentylacji:   
a) Dla pomieszczeń szatni powinna być zastosowana wentylacja nawiewno – wywiewna bez 

recyrkulacji (wentylacja wyłącznie powietrzem zewnętrznym) z zastosowaniem urządzeń z 
odzyskiem ciepła z usuwanego powietrza o sprawności temperaturowej minimum 67%.  

b) Wentylacja szatni dla klientów powinna zapewnić minimum 8 wymian powietrza w ciągu 
godziny.  

c) Dla pomieszczeń WC powinna być zastosowana niezależna wentylacja mechaniczna 
wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracująca w sposób ciągły przez całą dobę. Wydajność 
instalacji nie mniej, niż 100 m3/h na jedną kabinę w porze użytkowania obiektu.  
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d) Dla pomieszczeń natrysków należy zastosować instalację wentylacyjną wywiewną, 
indywidualną, nie połączoną z innymi pomieszczeniami.   

e) Przewody wentylacyjne i izolację cieplną należy wykonać w sposób eliminujący 
kondensację w nich pary wodnej.  
 

Strefa wejściowa - wymagania dla wentylacji:     
 

a) Dla strefy wejściowej (hall czysty, hall ogólny, szatnia/kasa, komunikacja) powinna być 
zastosowana wentylacja nawiewno – wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja wyłącznie 
powietrzem zewnętrznym) z zastosowaniem urządzeń z odzyskiem ciepła z usuwanego 
powietrza o sprawności temperaturowej minimum 67%.  

b) Dla pokoju ratownika należy zastosować wentylację nawiewną (nadciśnieniową), z centrali 
obsługującej strefę wejściową. Wydajność minimum 100 m3/h, jednak nie mniej, niż 2 
wymiany powietrza w ciągu godziny.  

c) Dla pomieszczeń WC powinna być zastosowana niezależna wentylacja mechaniczna 
wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracująca w sposób ciągły przez całą dobę. Wydajność 
instalacji nie mniej, niż 50 m3/h na jedną kabinę w porze użytkowania obiektu.  
 

Pomieszczenia wentylatorni, techniczne, pomieszczenia pozostałe technologiczne i 
techniczne - wymagania dla wentylacji:   

a) Dla pomieszczeń technicznych należy zastosować podciśnieniową wentylację 
mechaniczną, nawiewno – wywiewną, bez recyrkulacji.  

b) Dla instalacji przekraczających 500 m3/h należy zastosować urządzenia do odzysku ciepła 
z usuwanego powietrza. Urządzenia wentylacyjne w części wywiewnej powinny być 
odporne na działanie wilgoci i związków chloru. Chlor będzie stosowany do uzdatniania 
wody do brodzików do mysia stóp i wodnego placu zabaw.  

c) Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentów (50% dołem i 50% górą) z 
zastosowaniem elementów instalacji oraz urządzeń odpornych na działanie chloru.  
 

d) W pomieszczeniach technicznych kratki wywiewne należy zlokalizować w pobliżu źródeł 
wilgoci i zanieczyszczeń chemicznych.  

e) Nie dopuszcza się wentylacji pomieszczeń technicznych za pomocą systemów 
wentylacyjnych obsługujących halę wspinaczki lub inne pomieszczenia, do których mają 
dostęp klienci.  
 

Źródło chłodu  
a) Przy projektowaniu źródła chłodu należy uwzględnić możliwość wykorzystania części 

ciepła odpadowego do ogrzewania wody basenowej.  

b) Wymagania dotyczące EER – nie mniej, niż 3,5 (ciągły monitoring zużycia energii 
elektrycznej i efektywności, z możliwością rejestracji i transferu tych danych do systemu 
SCADA). 

2.8  Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania. 

Źródłem ciepła dla projektowanego budynku sportu będzie projektowana kotłownia 
gazowa i wymiennikownia zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Dla potrzeb 
centralnego ogrzewania budynków działających całorocznie proponuje się instalację 
ogrzewania pompowego grzejnikowego, systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym, oraz 
częściowo instalację ogrzewania podłogowego w częściach rekreacyjnych. Straty ciepła 
hali fitness i hali wspinaczki pokrywane będą poprzez nawiew ciepłego powietrza przez 
centralę wentylacyjną. Nawiew powietrza na hale realizowany będzie nawiewnikami 
szczelinowymi skierowanymi na duże przeszklenia fasadowe a wywiew pod stropem w 
najwyższym miejscu halli. Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w wymiennik do 
odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, komorę recyrkulacyjną i pompę ciepła. 
Instalacja wentylacyjna będzie jedynym źródłem ciepła dla hali wspinaczki i fitnessu. 
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Pozostałe pomieszczenia wentylowane będą niezależnymi systemami nawiewno-
wywiewnymi wyposażonymi w centrale z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i 
wyposażone będą w ogrzewanie grzejnikowe.  

2.9 Wymagania dotyczące instalacji wody zimnej. 
Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na trzy obiegi:  

- Instalację hydrantów wewnętrznych,  

- Instalacje wody pitnej,  

- Instalację wody deszczowej zasilającą spłuczki w miskach ustępowych i pisuarach tzw. 
wody szarej, 

  Osprzęt sanitarny (wszystkie przybory sanitarne – miski ustępowe, umywalki, pisuary, 
zlewy itp.) mają być w wykonaniu tzw. wandaloodpornym – zabudowane, na 
konstrukcjach stelaży podtynkowych z wiszącymi przyborami (miskami ustępowymi, 
pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym na 
fotokomórkę przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura podtykowa z 
czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Wymagania dla instalacji wody ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
W przypadku braku istniejących hydrantów w odległościach odpowiednio 75m dla 
pierwszego hydrantu i 150m dla kolejnego hydrantu lub braku odpowiedniej wydajności 
(wymagana wydajność hydrantów 20l/s) od obiektu, wykonawca zaprojektuje i wykona 
hydranty na projektowanych sieciach lub przyłączach do obiektu. 

2.10   Wymagania dotyczące instalacji wody ciepłej. 
W całym budynku rozprowadzona będzie instalacja ciepłej wody i cyrkulacji. Natryski w 
szatniach basenu zasilane będą wodą zmieszaną w jednym centralnym mieszaczu. 
Zaprojektowana armatura będzie w wykonaniu „wandaloodpornym „ uruchamiana 
bezdotykowo. Osprzęt sanitarny (wszystkie przybory sanitarne – miski ustępowe, 
umywalki, pisuary, zlewy itp.) mają być w wykonaniu tzw. wandaloodpornym – 
zabudowane, na konstrukcjach stelaży podtynkowych z wiszącymi przyborami (miskami 
ustępowymi, pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym 
na fotokomórkę przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura podtykowa z 
czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Przewiduje się system solarów do podgrzewania wody dla pryszniców – obiegowej z 
urządzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu technicznym. 

2.11   Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Instalacja kanalizacji zostanie podzielona na dwa obiegi:  

- Kanalizację sanitarną „brudną” kanalizacja odprowadzane będzie bezpośrednio do 
kanalizacji miejskiej, 

- Kanalizację deszczową,  
  Osprzęt sanitarny (wszystkie przybory sanitarne – miski ustępowe, umywalki, pisuary, 

zlewy itp.) mają być w wykonaniu tzw. wandaloodpornym – zabudowane, na 
konstrukcjach stelaży podtynkowych z wiszącymi przyborami (miskami ustępowymi, 
pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym na 
fotokomórkę przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura podtykowa z 
czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osób niepełnosprawnych w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej. 
Kanalizacja deszczowa w części może być gromadzona w zbiornikach i wykorzystywana 
w wydzielonej instalacji do spłuczek w miskach ustępowych i pisuarach.  

 

2.12   Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 
 

Instalacje elektryczne obejmować będą następujące opracowania: 
- Instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- Instalacje oświetlenia terenu i iluminacje zewnętrzną obiektów i basenów, 
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- Instalacji gniazd wtykowych 230 V, 
- Instalacji siły, 
- Zasilaczy rozdzielnic obwodowych, 
- Szaf zasilających urządzenia technologiczne, 
- Instalacji zasilania wentylacji, wod.- kan. oraz połączenia wyrównawcze, 
- Instalacji odgromową, 
- Instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- Instalacji sygnalizacji włamania i napadu, 
- Instalacji systemu wyświetlania informacji z tablicą informacyjną, 
- Instalacji telefonicznej, (budowa instalacji strukturalnej i centrali telefonicznej), 
- Instalacji telewizji kablowej i dozorowej, 
- Instalacji nagłośnienia, 
- Instalacja paneli fotowoltaicznych, 
- Instalacji systemu nagłośnienia całego obiektu, 
Wszystkie urządzania SUW należy zasilić z szafy dostarczonej przez wykonawcę 
instalacji uzdatniania wody basenowej. W jego zakres ma wchodzić również wykonanie 
okablowania zasilającego i sterującego wraz z systemem SCADA.  
 
Przewiduje się system instalacji fotowoltaicznej w układzie off grid (zwany również 
systemem wyspowym) z jednoczesnym połączeniem z zasilaniem obiektu z sieci - czyli 
system mieszany. Projekt obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy 
maksymalnej 10,4 kWp rozmieszczoną na elewacjach i dachu budynków.  
W ramach projektu zainstalowanych zostanie około 40 szt. modułów fotowoltaicznych, 
każdy o mocy maksymalnej 0,26 Wp. System fotowoltaiki nie będzie podłączony do sieci 
dystrybucyjnej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna będzie 
magazynowana w akumulatorach i spożytkowana na cele własnych odbiorników obiektu.  
Rozwiązanie to dotyczy zarówno oświetlenia terenu jak również odbiorników 
technologicznych systemu uzdatniania wody, wentylacji i innych na obiekcie.  
W skład systemu wchodzić będą: 
1. Panele umieszczone na dachach i na elewacjach, które przetwarzają światło słoneczne 

w prąd elektryczny, 
2. Inwertery, które zmieniają prąd stały, wytworzony przez panele, na prąd zmienny, 
3. Akumulatory, które magazynują przetworzoną energię wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające ( regulator ładowania (który kontroluje stan naładowania 
akumulatorów i nie dopuszcza do ich uszkodzenia poprzez całkowite rozładowanie, lub 
przeładowanie), przetwornica - zamienia napięcie stałe z baterii (12 V, 24 V lub 48 V 
na 230 V lub 400 V), niezbędne do zasilnia urządzeń.  

Przewidywany system mieszany będzie pełnił także zadanie awaryjnego zasilania w 
przypadku zaniku zasilania z sieci (system mieszany). Zastosowanie ogniw 
fotowoltaicznych na fragmentach elewacji budynków przewidywane jest dla efektu 
architektonicznego (nowoczesny wyraz architektury budynków) zgodnie z zasadami 
systemu BIPV (czyli building integrated photovoltaics), czyli instalacji fotowoltaicznych 
zintegrowanych z budynkiem, dzięki czemu panele fotowoltaiczne komponują się z 
architekturą budynku i stanowią jej element dekoracyjny. 

 

2.13   Wymagania dotyczące pozostałych instalacji. 
 

Projektuje się wykonanie szeregu instalacji niskoprądowych - monitoringu rejestracyjnego 
w newralgicznych częściach obiektu jak: punkty rozliczeń, hol, a także instalację 
monitoringu wizyjnego kąpieliska z podglądem w pom. ratowników oraz montaż 
automatycznego systemu rozliczeń i kontroli dostępu do budynku akademii sportu. Jako 
alternatywne źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne na dachu budynku obsługi 
basenowej oraz ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku krytego basenu. 
INSTALACJE  ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Jako źródła ciepła należy wykonać źródła konwencjonalne oraz źródła odnawialne. 
Jako źródło konwencjonalne należy wykonać nową kotłownię gazową. 
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Jako odnawialne źródła ciepła i energii elektrycznej należy zastosować: 
1. Instalację kolektorów słonecznych z grzewczym czynnikiem pośrednim przeznaczoną do 

wstępnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wody przeznaczonej do 
uzupełninia obiegów wody basenowej. Instalacja ta zlokalizowana będzie na dachach 
budynku. 

2. Instalację kolektorów słonecznych do bezpośredniego podgrzewania wody w basenach 
zewnętrznych. Instalacja ta zlokalizowana będzie na elementach ogrodzenia boisk na 
terenie kąpieliska. 

3. Instalację odzysku ciepła z powietrza wydalanego na zewnątrz przez centrale 
wentylacyjne. Instalacja te wykonane będą w oparciu o pompy ciepła dobrane tak, aby we 
wszystkich stanach pracy uzyskiwać maksymalną wartość współczynnika COP. Instalacja 
ta przeznaczona jest do wstępnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wody 
przeznaczonej do uzupełninia obiegów wody basenowej. Instalacja ta zlokalizowana 
będzie w centralach wentylacyjnych. 

4. Instalację fotowoltaiczna przeznaczona pokrycia części potrzeb energetycznych urządzeń 
technologicznych. Instalacja ta zlokalizowana będzie na dachu i elewacjach budynku 
sportowym 

 

2.14   Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu. 
 
Materiały przyjęte do wykonania wyposażenia należy dobierać estetyczne, dobre 
jakościowo i możliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Należy dobierać materiały 
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wyglądzie (new design), oraz 
oszczędne co do formy, proste i funkcjonalne. Materiałowo i kolorystycznie wyposażenie 
powinno dopełniać wnętrza samego obiektu naśladując jego ascetyczny i minimalistyczny 
charakter. 
Przewiduje się w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego 
wyposażenia basenowego, każde urządzenie i wyposażenie odrębnie dla basenu 
zewnętrznego i krytego:  

- odkurzacz basenowy przeznaczony dla basenów publicznych 25-cio metrowych 
wyposażony w mikroprocesorowy układ sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem, 
przewód pływający minimum 30m z obrotnicą, wydajność pompy – min. 16m³/h,  

- odkurzacz z pompą, strażacki o parametrach moc min. 2200W, podciśnienie max 248 
mbar, pojemność zbiornika całkowita min. 55,00 l, przepływ powietrza max 61l/s, 
wydajność pompy max 300 l/min, wydajność pompy w trybie odsysania 40 l/min,  

- podbieraki teleskopowe dł. min 8m średnica oczek maks. 2mm - 2szt.,  

- sprzęt ratowniczy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze zgodnie z 
wymaganiami określonymi w przepisach,  

- myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę parametry ciśnienie min. 170bar wydajność w 
zakresie 300-500l/h, zasilanie 230V,  

- kompleksowe wyposażenie basenów w drabinki, podnośniki dla niepełnosprawnych, 
słupki startowe, liny torowe, falstartowe i nawrotne, 

  Wyposażenie dostarczone przez wykonawcę powinno być uzgodnione na etapie projektu 
z Zamawiającym i być kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz 
umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie obiektów bez dodatkowych zakupów ze strony 
Użytkownika czy Zamawiającego. 

  Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone 
do budynków użyteczności publicznej.  

  Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadać systemowym 
rozwiązaniom co do trwałości np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykonać jako 
element meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szkłem, z elementami podświetlanymi.  

  Szafki przebieralni basenowych – podwójne 33.3x50cm wodoodporne, wykonane z 
laminatu HPL, okucia ze stali nierdzewnej, wyposażone w zamki wrzutowe na monetę. 
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2.14.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli 
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. 
Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować 
rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich 
obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty 
równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz 
komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo 
dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku 
stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci 
mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 
Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: 

- na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty laminowanej (tzw. 
melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań 
potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w 
normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na 
temperaturę i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych biurek i stołów, w 
których wskazano w opisie inne wykończenie niż laminat HPL lub CPL.   

- cokołów w szafach wykonanych z płyty meblowej lub ze zwykłej stali (możliwa jest tylko 
stal nierdzewna, ale nielakierowana ze względu na ryzyko zniszczenia powłoki lakierniczej 
w trakcie użytkowania) 

- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być 
spawana lub skręcana śrubami, 

- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu 
tapicerskiego +/- 10%, 

- innego gatunku drewna niż został wskazany, ze względu na fakt, że każdy gatunek 
drewna wraz z upływem czasu zmienia swój kolor i proces ten jest różny u różnych 
gatunków drewna. 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – 
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, 
lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można 
łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery 
przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (§ 6.1), Zamawiający wymaga: 

1. Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające 
zgodność normami. Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, 
certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania 
tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę 
badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w 
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje 
się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA 
w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich 
mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w 
przedstawionym katalogu, folderze). 

2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin oraz 
atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na 
ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań mają być 
wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 
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dokumentów. Próbnik i atesty lub sprawozdania z badań mają być opisane w sposób nie 
budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy 
przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4),  na której 
będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę 
mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub 
zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – 
optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające 
zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie 
trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary 
należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudów 
indywidualnych itp.  
Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu – 
wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu 
weryfikacji czy oferta spełnia wymagania.  

4. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z 
wymaganiami należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane 
zgodnie z wymaganiami: 
Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca 
będzie chciał zrealizować zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we 
wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy 
PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble Wykonawcom, 
których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firmę, której 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez wykonawcę do 
zrealizowania zadania. 
2.14.2. Dokumenty, które należy przedstawić wraz z ofertą mebli i wyposażenia: 

- certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych lub pozytywne wyniki 
badań: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawiony przez niezależną jednostkę 
certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji)  

- kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany 
mebel, potwierdzone jego parametry oraz podany producent wraz z nazwą 
systemu/produktu. 

2.15. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych.  
Elementy konstrukcyjne budynku muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10lat. 
Instalacje w tym technologii zapewniać ma funkcjonowanie w okresie co najmniej 5lat. 
Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku. 
Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające budowie i 
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny być estetyczne, wykonane z 
nowoczesnych materiałów w tym wykończeniowych i wyróżniać się walorami 
estetycznymi podnosząc wartość estetyczną tego rejonu miasta. 

2.16. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  
WSTĘP 
Zamówienie polega na inwestycji polegającej na realizacji zadania pn.:  „Adaptacja 

obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia 

akademii sportu w ramach projektu pn. „rozwój  turystyki aktywnej i rodzinnej w 

gminie ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu”  
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Przebudowie będzie podlegał teren basenu kąpielowego wraz z budynkami 
towarzyszącymi i zagospodarowaniem otaczającego terenu zlokalizowane na terenie 
Gminy Ujazd w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.   
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Na podstawie niniejszego programu funkcjonalno– użytkowego oraz zgodnie z 
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez zamawiającego, zadaniem 
wykonawcy będzie wykonanie: 
- projektów budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi 

do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych 
projektów z zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach (jako opracowań 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
zamawiającego pod względem materiałowym, 

- kosztorysów i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowań przez zamawiającego, 

- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
pfu, rysunków autorstwa pracowni projektowanie architektoniczne michał otomański z 
siedzibą w łodzi, projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków 
technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych 
wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz celu jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami 
obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli 
taki wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę, certyfikatu 
(homologacji) Polskiego Związku Pływackiego i innymi wymaganymi. 

- uruchomienie całego kompleksu i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń 
oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z 
wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego oraz wg 
wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p. 
poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje 
ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika 
obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; 
instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji 
p. poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji 
przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi i biologicznymi itp. 
 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

 zagospodarowanie placu budowy 

 drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego 

 ogrodzenie placu budowy 
Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 
Prace towarzyszące 
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie 
miejsca pracy, utrzymywanie czystości. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 
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Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
niniejszym PF-U, rysunkami koncepcji wykonanymi przez pracownię Projektowanie 
Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi, pozwoleniem na budowę, 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji. 
Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.  
 
Dokumenty budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki robót poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 
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 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót 

 harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 program zapewnienia jakości, 
 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja wykonana przez pracownię 
Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi, dokumentacja 
projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją 
wykonaną przez pracowni Projektowanie Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w 
Łodzi oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 
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e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 
 
Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i 
ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów oraz 
wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 Możliwością powstania pożaru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 
2004 poz. 880) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 
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wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze 
względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą być 
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do 
magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający 
wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
 
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, 
niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na 
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich 
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
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służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka 
konieczność – strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Określenia podstawowe: 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

 Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 
dach  

 Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 

 Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są 
wymienione w Umowie. 

 Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 
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 Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

 Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 
wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 
Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach pomiarowych. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

 Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
budowlanego. 

 Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 
od daty rozpoczęcia do daty  zakończenia. 
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 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

 Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU”. 
 

 

                   Łódź, marzec 2017 r.                 str. 58 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie 
z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty 
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace 
malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych 
robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
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mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” 
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
ODBIORY 
Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy 

 odbiór po okresie rękojmi 

 odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
Inspektor nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na 
koszt Wykonawcy. 

 

Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które 
Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą 
zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w 
protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 
częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 
dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały 
zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia 
czynności odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych 
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg 
komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

 

Odbiór jakościowy 
 

Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, 
obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty 
technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania 
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub 
odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia 
robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana będzie jako 
termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 
 
Odbiór ilościowy 

 

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez 
Wykonawcę prac. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys 
powykonawczy. 
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia 
faktury. 

 

Odbiór po okresie rękojmi 
 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po 
okresie rękojmi”. 
Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po 
okresie rękojmi”. 
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiór prac 
usterkowych odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie 8.4. 

 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na 
zasadach zawartych w umowie. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
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 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej 
 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków, naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania 

 koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
koszty związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z 
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy 
niezbędnych badań i ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za zwałkę i utylizację, 
sprzątanie budowy, itp.)  

 koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących transportu, organizacji ruchu, itp.) 

 koszty związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy) 

 zysk kalkulacyjny 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT 

 roboty projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej  

 prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, 
poz. 436). 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.  
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
 

1.   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów:  

 
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego o przeznaczeniu terenu pod planowaną 

inwestycję – uzyska wykonawca w pierwszym etapie realizacji, 
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 sytuacyjno – wysokościowa, 
- Aktualna mapa do celów projektowych – uzyska wykonawca w pierwszym etapie 

realizacji, 
- Opracowanie dokumentacji badań gruntowo-wodnych, projektu geologicznego i opinii 

geotechnicznej – uzyska wykonawca w pierwszym etapie realizacji, 
-  Inwentaryzacja dendrologiczna – uzyska wykonawca w pierwszym etapie realizacji, 
- inwentaryzacja obiektów istniejących na terenie inwestycji – wykona swoim staraniem 

wykonawca w pierwszym etapie realizacji, 
- warunki techniczne dla wszystkich mediów – uzyska wykonawca w pierwszym etapie 

realizacji, 
- warunki dla przebudowy zjazdów i budowy parkingów – uzyska wykonawca w 

pierwszym etapie realizacji, 
 

2.   Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
które potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego 
wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
 

 [1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
[2]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

[3]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

[4]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 
602 z późn. zm.) 

[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

[7]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 
627 z późn. zmianami). 

[8]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm) 
[9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
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czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 
133) 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 
120, poz. 1127 z późn. zm.). 

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 
75, poz. 690 z pózn. zm.) 

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

[16] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy  

[17] Przy doborze maszyn i urządzeń należy uwzględnić wymogi zarządzenia Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 
poz. 335) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Załączniku Dyr. PCBC z dn. 28 
marca 1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa) 

[18] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.2002 nr 8, poz.70) 

[20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006 

[21] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

[22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61, poz.417) 

[23] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964) 

[24] Rozporządzenie Ministra G.P. i B. z dnia 27 styczna 1994 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz.U-1994 nr21, poz.73) 

[25] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596 ) 

[26] PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania” 

[27] PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań” 
[28] PN-EN 81-70:2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: 
Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych” 
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[29] DIN 51097 „Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w 
których chodzi się boso” 

[30] DIN 51130 „Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni 
roboczych z podwyższonym niebezpieczeństwem poślizgu.” 

[31] PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 

[32] PN-EN 1069-1:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 1: 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” 

[33] PN-EN 1069-2:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 2: 
Instrukcje” 

[34] PN-EN 13451-1:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań” 

[35] PN-EN 13451-2:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych 
i poręczy” 

[36] PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: 
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów 
drabinowych i poręczy” 

[37] PN-EN 13451-3:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 3: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 
przeznaczonych do wymiany wody” 

[38] PN-EN 13451-4:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 4: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych” 

[39] PN-EN 13451-5:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 5: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych” 

[40] PN-EN 13451-6:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 6: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych” 

[41] PN-EN 13451-8:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 8: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych 
wody” 

[42] PN-EN 15288-1:2008 „Baseny pływackie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące projektowania” 

[43] PN-EN 15288-2:2008 „Baseny pływackie. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące obsługi” 

[44] PN-EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe 
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” 

[45] PN-EN 913:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań” 

[46] PN-EN 914:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Poręcze równoległe i poręcze kombinowane 
asymetryczne/równoległe. Wymagania i metody badań z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa” 

[47] PN-EN 13200-1:2005 „Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące 
projektowania widowni – Wyszczególnienie” 

[48] PN-EN 13200-3:2006 „Obiekty widowiskowe. Część 3: Elementy oddzielające –
Wymagania” 

[49] Inne wynikające z załączników do PFU 
[50] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 ) 
       
       Uwaga: 
       Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 
podczas prowadzenia robót. 
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4.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i  
wykonania robót budowlanych. 

 

1. Mapy do celów lokalizacji,   

2. Rysunki wstępnej koncepcji architektonicznej wykonane przez pracownię Projektowanie 
Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 
36, 94-104 Łódź,   

3. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne, 
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IV.  KALKULACJA KOSZTÓW INWESTYCJI 
 

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: 

„ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE 

UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC 

REKREACJI I WYPOCZYNKU” 

W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 
  

 

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:   GMINA UJAZD 
UL. KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD 

ADRES INWESTYCJI:             DZIAŁKA NR 24/2 
       OBRĘB PGR NIEWIADÓW MĄCZNIK 
       DZIAŁKA NR 1218 
       OBRĘB UJAZD 

 

 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA SCALONYCH ELEMENTÓW ROBÓT 

Lp. Nazwa Wartość netto VAT Wartość brutto 
Udział 

procentowy 

1 2 3 4 5 6 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU      

1.1. ROZBIÓRKI I WYCINKI     

1.2. ZIELEŃ, ALEJKI, PLACE, DOJŚCIA     

1.3. PARKINGI, DOJAZDY, OGRODZENIA, BRAMKI     

1.4. 
ZBIORNIK BAGIENNY I FILTR ŻWIROWY Z 
INSTALACJĄ     

1.5. WODNY PLAC ZABAW     

1.6. PRZEBUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO     

1.10. SIECI ZEWNĘTRZNE     

2. BUDYNEK OBSŁUGI KĄPIELISKA - BUDOWLANKA     

3. BUDYNEK OBSŁUGI KĄPIELISKA - INSTALACJE     

4. BUDYNEK SPORTU - ROBOTY BUDOWLANE     

5. BUDYNEK SPORTU - INSTALACJE     

6. WYPOSAŻENIE CAŁEGO OBIEKTU     

OBIEKT WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA     

 
 
 

Szacunkowa wartość wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem 
nadzoru autorskiego szacuje się na około .........................zł netto. 

  
OPRACOWAŁ:          mgr inż. arch. Michał Otomański 
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IV.  ZAŁĄCZNIKI DO PFU 

 
1. Mapy do celów lokalizacji,   

2. Rysunki wstępnej koncepcji architektonicznej wykonane przez pracownię Projektowanie 
Architektoniczne Michał Otomański z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok. 
36, 94-104 Łódź,   

 
 


