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Załącznik nr 5do SIWZ 

PROJEKT UMOWY NR  …… 

zawarta w dniu …………. roku w Ujeździe pomiędzy: 

Gminą Ujazd 

Pl. Kościuszki 6,  

97-225 Ujazd 

NIP 773-22-22-057 

reprezentowaną przez  

………………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym" lub „Inwestorem”, 

a ……………………………………………… 

NIP  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą", zaś łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami". 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 

przetargu nieograniczonego na:  

„Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazd„ 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na Utworzeniu miejsc 

wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Ujazdj. 

2. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscach atrakcyjnych na 

terenie Gminy Ujazd w ramach projektu pn.: „Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd poprzez 

utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku”. 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury i wykonanie 

utwardzeń nawierzchni terenu, w tym: 

Część I 

a) wiata drewniana o wymiarach konstrukcji bez dachu min 2950 x 2950 mm, dach drewniany 

czterospadowy kryty gontem bitumicznym – 1 szt; 

b) stojak na rowery min dł. 178, wys. 80cm szerokość 60cm  – 1szt.; 

c) ławostół o wymiarach min 1000 x 2200 mm wysokości 700-800mm – 1 szt.; 

d) ławki o długości min. 2200 mm – 2 szt.; 

e) kosz naśmieci do selektywnej zbiórki odpadów – 1 szt.; 

f) utwardzenie nawierzchni terenu o wymiarach 7,00 m x 7,00 m wykonane z kostki betonowej- 1 

szt. 

Część II 
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a) wiaty drewniane o wymiarach konstrukcji bez dachu min 2950 x 2950 mm, dach drewniany 

czterospadowy kryty gontem bitumicznym – 1 szt; 

b) stojaki na rowerymin dł. 178, wys. 80cm szerokość 60cm   – 1szt.; 

c) ławostół o wymiarach min 1000 x 2200 mm wysokości 700-800mm – 1 szt.; 

d) ławki o długości min. 2200 mm – 2 szt.; 

e) kosz naśmieci do selektywnej zbiórki odpadów – 1 szt.; 

f) utwardzenie nawierzchni terenu o wymiarach 7,00 m x 7,00 m wykonane z kostki 

betonowej- 1 szt.  

Część III 

a) wiaty drewniane o wymiarach konstrukcji bez dachu min 2950 x 2950 mm, dach drewniany 

czterospadowy kryty gontem bitumicznym – 1 szt; 

b) stojaki na rowery min dł. 178, wys. 80cm szerokość 60cm  – 1szt.; 

c) ławostół o wymiarach min 1000 x 2200 mm wysokości 700-800mm – 1 szt.; 

d) ławki o długości min. 2200 mm – 2 szt.; 

e) kosz naśmieci do selektywnej zbiórki odpadów – 1 szt.; 

f) utwardzenie nawierzchni terenu o wymiarach 7,00 m x 7,00 m wykonane z kostki 

betonowej- 1 szt. 

Łącznie zwane dalej: („elementami małej architektury i utwardzeniaminawierzchni terenu”). 

3. Montaż oraz wykonanie odpowiednich ww. elementów małej architektury i utwardzeń nawierzchni terenu 

będzie polegał na wykonaniu dostawy, usługi i robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w zakresie odnoszącym się do części ............. zamówienia
1
 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) dostawę elementów małej architektury i wykonanie utwardzeń nawierzchniterenu i zapewnienie 

materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

2) wykonanie robót budowlanych opisanych w SIWZ i załącznikach do SIWZ w zakresie koniecznym do 

wykonania dostawy i montażu elementów małej architektury i utwardzeń nawierzchni terenu i ich 

prawidłowego funkcjonowania; 

3) serwis zamontowanych elementów małej architektury oraz wykonanych utwardzeń nawierzchni terenu 

w okresie rękojmi, a także gwarancji w zakresie odpowiednim do postanowień gwarancyjnych oraz 

przepisów dotyczących rękojmi. 

5. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ 

W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:OŚ PRIORYTETOWA VI. rewitalizacja i 

potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 rozwój 

gospodarki turystycznejnr umowy UDA-RPLD.06.02.01-10-0056/17-00/16-00 (dalej: „Projekt”). 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dalej jako „SIWZ”, (przedmiary), stanowiące załącznik nr 1 do umowy. 

                                                           
1
 Treść umowy, w tym  przedmiot zamówienia, termin realizacji i gwarancji zostanie dostosowany do liczby części, na 

które zostanie zawarta umowa z jednym wykonawcą. 
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7. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie 

realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 

8. Użyte materiały winny być nowe w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną. 

9. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, 

certyfikowanych, w gatunku wynikającym ze charakterystyki załączonej do przedmiaru, zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

a) Organizacji i koszty zaplecza budowy; 

b) Wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i odtworzeniowych;  

c) Związane z odbiorami wykonywanych robót; 

d) obsługi geodezyjnej 

e) Opłaty, w szczególności opłata środowiskowa za składowanie gruzu iziemi, 

f) Uzgodnień, nadzoru i uzyskania niezbędnych dokumentów z gestorami sieci i urządzeń podziemnych ; 

g) Wyniesienie urządzeń związanych z infrastrukturą podziemną do powierzchni wykonanych 

powierzchni utwardzonych; 

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z zestawieniem parametrów technicznych 

wykonanego przedmiotu zamówienia, którą należy dostarczyć do dnia odbioru przedmiotu umowy; 

i) Inne koszty wynikające z zawartej umowy. 

11. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacją techniczną, na którą składają się:, 

a) przedmiary robót, 

b) inne decyzje i uzgodnienia, 

zwaną dalej łącznie „Dokumentacją techniczną”. Dokumentacja techniczna stanowi integralną część 

niniejszej Umowy. 

c) Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacją techniczną i innymi decyzjami i 

uzgodnieniamistanowią integralną część niniejszej Umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 10, stanowiącą 

załącznik nr 2 do umowy oraz że nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń. Dokumentacja techniczna w oryginale 

zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w 

postępowaniu przetargowym, poprzedzającym zawarcie umowy. Oferta stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 

§2. 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia robót budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z Inwestorem dla każdego 

obiektu, którego roboty będą dotyczyły. 

2) Zakończenie robót nastąpi w terminie:  
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Zamawiający wymaga wykonania całości Przedmiotu Umowynie później niż w terminie do 

....................(zgodnie z treścią oferty). 

 

 

§ 3. 

1. Zamawiający wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację Umowy w osobie: Paweł Lasota  

nr telefonu: 504 183 281, e mail: p.lasota@ujazd.com.pl, adres do doręczeń: Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 

97-225 Ujazd. 

2. Wykonawca wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację Umowy w osobie: ................................ 

nr telefonu: ................................, e mail:............................, adres do doręczeń: ................................................. 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą 

powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inwestor będzie miał wpływ 

na wybór i ewentualną zmianę kierownika budowy. 

§ 4. 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na Obiektach będących własnością Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić dostawy, usługi i roboty budowlane i montażowe w uzgodnieniu z Zamawiającym 

w sposób możliwie najmniej uciążliwy. 

2. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

kontroli jakości dostarczonych materiałów oraz pobrania do badań próbek materiałów i przeprowadzenia 

badań tych próbek w wybranym przez siebie ośrodku badawczym. Jeżeli jakość dostarczonych materiałów nie 

spełnia warunków określonych w materiałach przetargowych bądź w/w badania wykażą, że dostarczone 

próbki nie spełniają obowiązujących norm, standardów oraz wymagań określonych w SIWZ wówczas 

Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę a Wykonawca dokona wymiany wadliwych materiałów na 

własny koszt.  

3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienierealizowane jest w ramach projektu Projekt realizowany jest 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ PRIORYTETOWA VI. rewitalizacja i potencjał endogeniczny 

regionu, Działanie VI.2 rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 rozwój gospodarki turystycznejnr 

umowy RPLD.04.01.02-10-0169/16-00.W związku z powyższymZamawiający zastrzega sobie prawo do 

odmowy odebrania Przedmiotu zamówienia w przypadku gdy nie zostanie on wykonany do dnia wskazanego 

w §2 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy. Brak odbioru może nastąpićw przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska 

zgody na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w umowie o dofinansowanie. 

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY 

§ 5. 

1. Wykonawca spełni wszystkie świadczenia, dokona wszelkich nakładów oraz poczyni wszelkie przygotowania, 

które są potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w 

stanie nadającym się do odbioru oraz w sposób odpowiedni dla jego przeznaczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy przygotować i dostarczyć: 

a) Harmonogramrealizacji zamówieniauwzględniający wszystkie Obiektyuzgadniając jego treść 
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zZamawiającym (dalej: „Harmonogram”). Harmonogrambędzie uwzględniał prowadzenie dostaw i 

robót na każdym Obiekcie z osobna ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac na 

każdym Obiekcie. 

b) Wypełnione przedmiarywedług załączonego wzoru(załącznik nr 5 do niniejszej umowy według 

wzoru z załącznika nr 1 do SIWZ). 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych 

robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w 

szczególności umożliwiające unikniecie nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania robót. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy, będzie usuwał odpady 

i śmieci, zapewniał przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz 

do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

8. Umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego i Inspektorom Nadzoru kontroli, w tym legitymowania osób 

przebywających na budowie, żądania ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia, 

wtym przedstawienia w terminie 3 dni na każde żądanie dowodów potwierdzających zatrudnienie w oparciu 

o przepisy prawa pracy, osób, wobec których zamawiający sformułował takie wymaganie. 

§ 6. 

1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie 

nowych,certyfikowanych, w gatunku wynikającym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacją 

technicznej,zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym wart. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom 

określonym w dokumentacji technicznej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. 

§ 7. 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1. Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu niezbędnych dla prawidłowego rozpoczęcia i 

przeprowadzenia dostaw, usług i robót budowlanych zgodnych z umową w tym utylizacji odpadów 

2. Wykonanie czynności zabezpieczających i tymczasowych w rejonie i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 

prac budowlanych; 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i kanalizacji, słupów i linii energetycznych telekomunikacyjnych, kabli, punktów osnowy 
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geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub podwykonawców 

podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt, a także, jeśli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

a) dostarczenie energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi 

zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za 

korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i 

koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i pomiaru 

pobranych ilości; 

b) usunięcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym; 

c) informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru 

robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego; 

d) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich 

idoprowadzenia do stanu poprzedniego. 

9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy 

telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, kanalizacje, gazociągipodobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywanych robót ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu 

zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca zapewni nadzór właściwych Instytucji nad wykonywanymi pracami.  

10. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń i 

szkód. 

a) Wykonawca zabezpieczy właścicieli Obiektówprzed i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie 

zakłócenia czy szkody. 

11. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek nienależytej organizacji robót –

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, ajeżeli to jest 

niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia. 

12. Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

a) pełnienie zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na cele budowlane z 

publicznych lub prywatnych nieruchomości i obiektów; 

b) dostarczenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez Zamawiającego ciążących na 

nim obowiązków publicznoprawnych; 

c) zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej robót zgodnie z polskim prawem budowlanym i innymi 
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przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 

dokumentację geodezyjną. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników osób trzecich, powstałe w związku zprowadzonymi robotami lub ruchem pojazdów. 

14. Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawców zniszczenia i uszkodzenia terenów 

przyległych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w związku z budową, w tym dróg dojazdowych i 

podobnych i jest obowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego do dnia zakończenia budowy. 

§ 9. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następującej gwarancji: …. letniej (zgodnie z treścią formularza oferty) 

gwarancji jakości na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie materiały 

budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia.  

Podany powyżej okres gwarancji dotyczycałości przedmiotu zamówieniai gwarancja udzielanajest na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. Okres gwarancji oraz rękojmi 

rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. Gwarancja 

obejmuje również części zrealizowane przez Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca 

odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.) 

przez okres 5 lat od podpisania protokołu odbioru. 

2. Niniejsza gwarancjaobejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę elementów uznanych przez producenta za 

wadliwe pod względem materiału i/lub wykonania oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem 

takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie działania zostaną podjęte w celu 

usunięcia wyżej wymienionych wad.  

3. W ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przystąpienia 

do usunięcia wady w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez 

Zamawiającego. 

4. Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wadywynosi max. 14 (słownie: 

czternaście) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy owadzie przez Zamawiającego, chyba, że obiektywne 

uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek 

Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań.  

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji okres gwarancji jest liczony ponownie, 

począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz robót (elementów) objętych nową 

gwarancją zostanie sporządzony w dniu sporządzenia protokołu usunięcia wad. 

6. Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, materiały itp. wchodzące w 

skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej 

przez Wykonawcę. 

§ 10. 

1. Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy 

z jakiegokolwiek tytułu prawnego, Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) wynagrodzenia łącznegobrutto 

określonegow § 13 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. w kwocie:…………………………………… zł. (słownie: 



 
RPROJEKT PN. „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ 

MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ PRIORYTETOWAVI. REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU, DZIAŁANIE VI.2 

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ, PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

 
8 

………………………………..) w formie: …………………………………………… 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących terminach: 

1) 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (słownie: trzydziestu) 

dni od dnia odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 11; 

2) 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia Zamawiający wymaga aby 

dokument gwarancji lub poręczenia obejmował okres do dnia zakończenia robót. Na 14 dni przed upływem  

tego terminu Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego dokument gwarancji lub poręczenia na 

kwotę w wysokości 30% wartości zabezpieczenia obejmujący okres gwarancji i rękojmi pod rygorem zapłaty 

kary umownej. 

5. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, októrych mowa w ust. 1, 

Zamawiający może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku/zrealizować gwarancję 

(poręczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wypłata może nastąpić w każdym  

terminie.  

ZASADY ODBIORU ROBÓT  

§ 11. 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru robót budowlanych będzie przedmiot umowy opisany w §1 

niniejszej umowy, po wykonaniu dostaw i robót ujętych w Harmonogramie realizacji zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

2. O planowanym terminie odbiorukońcowego robót wymienionych w §1 Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego na piśmie z co najmniej trzydniowymwyprzedzeniem. 

3. Odbiórdokonywany będzie w obecności przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawicieli 

Zamawiającego.Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu zamówienia do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uzna za istotne – do czasu usunięcia tych wad. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w umowie. 

7. Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru końcowego uniemożliwiających korzystanie z niego w sposób 

prawidłowy skutkuje odmową odbioru. Wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę na koszt własny  

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbiór końcowy, chyba, że obiektywne 

uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek 

Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad. 

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowymrozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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9. Protokoły odbioru zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającemu niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

10. W odniesieniu do przedmiotu umowy przewiduje się dokonanie następujących odbiorów: 

a) protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy zaakceptowany przez komisję odbiorową i 

zatwierdzany przez Wójta Gminy Ujazd; 

b) Zaakceptowanybez uwag protokół odbioru końcowego robótstanowić będąpodstawę do rozliczeń. 

11. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)będzie polegał na sprawdzeniu poprawności wykonania robót związanych 

z usunięciem wad i usterek, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi za wady. Odbiór ostateczny 

dokonany będzie poprzez sprawdzenie poprawności wykonanych robót, według zasad określonych w umowie 

jak dla odbioru końcowego po upływie terminu gwarancji i rękojmi oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę 

niezbędnych dokumentów, m.in. wskazanych w §1 ust. 3 umowy.  

12. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków projektu: „ROZWÓJ 

TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ 

MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ 

PRIORYTETOWA VI. rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 rozwój gospodarki 

turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 rozwój gospodarki turystycznej nr umowy UDA-RPLD.06.02.01-10-0056/17-

00/16-00. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z terminów 

realizacji dostaw i robót budowlanych wskazanych w Harmonogramie, 

b) odmowy odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku, gdyby opóźnienie uniemożliwiało odbiór 

Przedmiotu umowy do dnia wskazanego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy. 

PODWYKONAWCY 

§ 12. 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na 

warunkach określonych w art. 647
1
 Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej 

Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i 

zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców na zasadach określonych poniżej: 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/własnymi siłami oraz przy 

pomocy podwykonawców : 

1) ........................................................................ …………………………………………………………………….. 
(zakres robót)   (firma/y podwykonawcy/ców) 

2) ........................................................................ ......................................................................... 
(zakres robót)   (firma/y podwykonawcy/ców) 

(w przypadku ujawnionych podwykonawców i ich firm postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie) 

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszystkich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W celu powierzenia wykonania części umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o 

podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
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zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz dokumenty 

żądane w SIWZ od podwykonawcy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. Zamawiający w terminie 14 dni 

po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentów może wnieść pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej 

jako „Pzp”. 

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy i dalszych 

podwykonawców oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między 

dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo zawierać będzie postanowienia takie 

same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjątkiem postanowień, które ze swojej istoty odnoszą się 

indywidualnie tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i nie będą sprzeczne z 

postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierać będą w szczególności: 

1) część przedmiotu umowy powierzoną podwykonawcy zawierającą szczegółowy opis przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, który będzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy; 

3) terminy i zasady dokonywania odbioru, przy czym muszą one być zgodne z terminami wskazanymi w 

niniejszej umowie; 

4) wysokość wynagrodzenia ryczałtowego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz określenie maksymalnej 

wysokości zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo, 

zasady i terminy wystawienia faktury przez podwykonawcę, która będzie podstawą zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Wykonawcę; 

5) termin wykonania robót lub dostaw przez podwykonawcę; winien być zgodny z terminem wykonania 

przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, okres rękojmi i gwarancji; winien 

być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres 

rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy rozumianego jako data 

podpisania protokołu odbioru końcowego; 

6) tryb wyłaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawców, którzy legitymować się będą wiedzą, 

kwalifikacjami i doświadczeniem oraz sytuacją ekonomiczną i finansową wystarczającą do realizacji 

części zamówienia przewidzianej im do powierzenia; 

7) zobowiązanie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, że osoby wykonujące prace na terenie 



 
RPROJEKT PN. „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ 

MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ PRIORYTETOWAVI. REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU, DZIAŁANIE VI.2 

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ, PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

 
11 

budowy będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie przepisów prawa 

pracy. Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie; 

8) wysokość wynagrodzenia ryczałtowego dalszego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz określenie maksymalnej 

wysokości zobowiązań podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy z tytułu umowy o 

podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez dalszego podwykonawcę, która będzie 

podstawą zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę wynagrodzenia dla 

dalszego podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury przez podwykonawcę, który powierzył dalszemu 

podwykonawcy część zamówienia; 

9) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy; 

10) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia; 

11) W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego 

podwykonawstwa postanowień zawartych w pkt 7-9 nie stosuje się jako bezprzedmiotowych. 

10. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

wskazanym przez Wykonawcę, Podwykonawcę i w takim wypadku zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz SIWZ i umowie. 

11. Projekt umowy o podwykonawstwo jak również umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, 

które uzależniają dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy uzyskanie przez podwykonawcę wynagrodzenia 

ustalonego w umowie oraz dokonania jego zapłaty od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.  

12. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego w terminie ustalonym w ustawie Pzporaz 

w niniejszej umowie, a przystąpienie do realizacji dostaw lub robót budowlanych przez podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną oraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 15 dni przed planowanym 

terminem jej zawarcia.  

14. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu umowy wraz z kompletem dokumentów wymienionych powyżej nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za 

dzień przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu umowy o 

podwykonawstwo wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 
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15. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 14 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach: 

a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, w szczególności w 

zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót, 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 13, 

c) niespełnienia przez podwykonawcę warunków określonych dla podwykonawców, 

d) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, 

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie dostaw lub robót budowlanych powierzanych do wykonania 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość Umowy, 

f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę, 

g) gdy termin realizacji dostaw lub robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową, 

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane dostawy lub roboty 

uniemożliwiającego rozliczenie tych dostaw lub robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 14, Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

przez Zamawiającego rozpoczyna bieg na nowo. 

17. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

przez siebie za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy. W przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali 

się o jego udzielenie (Konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o 

podwykonawstwo winna być zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi 

z nich.  

18. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach nieuwzględnienia w 

całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 15.  

19. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej 

umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

20. Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z 

projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Niedotrzymanie tego warunku jest równoznaczne z 

brakiem zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
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21. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez 

siebie za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie 

dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 15.000 zł. 

22. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym 

w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w ust. 21, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w 

przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.  

23. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z 

niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że zgoda Zamawiającego na 

zawarcie umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.  

24. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 17 i 21, właściwy 

dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentacji osób zawierających umowę w imieniu 

podwykonawcy.  

25. Powierzenie realizacji części zamówienia innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą 

umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 4 – 24.  

26. Do zmian umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w ust. 4 – 24. 

27. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy w sposób stały lub czasowy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa (wykonania części zamówienia powierzonego podwykonawcy), 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót, a także w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez podwykonawcę części przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić 

umowę zawartą z podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub 

powierza je z zachowaniem trybu określonego w ust. 4-24 innemu podwykonawcy. 

28. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we 

własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową.  

29. Po zakończeniu wykonywania prac przez danego podwykonawcę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie końcowe podwykonawcy (zał. nr 6 do umowy). Oświadczenie będzie dołączone na co najmniej 

trzy dni przed upływem terminu płatności należnej Wykonawcy ze strony Zamawiającego, w przeciwnym 

wypadku termin płatności dla Wykonawcy zostanie wydłużony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania 

odsetek za opóźnienie.  

30. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się na piśmie z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego, przedstawiając dokumenty potwierdzające zasadność 
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zgłoszonego żądania. Żądanie bezpośredniej zapłaty od Zamawiającego może obejmować wyłącznie 

należności, które powstały po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

31. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 30, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

32. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 31, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

33. Zamawiający zapłaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy należne mu wymagalne wynagrodzenie 

określone w umowie o podwykonawstwo i będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 30, jeżeli 

podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 

odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 31 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych podwykonawcy.  

34. Kwota należna podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 

polskich (PLN).  

35. Kwotę równą kwocie wynagrodzenia zapłaconej bezpośrednio przez Zamawiającego podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

36. Postanowienia ust. 4 - 35 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami z 

zastrzeżeniem, iż zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrażają w formie pisemnej Wykonawca, 

podwykonawca i dalszy podwykonawca, tj. wszystkie podmioty ponoszące odpowiedzialność solidarną za 

zapłatę wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom. 

37. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec 

Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców, nawet jeżeli 

poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.  

38. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i 

dalszych podwykonawców. 

39. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec dostawców, 

sprzedawców czy usługodawców, z którymi umowy zostały zawarte z naruszeniem postanowień niniejszego 

paragrafu lub przepisów obowiązującego prawa. 
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40. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/podwykonawców i dalszego 

podwykonawcy/dalszych z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może przewyższać wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową za część zamówienia ustaloną w umowach o 

podwykonawstwo. 

41. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiający dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.  

42. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę 

powierzenia podwykonawcy części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej 

wykonania. 

WYNAGRODZENIE 

§ 13. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzymawynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą w kwocie:  

Część I zacenęcałkowita brutto ________________________zł. 

(słownie:………………...……………………………………………………………………………………………………………………złotych), 

VAT (………%) tj.: …………………………… zł. (słownie:………………………………………………………………………...złotych), 

Część II zacenęcałkowitą brutto ________________________zł. 

(słownie:………………...……………………………………………………………………………………………………………………złotych), 

VAT (………%) tj.: …………………………… zł. (słownie:………………………………………………………………………...złotych 

Część III zacenęcałkowitą brutto ________________________zł. 

(słownie:………………...……………………………………………………………………………………………………………………złotych), 

VAT (………%) tj.: …………………………… zł. (słownie:………………………………………………………………………...złotych 

2. Wykonawca wystawi fakturykońcoweza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

opiewającą na odpowiednią kwotę wskazaną w ust. 1 powyższej. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokółkońcowyodbioru przedmiotu umowy bez uwagi 

przekazania do eksploatacji przedmiotu umowyokreślonego w§ 1 ust. 1 zatwierdzony przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi 

miejsca wykonywania robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

§ 14. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

2. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia wszelkich należności 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy w tym kar umownych. 

4. W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy podwykonawcom zapłata 
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wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę należności należnych wszystkim 

podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zapłaty. W przypadku odmowy przez Wykonawcę 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopełnieniu obowiązków określonych w 

§12podwykonawca może zwrócić się bezpośrednio doZamawiającego ozapłatę należnego wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji 

o uchyleniu się od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jednak 

nie wcześniej niż po upływie terminu zapłaty przez podmiot, z którym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca ma zawartą umowę. Termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu w związku 

zprocedurą określoną w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 143c ust. 5 

ustawy Pzp. Wynagrodzenie, októrym mowa w niniejszym ustępie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

UBEZPIECZENE 

§ 15. 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe przez cały okres realizacji zamówienia na minimalną kwotę ubezpieczenia 

równego: 

Część I 20 000,00 zł 

Część II  20 000,00 zł 

Część III  20 000,00 zł 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdym przypadku zawarcia aneksu zmieniającego dokument 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub nowej umowy ubezpieczenia (polisę potwierdzającą zawarcie tej 

umowy), przesyłając odpowiedni dokument ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 

KARY UMOWNE 

§ 16. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1pkt 2) – 

0,1%łącznegowynagrodzenia umownego wskazanegow §13 ust 1 liczonego za każdy dzień opóźnienia, 

przy czym w przypadku przekroczenia terminów o więcej niż 10 dni, kara będzie liczona w podwójnej 

wysokości.  

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót budowlanych określonych w §2 ust 1 pkt 1)niniejszej 

umowy- 0,1% łącznegowynagrodzenia umownego brutto,o którym mowa w § 13 ust 1niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ostatecznego terminu rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

3) za niedotrzymanie terminu przedłożenia harmonogramu realizacji zamówienia lub kosztorysów, 

októrych mowa w §5 ust 2niniejszej umowy - 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 13 ust 1niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ostatecznego 

terminu wyznaczonego na dostarczenie harmonogramu realizacji zamówienia lub kosztorysów i 

zestawienia kosztów projektu. 

4) za niedotrzymanie terminów realizacji robót określonych w harmonogramie realizacji zamówienia– 



 
RPROJEKT PN. „ROZWÓJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I RODZINNEJ W GMINIE UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ 

MIEJSC REKREACJI I WYPOCZYNKU” 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ PRIORYTETOWAVI. REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU, DZIAŁANIE VI.2 

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ, PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 

 
17 

0,1% łącznego wynagrodzenia umownego wskazanego w §13 ust 1 liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

przy czym w przypadku przekroczenia terminów o więcej niż 10 dni, kara będzie liczona w podwójnej 

wysokości. 

5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wokresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości - 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust 1, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wwysokości 10 % 

łącznegowynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust 1. 

7) w przypadku określonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie złożenia w wymaganym terminie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na okres gwarancji i rękojmi w wysokości 10% wartości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

8) za każdy stwierdzony przypadek braku przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów o 

których mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy - w wysokości 1000 zł. 

2. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapłacą Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy opodwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 300 zł. za każdy dzień 

zwłoki przekraczający termin określony w §12 ust. 13, 17 i 21 niniejszej umowy. 

2) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty poprzez 

wprowadzenie terminu zapłaty zgodnego z SIWZ i ustawą Pzp. – 300 zł. za każdy dzień przekraczający 

termin wskazany w wezwaniu, o którym mowa w § 12 ust. 22 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub 

umówionej jego części - w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki od umówionego terminu jego przekazania. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać 

odszkodowania uzupełniającego. 

ZMIANA UMOWY 

§ 17. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o 

zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych 

okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron dowprowadzenia zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lubwycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu zamówienia, 

Zmiany, o których mowa: 

d) w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie wprzypadku, wktórym wykonawca 

udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z 

produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w kosztorysie ofertowym, o co najmniej 20 %. 

Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony onie więcej niż 10 % różnicy w cenie. 

e) w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na 

zwiększenie wynagrodzenia. 

Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów 

rozliczeń oraz odbiorów (w tym wprowadzenie odbiorów częściowych) wynikające z wszelkich zmian 

wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 

4a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian Harmonogramu, o którym mowa w §5 

ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w szczególności w zakresie rzeczowym oraz terminów pośrednich z 

zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem innych zmian umowy, które dotyczą terminu końcowego realizacji Przedmiotu 

umowy. 

4b. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu 

zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.  

5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  

b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 

wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.  

c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 

d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca 

ten fakt wykaże. 

6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może mieć miejsce, gdy: 

a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
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I. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowanych i montażowych zgodnie z 

wymaganiami SIWZ, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

II. klęskami żywiołowymi; 

b) zmiany spowodowane są warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w 

szczególności, gdy wystąpią: 

I. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał 

itp.); 

II. niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem; 

III. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ; 

c) zmiany sąnastępstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji: 

I. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 

II. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej urządzeń; 

d) zmiany sąnastępstwem działania organów administracji, wszczególności w sytuacji: 

I. przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących zbudową, itp. 

II. wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, wprzypadku o którym mowa w art. 50 

ust. 1 ustawy Prawo budowane; 

III. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; 

IV. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – wtym grup społecznych lub 

zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy. 

e) Zmiany są następstwem działania lub zaniechania właścicieli lub użytkowników Obiektów lub 

nieruchomości, na których realizowany jest Przedmiot zamówienia. 

f) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. 

7. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić w przypadku: 

a) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego 

przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. 

b) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki 

dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec podwykonawców) wykona Umowę na 

warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z 

postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. 

c) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane 

obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że 

nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca 

zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie 
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odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły 

szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który 

przejął obowiązki wykonawcy. 

8. Zmiany wynikające z konieczności zastąpienia osób skierowanych do realizacji Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 

sposób należyty. 

10. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do 

umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 

11. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 

c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

12. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy 

w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego 

czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). 

W żadnym wypadku nie przysługuje odszkodowanie za tego rodzaju koszty. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części realizacji Przedmiotu 

Umowy, w razie wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości: 

a) o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

b) o przerwaniu przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) o niestosowaniu się przez Wykonawcę do obowiązków dotyczących zapłaty należnego podwykonawcom 

wynagrodzenia, w takim przypadku odstąpienie może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu 

wskazanego w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dopełnienia obowiązków dotyczących 

płatności na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

d) o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

e) o zwłoce Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 10 dni roboczych w stosunku do 

terminów realizacji Umowy; 

f) o niewykonywaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego 

tj. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy, czym narusza jej 

postanowienia; 

g) o tym, że Wykonawca zaniedbuje bądź przerywa realizację robót lub realizację jakiejkolwiek czynności 

opisanej w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy ze swojej winy na okres dłuższy niż 7 dni roboczych; 
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h) o tym, że Wykonawca nie kontynuuje którejkolwiek czynności zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

i) o opóźnieniu w realizacji Przedmiotu umowy, które zagraża realizacji Projektu, w szczególności może 

skutkować obniżeniem lub cofnięciem dofinansowania lub nie kwalifikowalnością wydatków. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. g), h) Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wykonywania 

przedmiotu umowy oraz zaniechania naruszeń i wyznaczy mu 3 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie 

powyższego terminu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w zakresie 

robót jeszcze nie wykonanych i powierzyć naprawienie wad lub dalsze wykonanie robót podmiotowi lub 

osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin odbioru wykonanych 

robót nie krótszy niż 7 dni roboczych i nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy. 

Termin ten jest wiążący dla Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru wykonanego 

przedmiotu umowy, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. 

W protokole tym należy w szczególności wskazać zakres wykonanych robót. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do odstąpienia od realizacji 

Umowy i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z uwzględnieniem poniższych zasad. 

5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający nabywa wszelkie prawa określone Umową do 

części przedmiotu umowy, która została odebrana przez Zamawiającego do dnia odstąpienia i za którą 

Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. 

6. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie wyłącza lub nie ogranicza prawa 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Do odstąpienia 

ustawowego stosuje się odpowiednio zasady postępowania po dokonanym odstąpieniu, a opisane w 

ustępach poprzedzających.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego  

oraz Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, 

która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych 

robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia, Wykonawca usunie z terenu budowy 

dostarczone bądź wzniesione przez niego urządzenia na zaplecze budowy, 

f) w razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest 

obowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, 

wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu 

umowy. 
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8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 

1. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego  

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Dokumentacja techniczna; 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Harmonogram realizacji zamówienia; 

5) kosztorys ofertowy. 

6) Oświadczenie końcowe podwykonawcy / dalszego podwykonawcy 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

 

 

…………………………………………..      ………………………………………. 


