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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Część ogólna

Niniejszą  Specyfikację  Techniczną wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno – użytkowego z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku). 

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierające w szczególności zbiory wy-

magań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w za-

kresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości  wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.1. Przedmiot zamówienia

Adres inwestycji: Osiedle Niewiadów 40

(dz. nr ewid. 13-160 obręb PGR Niewiadów)

Inwestor: Gmina Ujazd

Ujazd, Plac Kościuszki 6

Przedmiotem zamówienia  jest  przebudowy budynku  pełniącego  funkcję  re-

kreacyjną i sportową wraz z ogrodzeniem zewnętrznym w Osiedlu Niewiadów.

1.2. Zakres specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy 

je stosować w zlecaniu i przy wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 niniejszego 

opracowania.
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W niniejszym opracowaniu uwzględniono wymagania ujęte w normach państ-

wowych i branżowych (PN i BN) oraz międzynarodowych, w świadectwach o dopusz-

czeniu do stosowania w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania przewo-

dów opracowanych przez ich producentów.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegółowych, wynika-

jących ze specyfiki  wymagań danego producenta elementów. Dlatego też, w przy-

padku wybrania elementów konkretnego producenta, należy zawsze żądać informacji 

o szczególnych (ekstremalnych) własnościach i wymaganiach dotyczących tych wy-

robów i warunkach ich montażu. Jeśli wymagania producentów są bardziej rygorys-

tyczne niż podane w niniejszym opracowaniu, należy stosować wymagania ostrzej-

sze.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi

Zakres prac został określony w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych robót. 

Niniejsze wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

ST1 Branża budowlana,

ST2 Instalacje grzewcze,

ST3 Instalacje wodno – kanalizacyjne,

ST4 Instalacje wentylacji mechanicznej,

ST5 Instalacje elektryczne.

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, ins-

trukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 

Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją Projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 

Inżyniera i Kierownika Budowy.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą przekaże Wykonawcy te-

ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przetargową dokumentację projektową stanowi:
1. PB przebudowy budynku pełniącego funkcję rekreacyjną i sportową wraz z ogro-

dzeniem zewnętrznym w Osiedlu Niewiadów, w którego skład wchodzą następujące 

opracowania (tomy branżowe):

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Branża budowlana,

- Instalacje grzewcze,

- Instalacje wodno – kanalizacyjne,

- Instalacje wentylacji mechanicznej,

- Instalacje elektryczne,

2. Przedmiary do w/w opracowań,

3. Informacja BiOZ.

W/w dokumentacja stanowi jednocześnie dokumentację będącą podstawą do 

realizacji  przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i  zostanie  przekazana Wyko-

nawcy po podpisaniu umowy w formie papierowej w ilości dwóch egzemplarzy. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków,

3. Projekt organizacji i harmonogram robót

4. Projekt zaplecza technicznego budowy,

5. Szczegółowe rysunki dokumentacji projektowej niezbędne Wykonawcy do zreali-

zowania przedmiotu zamówienia.
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1.4.3.  Zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz 
specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumen-

ty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wy-

magania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który do-

kona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostar-

czone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicz-

nymi.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra-

mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli mu-

szą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentac-

ją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządze-

nia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrze-

gawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabez-

pieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną.
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwa-
nia budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej.  Wykonawca  ma  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz-

czeniach biurowych,  mieszkalnych i  magazynach oraz w maszynach i  pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-

czone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe pro-

mieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi 

przepisami.
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopusz-

czenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkod-

liwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste),  mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają  tego odpowiednie  przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać  zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urzą-

dzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przeło-

żenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane wła-

dze oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowa-

ne przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5. Określenia podstawowe

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kiero-

wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi strona-

mi, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmia-

rów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, nie-

zbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości ma-

teriałów oraz robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumen-

tacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości ułożony w miarę możliwości w 

kolejności technologicznej ich wykonania.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-

wiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szcze-

gółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowa-

nia, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wyma-

gania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty  z  badań tereno-

wych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inżynierowi.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakie-

kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszcze-

niem, zachowały swoją jakość i właściwość do wykonania robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budo-

wy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywie-

zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli In-

żynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla któ-
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rych zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. 

Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  niezbadane i  niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możli-

wość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wy-

konawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uży-

ciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowa-

dzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. Sprzęt

Wykonawca  zobowiązany jest  do używania  tylko  takiego sprzętu,  który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem ty-

pów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypad-

ku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcepto-

wany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgod-

nie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z norma-

mi ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  kopie dokumentów potwierdzających  do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możli-

wość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca po-

wiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 

jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zacho-

wania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczo-

ne do wykonywania robót.

4. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewo-

żonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wska-

zaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pier-

wotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.
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5. Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z do-

kumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji  technicznej, programem zapew-

nienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyz-

naczenie wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżynie-

ra. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytycze-

niu i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inżynier,  poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-

kładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-

tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy po-

dejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor-

malnie  występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prowa-

dzonych robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości wykonywanych robót
                                         

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegól-

nych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-

nywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie ba-

dań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomia-

rów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastoso-

wanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przeka-

zywania tych informacji Inżynierowi,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-

nymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w cza-

sie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-

łów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i  robotami nieodpowiadającymi  wymaga-

niom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-

niem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro-

li,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdze-

niem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia ba-

dań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-

niami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.  Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji tech-

nicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, In-

żynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgod-

nie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-

dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-

wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zao-

patrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociąg-

nięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier na-

tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia do-

piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia-

łów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy pro-

dukcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych ma-

teriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-

staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko-

wych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w prze-

ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez  Wykonawcę  i  za-

twierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wyko-

nywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaak-

ceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

specyfikacji  technicznej,  można stosować wytyczne krajowe,  albo inne procedury, 

za-akceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżynie-

ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-

dania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami ba-

dań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie za-

pewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formula-

rzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez 

niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i za-

pewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-

ducenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfika-

cji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiary-

godne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przepro-

wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodat-

kowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteria-

mi  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-

niczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są  objęte  certyfikacją  określoną  w pkt  w/w  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji 

Tech-nicznej.

W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w dokumenty  są  wymagane  przez 

specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do wykonywania robót będzie po-

siadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.



- 18 - Zlecenie 605/P

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez produ-

centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-

mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu prowadzonych robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 

i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-

nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów pro-

wadzonych robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg prowadzonych robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

oraz przyczyny przerw w prowadzonych robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzania wstrzymania prowadzenia robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klima-

tycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru 

obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  ma-

teriałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ja-

kości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnio-

ne na każde życzenie Inżyniera. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 6.8.1 – 6.8.3,  
następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-

wiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowo-

duje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-

ku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inżyniera na piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną do-

starczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań ates-

tujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe winny być utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegają-

cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ob-

jętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowy specyfikacji technicznych 
roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostateczny,

- odbiorowi końcowemu.
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną za-

kryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części ro-

bót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie doku-

mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-

prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-

niczną i uprzednimi ustaleniami.

 

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz goto-

wość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżynie-

ra.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiające-

go w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oce-

ny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
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rów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających za-

kryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawko-

wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przer-

wie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja doko-

na potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego wykonanych 

robót jest  protokół  odbioru ostatecznego robót  sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wymagane są dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne, w tym podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i ewentualnie projektem zapewnienia jakości,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacją techniczną i ewentualnie projektem zapewnienia jakości,

- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i po-

miarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną i projektem zapewnienia jakości,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-

kazania tych robót właścicielom urządzeń,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  powyko-

nawczej,

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania doku-

mentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie za-

rządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione we-

dług wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawko-

wych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-

ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwaran-

cyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3, tj. „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztoryso-

wych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robót lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wyko-

nanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekto-

wej.
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- wykonanie robót pomocnicznych,

- montaż instalacji,

- wykonanie prób szczelności,

- usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.


	1. Część ogólna
	1.1. Przedmiot zamówienia
	1.2. Zakres specyfikacji technicznych
	1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
	1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.4.1. Przekazanie terenu budowy
	1.4.2. Dokumentacja projektowa
	1.4.3. Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi
	1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
	1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
	1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5. Określenia podstawowe
	2. Materiały
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
	2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonywanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
	6. Kontrola jakości wykonywanych robót
	6.1. Program zapewnienia jakości
	6.2. Zasady kontroli jakości robót
	6.3. Pobieranie próbek
	6.4. Badania i pomiary
	6.5. Raporty z badań
	6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
	6.7. Certyfikaty i deklaracje
	6.8. Dokumenty budowy
	6.8.1. Dziennik budowy
	6.8.2. Rejestr obmiarów
	6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
	6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
	6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
	7. Obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
	8. Odbiór robót
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny robót
	8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
	8.4. Odbiór końcowy
	9. Podstawa płatności
	9.1. Ustalenia Ogólne

