Zatgcznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR.......

zawarta w Ujezdzie, dnia ..ceeevecesensanns 2015r. pomiedzy :

Zamawiajgcym:

Gming Ujazd

Pl. Kosciuszki 6,
97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez

Zamawiajacego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na

»Zaprojektowanie i wybudowanie przytacza (stacji transformatorowej) do oczyszczalni sciekéw

w miejscowosci Ujazd”

Strony oswiadczajg co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest zadanie inwestycyjne pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przytacza (stacji

transformatorowej) do oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Ujazd.

W zakres opracowania bedzie wchodzic:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

opracowanie koncepcji zgodnie z warunkami przytagczenia do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A Nr 2626/10/2015 z dnia 27.03.2015r. wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych
pozwolen wymaganych przez polskie prawo potrzebnych do wybudowania stacji wraz z podtgczeniem
oraz z zakresu okreslonego w warunkach przytaczenia,

opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego, naktadczego, przedmiaru robét,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

catos¢ opracowania w wersji papierowej 4 egz. oraz wersja elektroniczna w formie PDF na nosniku CD,
sporzgdzenie harmonogramu budowy jako zatgcznika do umowy,

wykonanie robét elektroenergetycznych zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz
zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej : dostawa, montaz
(budowa) i posadowienie konstrukcji nosnej stacji wraz z jej uziemieniem, oznaczeniem i niezbednym
wyposazeniem oraz uktadem pomiarowo — rozliczeniowym, wykonanie uziemien,

dokonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementow sieci elektroenergetycznej
i zgtoszenia prac do ewidencji geodezyjnej,

wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

10) oznakowanie przytgcza zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
11) przeprowadzenie préb odbiorowych i uruchomienie stacji.
12) dopetnienie wszystkich spraw formalno — prawnych umozliwiajgcych odbiér wybudowanych urzadzen

przez PGE Dystrybucja S.A.,

13) przygotowanie dokumentow umozliwiajgcych zawarcie umowy sprzedazy energii ze Spétka Obrotu,
14) wykonanie dokumentacji powykonawczej
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Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwienia CPV
45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji

45232221-7 Podstacje transformatorowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Szczegétowy zakres rzeczowy umowy okreslony zostat w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
stanowigcym integralng czes¢ umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z harmonogramem prac,
sporzgdzonym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego stanowigcy integralng
czes¢ umowy

Wykonawca spetni wszystkie $wiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni wszelkie
przygotowania, ktdre sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru oraz w sposdb odpowiedni dla jego przeznaczenia.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo Zamdwien Publicznych,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013 nr 907 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129), Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2012r. Nr 81 poz. 462), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

Wykonanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie ,,funkcjonalno — uzytkowym”.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegoéty opisano w Programie Funkcjonalno Uzytkowym

Dokonywanie uzgodnien dokumentacji technicznej z Zamawiajgcym na posrednich etapach
projektowania i uzyskanie jego ostatecznej akceptacji.

Uzyskanie opinii, ostatecznych pozwolen, decyzji, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzenn dokumentacji
wymaganych przepisami praw, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-
epid., BHP, ochrona srodowiska, i inne wymagane.

Dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang
oraz winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatéw i urzadzen nalezy okresli¢ w sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych w szczegélnosci art. 29. 30. 31 ustawy Pzp.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi by¢ opatrzony oryginalnymi podpisami
projektanta.

Obowigzki Wykonawcy:

a) Zastrzega sie, iz wprowadzane w ramach przebudowy i rozbudowy urzadzenia nie mogag by¢
rozwigzaniami prototypowymi. Muszg to by¢ urzadzenia nowe uwzgledniajgce najnowsze
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rozwigzania techniczno-technologiczne. Uzyte materiaty i urzadzenia winny by¢ nowe w pierwszym
gatunku jakosciowym i wymiarowym, odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
zapewniac petng sprawnosc¢ eksploatacyjng.

b) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z umowa, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami.

c) Dokumentacja w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamodwienia, w tym w szczegdlnosci:
technologie robdt, materiaty i urzadzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nie utrudniajgcy
uczciwej konkurencji,

d) Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdin. zm.), a mianowicie nie mozna opisywac
przedmiotu przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia. W przypadku gdy
Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ zastosowania nazwy znaku towarowego lub wskazujgcej na
pochodzenie winien kazdorazowo uzyskac zgode Zamawiajgcego. Brak zgody Zamawiajgcego w tym
zakresie uniemozliwi odbiér przedmiotu umowy,

e) Dokumentacja powinna opisywaé¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech technicznych i
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, w tym wszystkie niezbedne opinie, uzgodnieniami sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Wykonawca stosuje w opisie przedmiotu
zamoOwienia hierarchie norm okreslong w art. 30 ustawy Pzp. Oswiadczenie o wzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja
winna uwzgledniac przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca ponosi rowniez koszty:

a. zwigzane 1z uzyskaniem opinii, ostatecznych pozwolen, decyzji, sprawdzen, uzgodnien,
zatwierdzen dokumentacji projektowej wymaganych przepisami praw, w tym uzgodnienia
z Zmawiajgcym, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-epid., BHP, ochrona srodowiska, zaktadem
energetycznym i inne wymagane prawem,

b. Koszty kompleksowej m.in. obstugi geodezyjnej inwestycji (np. tyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza)

c.  Koszty odbioréw, w tym odbioru koncowego
Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami pozwolenia na budowe
lub wynikajace z decyzji wtasciwych organdw w zakresie umozliwiajgcym zakonczenie robét
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

e. Uzyskanie decyzji na uzytkowanie
Inne koszty wynikajgce z zawartej umowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za zgodnos¢ projektu z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz za prawidtowos¢ wykonywania nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie.

Dokumentacja na kazdym etapie przygotowan i realizacji powinna by¢ konsultowana z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong
Zamawiajagcemu w postepowaniu, poprzedzajagcym zawarcie umowy oraz programem funkcjonalno-
uzytkowym i warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjne;j.
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Gotowa dokumentacja wraz z uzyskanymi ewentualnymi/niezbednymi pozwoleniami i ustaleniami musi
umozliwia¢ natychmiastowe rozpoczecie i prowadzenie robdét budowlanych w zakresie objetym jej
trescia.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane). Dokumenty potwierdzajagce wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do wglagdu w
trakcie realizacji robét budowlanych, a komplet przekazaé przed odbiorem koricowym.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej i nie zgtasza do nich zadnego sprzeciwu.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy, normami i przepisami.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa podlegac¢ bedzie w trakcie opracowywania uzgodnieniom
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, a po zakonczeniu jej opracowywania — zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Dopiero zatwierdzona dokumentacja projektowa bedzie stanowi¢ podstawe do
podpisania protokotu odbioru dokumentaciji.

Wykonawca wykonujac projekt zapewni udziat wykwalifikowanych projektantéw, w petni
przygotowanych merytorycznie w zakresie znajomosci zagadnien prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi
zmianami) i aktéw wykonawczych do nie;j.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

1) niezwtocznie usung¢ wszystkie uchybienia, wady i nieprawidtowosci w tresci opracowanych
dokumentacji wyniktych w trakcie realizacji inwestycji,

2) realizowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych
przepiséw technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikajagcymi z obowigzujacych
Polskich Norm i Aprobat Technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi
zwyczajami,

3) uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczesniej
wykonanej dokumentacji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

4) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren robdt i zapewni na wiasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje zaplecza budowy,

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia,

6) Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania, w tym wykona inne roboty i usunie
ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy,

7) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na

mapy-,

8) Roboty beda wykonywane z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Materiaty
stuzgce do wykonania robét budowlano — montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne
i odpowiednie atesty.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€: ........ccccoeeeceviiecee e ytel



6. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w 0Sobie: .......ccccevecieieieieceecee e stels e,

7. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany kierownik budowy posiada wymagane prawem kwalifikacje
i uprawnienia

8. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ zmian osdb nadzorujgcych wykonanie zamdwienia. Strony beda
powiadamiac sie o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor bedzie miat wptyw na wybér i ewentualng
zmiang kierownika budowy.

§3

1. Wykonawca spetni wszystkie $wiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni wszelkie
przygotowania, ktére sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, w stanie nadajgcym sie do urzedowego odbioru oraz w sposdéb odpowiedni dla
jego przeznaczenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie najpdzniej do dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu
budowy przygotowac harmonogram realizacji zamowienia uzgadniajgc jego tres¢ z Zamawiajacym,

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych
robot, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w
szczegolnosci umozliwiajgce unikniecie nieszczesliwych wypadkéw podczas wykonywania robét.

4. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy, bedzie usuwat
odpady i Smieci, zapewniat przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowad teren budowy iprzekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

§4

1. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, fabrycznie nowych,
certyfikowanych, w gatunku wynikajagcym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacja
projektowg i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia okreslono jakikolwiek sprzet, urzadzenia poprzez
podanie nazwy, producenta lub w inny sposdb, ktéry mégtby utrudnic uczciwg konkurencje, dopuszcza sie
dla tego sprzetu, urzagdzen mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych, tzn.: przy zachowaniu tych
samych norm i nie gorszych parametréow technicznych i jakosciowych jakie wystgpity w opisie przedmiotu
zamowienia.

3. Materiaty, o ktéorych mowa w pkt. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna.

§5
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1. Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robdt budowlanych zgodnych zumowg w tym prac rozbiérkowych i
utylizacji odpadow.
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Wykonanie czynnos$ci zabezpieczajgcych i tymczasowych w rejonie i bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  dostarczenie energii, wody i innych ustug
z istniejgcych kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do
korzystania przez niego z tych ustug i pomiaru pobranych ilosci.

Usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapiséw istotnych dla prowadzenia budowy:

a) dziennik budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed datg rozpoczecia robét
budowlanych,

b) dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim
prawem budowlanym.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréw kontroli przez wtasciwe urzedy i organy
administracji, rzeczoznawcow.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do
stanu poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji - naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, s$wiattowody, wodociagi, kanalizacje i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywanych robdt ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczeristwa
ruchu.

Wykonawca, na wtfasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktdcen i szkod.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

W wypadku spowodowania zniszczen lub uszkodzen u oséb trzecich na skutek ztej organizacji robét -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, ajezeli to jest niemozliwe do wyptacenia
odszkodowania za zniszczenia.

Spetnienie zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane z
publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektow.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez Zamawiajgcego cigzgcych na nim
obowigzkéw publicznoprawnych

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robdt zgodnie z Prawem Budowlanym iinnymi



15.

16.

17.

18.

19.

20.

przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjna.

Po zakonczeniu robét, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do uporzagdkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikdw osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami lub
ruchem pojazddéw, w tym naprawa drdg uszkodzonych wskutek ruchu pojazdéw.

Wykonawca odpowiada za dokonane przez niego i/lub podwykonawcédw zniszczenia iuszkodzenia
terendw przylegtych do terenu budowy oraz wykorzystywanych w zwigzku z budowg, w tym drég
dojazdowych i podobnych i jest obowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego do dnia
zakonczenia budowy.

Strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu
wzajemnych $wiadczen w trakcie wykonywania prac.

Strony, kazda w swoim zakresie, zobowigzujg sie podja¢ odpowiednie starania w celu usuniecia przeszkdd
o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywacé ubezpieczenie majgtkowe od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody osobowe, rzeczowe i majgtkowe przez caty okres realizacji zamdwienia na minimalng kwote
ubezpieczenia réwng wartosci brutto umowy.

TERMINY

§6

1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia:.........ccce.un.e. (zgodnie z trescig oferty wykonawcy)

2. Termin rozpoczecia robot budowlanych ustala sie w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy terminie 5 dni od daty przekazania kompleksowej

dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
Po przejeciu placu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego.

WARUNKI ODBIORU
§7

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Zamawiajgcy
przewiduje takie sporzadzenie protokotu odbioru czesciowego z przekazanej Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej, pod warunkiem uzyskania przez wykonawce akceptacji tresci dokumentac;ji
projektowej przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiajacy przewiduje
takze sporzadzenie protokotu odbioru czesciowego z przekazanej Zamawiajgcemu koncepcji, o ktérej
mowa w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. O planowanym terminie odbioru roboét budowlanych
przedmiotu zamowienia wymienionego w § 1 Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego na piSmie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Odbidr roboét budowlanych dokonany bedzie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

Odbidér robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé czynnosci odbioru przedmiotu umowy, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uzna za istotne — do czasu usuniecia tych wad

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na koszt
wtasny.

Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru przedmiotu umowy w szczegdlnosci niedajacych sie
usungé¢ w szybkim czasie lub uniemozliwiajgcych korzystanie z niego w sposéb prawidtowy skutkuje
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odmowg konicowego odbioru. Wady powinny zostaé usuniete przez Wykonawce na koszt
wtasny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbior koncowy przedmiotu
umowy, chyba, ze obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu.
W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad
wynikajacy z tych uwarunkowan. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty
i urzadzenia uzyte do usuniecia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokét odbioru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu niezwiocznie po  jego
sporzadzeniu. Zaakceptowany protokét odbioru stanowi podstawe do rozliczen.

WYNAGRODZENIE
§8
Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci:

za cene 13czng brutto: .......eceveeececcieeeeeee, Zh (STOWNI@: o ),
czyli wraz z podatkiem od towarodw i ustug VAT ...%

w tym:

za Opracowanie koncepcji budowy przytacza za cene brutto: .....eeiceciinicenns zt. (stownie:
...................................................................................... ), czyli wraz z podatkiem od towardéw i ustug VAT ...%

za Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej za cene brutto:

........................................ Zh (STOWNI@: et eeenenns), C2YT WPAZ
z podatkiem od towardw i ustug VAT .. %
za Wykonanie przytagcza na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej za cene brutto:
........................................ Zh (STOWNIE: e ), C2ZYT WEAZ
z podatkiem od towardw i ustug VAT .. %

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury koncowej w terminie 30-tu (stownie: trzydziestu)
dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Gmina Ujazd ul. Plac Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd, NIP:773-
22-22-057.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokdét odbioru robdt bedgcych przedmiotem zamdwienia
potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru izatwierdzony przez Zamawiajacego.
Podstawg wystawienia faktury za Opracowanie koncepcji budowy przytagcza oraz  Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej sg protokoty odbioru czesciowego, o ktérych
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno —
terenowymi placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych
wszystkim podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy
przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy jednoczesnym dopetnieniu obowigzkow
okreslonych w §11 podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4 powyze] zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od zgtoszenia
informacji o uchyleniu sie od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jednak nie wczesniej niz po uptywie terminu zaptaty przez podmiot, z ktérym



podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zawartg umowe. Termin ten moze ulec odpowiedniemu
wydtuzeniu w zwigzku z procedurg okreslong w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. w przypadku zgtoszenia
uwag przez Wykonawce Ilub podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W tym przypadku
zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5 ustawy Pzp. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym
ustepie obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

PRAWA AUTORSKIE
§9

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5, ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi wtasnosc
wielobranzowej dokumentacji na rzecz Zamawiajgcego wraz z autorskimi prawami majatkowymi,
w szczegdblnosci w zakresie nastepujgcych pél eksploatacyjnych:

a) zwielokrotnienia, przez co rozumie sie wykonanie kolejnej odbitki projektu.

b) utrwalenia przez co rozumie sie jednokrotng realizacje budowy, wedtug dokumentacji
projektowo — kosztorysowej bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

W sytuacji odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nabywa prawa autorskie majgtkowe
i osobiste w catosci dotychczasowego zakresu wykonania dokumentacji i projektu budowlanego.

REKOJMIA | GWARANCIA
§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... — letniej (zgodnie z trescig formularza oferty) gwarancji jakosci
za wady na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie materiaty budowlane
wykorzystane w trakcie realizacji zamdwienia. Gwarancja udzielana jest na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia
podpisania przez strony umowy protokotu odbioru koficowego catego przedmiotu umowy. Gwarancja
obejmuje rowniez czesci zrealizowane przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w ustawie kodeks cywilny (Dz. U. 2014,
poz. 121 ze zm.) przez okres 5 lat od podpisania protokotu odbioru robét budowlanych.

Niniejsza gwarancja obejmuje bezptatng wymiane lub naprawe elementdéw urzadzen uznanych przez
producenta za wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania oraz pokrycie kosztéw robocizny
zwigzanych z usunieciem takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie dziatania
zostang podjete w celu usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakos$ci za wady Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego przystgpienia do
usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez
Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji za wady wynosi max. 14 (stownie: czternascie) dni
od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiajgcego, chyba, ze obiektywne
uwarunkowania technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrdtszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy z tych uwarunkowan.

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantéw na poszczegdlne urzadzenia, materiaty itp.
wchodzace w sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytgcza w jakimkolwiek zakresie gwarancji
jakosci udzielonej przez Wykonawce.

§11

Na zabezpieczenie roszczen stuzgcych na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcemu przeciwko
Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania

9



umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent) tgcznego wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 8 pkt. 1 niniejszej Umowy, tj. w kwocie ............ ztotych (stownie:

.......................... ).

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujgcych terminach:

1) 70% (stownie: siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 (stownie: trzydziestu)
dni od odbioru koncowego z zastrzezeniem § 8

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15 (stownie: pietnastu) dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia Zamawiajacy wymaga, aby
dokument gwarancji lub poreczenia obejmowat okres do dnia zakonczenia robot. Na 14 dni przed
uptywem tego terminu Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajgcego dokument gwarancji lub
poreczenia na kwote w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia obejmujgcy okres gwarancji i rekojmi
pod rygorem zaptaty kary umownej.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczen Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust.
1, Zamawiajagcy moze dokonaé polecenia przelewu lub wyptaty gotéwkowej z rachunku / zrealizowad
gwarancje (poreczenie) celem zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu lub wyptata moze nastgpic
w kazdym terminie.

PODWYKONAWCY
§12

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom na
warunkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, ustawie Prawo zamdwien publicznych
i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania,
prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcéw.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcg
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy
z Podwykonawcy lub projektu jej zmiany do akceptacji. Wykonawca ma obowigzek przedktadania
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy i ustugi i zmian tych umoéw.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmian, udzieli Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcy lub
projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o zaproponowanej tresci.

Po wyrazeniu zgodny przez Zamawiajgcego, lub braku pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Wykonawca,
nie pdzniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawce, przedstawi Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura okreslona w ust. 2-5.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z Podwykonawcg
dostaw, ktérych wartosé przekracza 0,5% Wynagrodzenia, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
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10.

11.

12.

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Obowigzek okreslony w ust. 7 nie dotyczy uméw obejmujgcych dostawy materiatéw budowlanych oraz
ustug pomocniczych w stosunku do wykonywanych robét budowlanych (w szczegdlnosci dotyczacych
transportu, ubezpieczenia itp.), ktdrych wartos$¢ nie przekracza 50.000 zt.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca powinien podaé
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo je umotywowac. W przypadku nie dopetnienia tego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o
kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczerh podwykonawcy.

Realizacja Robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych oséb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do umoéw zawieranych przez podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.
KARY UMOWNE

§13
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1 — 0,2 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w § 8 liczong za kazdy dzien opdznienia, przy czym
w przypadku przekroczenia terminu o wiecej niz 10 dni, kara bedzie liczona w podwdjnej wysokosci,

2) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot budowlanych okreslonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy-
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §8 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia ostatecznego terminu rozpoczecia robét budowlanych,

3) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci — 0,2 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznego
wynagrodzenia umownego

5) w przypadku okreslonym w § 11 ust 4 umowy tj. nie ztozenia w wymaganym terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji irekojmi w  wysokosci 10% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2.W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy moze zgdac¢ odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

3.Wykonawca lub podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaptacg Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jednakze nie wiecej niz 30% tego wynagrodzenia.

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt. za kazdy dzien
zwtoki przekraczajgcy termin okreslony w §13 ust. 7 niniejszej umowy.

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty poprzez
wprowadzenie terminu zaptaty zgodnego z SIWZ i ustawg Pzp. — 300 zt. za kazdy dzien przekraczajacy
termin wskazany w §13 ust. 3 niniejszej umowy.
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4. Wykonawca moze dochodzi¢é od Zamawiajgcego kar umownych za zwioke w przekazaniu placu

budowy lub umdwionej jego czesci - w wysokosci 0,2% za kazdy dziern zwtoki od umdwionego terminu jego

przekazania.

5.Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze zgdac

odszkodowania uzupetniajgcego.

ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

2.  Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych ponizej. Wystgpienie

ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu

spetnienia $wiadczenia), w przypadku gdy wystgpi:

a)

b)

c)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

koniecznos¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdéwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztédw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamodwienia,

Zmiany, o ktérych mowa:

d)

e)

w lit. a. mogg by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wytacznie w przypadku, w ktérym wykonawca
udowodni, iz ceny materiatdw lub urzadzen o wymaganych parametrach zastepujacych wycofane z
produkcji lub rynku sg wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20%. Wzrost wynagrodzenia
moze zostaé¢ wowczas ustalony o nie wiecej niz 10% rdznicy w cenie.

w lit. b i ¢ mogg by¢ wprowadzane, jednakze w tym przypadku Zamawiajacy nie zgodzi sie na
zwiekszenie wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich

zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty

odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

4a.

4b.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu. Zmiany w
harmonogramie nie mogg powodowaé przesuniecia terminu wykonania catosci przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy polegajacej na ograniczeniu
przedmiotu zamdwienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

5. Ponadto zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a)

b)

c)

wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

zmiany obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztéw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia do kwoty réwnej 80% réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.

6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
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a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci:

I. warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowanych zgodnie z wymaganiami
STWIOR, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

Il. kleski zywiotowe

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci:

I. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat
itp.);

Il.  odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

IIl.  niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tgpnieciami, wybuchem;

IV. wykopaliska archeologiczne, szkody gdrnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;

C) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
I.  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

II.  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

I.  przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien z witascicielami urzadzen kolidujgcych z budowag, itp.

Il.  odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentac;ji projektowej

IIl.  wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowane.

IV. koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

V. koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — wtym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

€) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce niemozliwoscia prowadzenia
dziatan w celu wykonywania umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 6 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposéb nalezyty.

Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowig katalog zmian, ktére mogg zosta¢ wprowadzone do
umowy, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do ich wprowadzenia.

Nie  stanowi  zmiany umowy W  rozumieniu art. 144  ustawy Prawo  zamdwien
publicznych w szczegdlnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

c) zmiany pozostatych postanowien Umowy nie stanowigce tresci oferty Wykonawcy.
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§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. Postanowienia ustepow powyzszych nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez Strony od umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

Sadem wytacznie wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§18

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§19
Integralng czes¢ umowy stanowi:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy

2) Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
3) Oferta Wykonawcy

4) Harmonogram prac

Wykonawca: Zamawiajqcy:
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