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1.         CZĘSC OGÓLNA  
 
1.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 

I GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

 
1.1.1.   Lokalizacja budynku.  Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
 
 Działki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 połoŜone są na osiedlu Niewiadów gmina 
Ujazd. PołoŜone są na terenie równinnym z niewielkimi róŜnicami w poziomach rzędnych 
wysokościowych. Połączenie z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o 
nawierzchni betonowej i kamiennej. Działki zabudowane są obiektami Zespołu Szkół. Obiekty 
szkolne wykonywane były w kilku etapach dlatego, teŜ stanową pojedyncze budynki 
połączone ze sobą funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje się nowo wykonane boisko 
szkolne. Od strony południowej znajduje się nowo powstały plac rowerowy. Od strony 
zachodniej i północnej wykonane są utwardzone dojścia i dojazdy. Do budynków 
doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przyłączami z sieci zewnętrznych, 
nieczystości ciekłe odprowadzone są przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej, a wody 
opadowe z dachów i dróg wewnętrznych odprowadzone są powierzchniowo na utwardzony 
teren własnej działki. 
Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią niską i pojedynczymi drzewami. 
 
1.1.2.   Zakres robót obejmuj ący termomodernizacj ę gimnazjum i przebudow ę szkoły   
             podstawowej z przeznaczeniem na przeds zkole. 
Przebudowa obejmuje termomodernizację całego obiektu szkolnego, przebudowę i  
przystosowanie budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola  wraz ze zmianą 
sposobu uŜytkowania budynku.   
W załoŜeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu części tzn. gimnazjum i 
przedszkola. 
Z budynkiem gimnazjum związana jest sala gimnastyczna z zapleczem. Dla komunikacji 
pomiędzy budynkiem gimnazjum i salą gimnastyczną zaprojektowany został łącznik 
komunikacyjny.  
Termomodernizacją budynku gimnazjum, budowa łącznika , zmiana sposobu ogrzewania 
podpiwniczenia budynku gimnazjum i sali gimnastycznej wymaga przebudowy i modernizacji 
instalacji grzewczej, nowego wyposaŜenia kotłowni, przebudowy instalacji wodociągowej i 
zimnej i cieplej wody, a takŜe wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.    
W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnętrzne wymagają   dostosowania 
do nowej funkcji pomieszczeń, zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną, ze 
względu na docieplenie budynków i wymianę stolarki, zmianę zasilania w energię cieplną 
przez rezygnacją z zasilania z osiedlowej sieci ciepłowniczej. 
Projektowana zmiana wyposaŜenia instalacyjnego porządkuje rozdział instalacji w taki 
sposób, Ŝeby kaŜdy z rozdzielonych obiektów będzie posiadał niezaleŜną instalację sanitarną 
wewnątrz budynku z moŜliwością indywidualnego rozliczenia za zuŜyte media. 
Wentylacja grawitacyjna w całym obiekcie zostanie zastąpiona przez wentylację mechaniczną 
nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła, a w budynku przedszkola dodatkowo z funkcją 
chłodzenia.  
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1.1.3.  Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu dynku gimnazjum. 
W ramach planowanego remontu modernizacja wyposaŜenia sanitarnego  obejmuje 
wykonanie.  
• instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, instalacji hydrantowej 

wewnętrznej. 
• instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej  
• instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej instalacji ogrzewania 

podłogowego w budynku gimnazjum z kotłownią wyposaŜoną w piec gazowy 
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej.  

• instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 
• instalacji gazowej       
 

1.1.4.     Zakres projektowanych robót instalacyjny ch obj ętych ST.  
    

          PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY  
        INSTALACJI  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA, KOTŁOW NI  
        Z KOTŁEM KODENSACYJNYM ZASILANYM GAZEM ZIEM NYM GZ 50  

 
 
Opracowanie obejmuje rozwiązania problemu ogrzewania pomieszczeń gimnazjum. 
Ogrzewanie pomieszczeń zaprojektowano jako instalację niskotemperaturową 50/30 80/60oC, 
zasilaną z kotła kondensacyjnego, pompową, pracującej w układzie zamkniętym,  
Do ogrzewania pomieszczeń, zaprojektowano system grzejnikowy, w podpiwniczeniu 
budynku i dostosowanie istniejącego ogrzewania podłogowego do zmienionego 
zapotrzebowania ciepła z uwagi na termomodernizację budynku i zastosowanie wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
W budynku gimnazjum zaprojektowano instalację ciepłej wody uŜytkowej.  Źródłem ciepła dla 
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej  będzie gazowy kocioł kondensacyjny centralnego 
ogrzewania. 
 
1.2.   Zestawienie wymaganej mocy grzewczej. 
 
 Na podstawie OZC określono straty ciepła dla poszczególnych budynków 
wchodzących w skład obiektu gimnazjalnego oraz zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji sali 
gimnastycznej. 
 Gimnazjum – ogrzewanie podłogowe -                              92 421 W 
 Gimnazjum -  ogrzewanie grzejnikowe-                             60 791 W 
 Gimnazjum -  łącznik i sala gimnastyczna z zapleczem-   44 610 W    
             197 822 W 
 Wentylacja sali gimnastycznej          25 000 W  
             222 822 W 
 Przygotowanie ciepłej wody / priorytet cwu / nie wymaga dodatkowej mocy kotła. 
 
1.3. Przedmiot ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy demontaŜu instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego 
osiedlowej sieci ciepłowniczej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w 
podpiwniczeniu budynku gimnazjum, dostosowania podłogowej instalacji grzewczej do 
nowych warunków zasilania i sterowania, montaŜu kotłowni z kotłem kondensacyjnym  
opalanym  gazem ziemnym GZ50, pracującym w zamkniętym systemie  ogrzewania z 
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zamkniętym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziałem ciepła, sterowanym 
automatycznie, instalacji dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, z wymiennikiem 
pojemnościowym ciepłej wody, uzbrojenia i armatury, a takŜe niezbędne dla właściwego 
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 
1.4.     Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
UWAGA: W specyfikacji okre ślono przykładowo rodzaj zastosowanych materiałów i 
typy urz ądzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji. Przyj ęte 
materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany 
materiałów i urz ądzeń będą moŜliwe tylko w wypadku zastosowania urz ądzeń o tych 
samych parametrach technicznych i takim samym pozio mie technicznym i 
technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i urz ądzenia.   
 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6. Organizacja robót – warunki formalno-prawne wy konania robót . 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów, terenów i 
dokumentów do chwili odbioru końcowego robót. Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń 
zagubienie dokumentów, obciąŜają konto Wykonawcy. 
 
1.6.1.    Dokumentacja budowy. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentację robót montaŜowych instalacji stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami), 
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- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

1.6.2 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU  GIMNAZJUM 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

8 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.6.5.   Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.6.      Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.6.7.      Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
„Planu BIOZ” w oparciu o Informację BIOZ zawartą w dokumentacji projektowej. 
Do robót na wysokości mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający stosowne 
zaświadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.  
Przy robotach budowlano-montaŜowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące 
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i 
roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. oraz 
"Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru” zalecanymi do stosowania przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesień 
2001 r 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU  GIMNAZJUM 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

9 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.8.   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę przejętego placu budowy, robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.6.9.   Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
1.7      CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
1.7.1. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 5 3 0 0 0 0 0 - 0  i n s t a l a c j e  b u d o w l a n e  
4 5 3 3 1 1 0 0 - 7  i n s t a l o w a n i e  c e n t r a l n e g o    
               o g r z e w a n i a  
  

1.7.2. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w  
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z późniejszymi zmianami/ , odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV45000000-0  

 
W odniesieniu do instalacji cieplnych 

Instalacja grzewcza c.o. stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami.  
Wewnętrzna instalacji c.o. – instalacja ogrzewcza  znajdująca się w obsługiwanym 
budynku, słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych. 
Woda instalacyjna  -  czynnik grzejny, woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewcza 
wodna. 
Ciśnienie robocze instalacji –  obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji podczas krąŜenia 
czynnika grzejnego, które dla zachowania trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w 
Ŝadnym jej punkcie. 
Ciśnienie próbne –  ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności. 
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1.8.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
          INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
UWAGA:  W dokumentacji okre ślono rodzaj zastosowanych materiałów i typy 
urządzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia, za zgod ą inwestora i projektanta.   
 
1.8.1.     Instalacja sanitarne w budynku gimnazjum  - Opis instalacji centralnego  
              ogrzewania.   
Obiekt składa się z dwóch budynków szkolnych; szkoły podstawowej i nowego budynku 
gimnazjum z salą gimnastyczną, połączonych łącznikami.  
W budynku gimnazjum są dwa systemy instalacji centralnego ogrzewania. Na dwóch 
kondygnacjach budynku dydaktycznego jest instalacja podłogowa zasilana z lokalnej kotłowni 
opalanej gazem.  
W podpiwniczeniu gimnazjum i w budynku łączącym szkołę podstawową i gimnazjum jest 
instalacja grzejnikowa zasilana z sieci ciepłowniczej, której przyłącze znajduje się w budynku 
przedszkola.  
Istniejąca kotłownia zasilająca podłogową instalację grzewczą nie spełnia warunków dla 
zasilania tego typu instalacji, a takŜe nie spełnia warunków kubaturowych dla pomieszczeń, w 
których są zainstalowane urządzenia gazowe pobierające powietrze do spalania z 
pomieszczenia. 
Dla zachowania właściwych temperatur zasilania grzewczej instalacji podłogowej, , 
zainstalowane obecnie kotły musza pracować poniŜej dopuszczalnych warunków pracy dla 
kotłów zasilanych gazem, poniewaŜ instalacja nie została wyposaŜona w systemy 
podmieszania słuŜący do obniŜenia temperatury wody zasilającej podłogową  instalację 
grzewczą .  
 
1.8.2.    Proponowane rozwi ązania projektowe. 
Opracowanie obejmuje rozwiązania problemu ogrzewania pomieszczeń gimnazjum, łącznika i 
sali gimnastycznej z zapleczem z kotłowni zlokalizowanej w budynku gimnazjum. W zakres 
objęty projektem wchodzi zmiana sposobu zasilania instalacji grzejnikowej z zasilania z sieci 
na zasilanie z kotłowni lokalnej w budynku gimnazjum oraz wymiana przewodów, grzejników 
oraz wykonanie nowej instalacji w łączniku i Sali gimnastycznej.Do ogrzewania budynku 
gimnazjum projektuje się instalację dwu systemową. W pomieszczeniach dydaktycznych 
naleŜy pozostawić ogrzewanie podłogowe, w pozostałych pomieszczeniach projektuje się 
ogrzewanie grzejnikowe.  
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum w zakresie poziomów w 
podpiwniczeniu i łączniku oraz pionów  została zaprojektowana z rur przewodowych 
stalowych o połączeniach spawanych. Piony zasilające instalację, układane będą w bruzdach 
ściennych.  
Kotłownię naleŜy dostosować do zasilania obu systemów ogrzewania, a takŜe do 
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej.  
Źródłem ciepła będzie kotłownia wyposaŜona w gazowy kocioł kondensacyjny centralnego 
ogrzewania i system podmieszania dla regulacji temperatury zasilania podłogowej instalacji 
grzewczej.  
Instalacja podłogowa wymaga zasilania wodą grzewczą o parametrach 50/30 OC 
Natomiast projektowana instalacja grzejnikowa 70/55 OC 
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Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalację niskotemperaturową, 
pompową, pracującej w układzie zamkniętym.  
Ze względu na charakter uŜytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania i 
wydzielono następujące obwody:  
OBWÓD 1:       ZASILANIE INSTALACJI PODŁOGOWEJ CENTRALNEGO                 
               OGRZEWANIA  
OBWÓD 2:       ZASILANIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ CENTRALNEGO                   
                         OGRZEWANIA  
OBWÓD 3:       ZASILANIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ CENTRALNEGO                   
                         OGRZEWANIA W ŁĄCZNIKU, SALI GIMNASTYCZNEJ I INSTALACJI  
                WENTYLACYJNEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ . 
OBWÓD 4:       ZASILANIE WYMIENNIKA C.C.W. 
 

1.8.3.   Projektowana instalacja grzewcza centralne go ogrzewania. 
 
UWAGA:  W dokumentacji okre ślono rodzaj zastosowanych materiałów i typy 
urządzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia. Zmiany na materiały i urz ądzenia równowa Ŝne mog ą być dokonane za 
zgodą inwestora i projektanta.   
 
        1/   Ogrzewanie podłogowe – wyposa Ŝenie. 
 
W projekcie instalacji centralnego w części dydaktycznej gimnazjum nie przewiduje się 
zmiany systemu ogrzewania. Istniejące ogrzewanie podłogowe nie wykazuje cech 
zniszczenia, a według uŜytkowników, spełnia warunki ogrzewania pomieszczeń. Uwagi 
dotyczyły mniejszej wydajności instalacji w pomieszczeniach zasilanych z końcowych 
odcinków instalacji. 
W celu usprawnienia działania instalacji ogrzewania podłogowego / wyrównania przepływów, 
regulacji temperatury poszczególnych obwodów / projektuje się wyposaŜenie instalacji 
ogrzewania podłogowego w system regulacji temperatury i przepływu zainstalowany na 
kaŜdym rozdzielaczu ogrzewania podłogowego.  
 
 2/  Ogrzewanie podłogowe – pompy i zwory regulacyj ne rozdzielaczy ogrzewania   
               podłogowego 
 
W instalacji ogrzewania podłogowego zastosowano system podmieszania i regulacji 
temperatury indywidualny dla kaŜdego rozdzielacza.  
Istniejące rozdzielacze instalacji podłogowej naleŜy wymienić na dostosowane do zaworów 
regulacyjnych i optycznej kontroli przepływu na kaŜdej pętli.   
Dla instalacji rozdzielaczowej przewidziano kompletne stacje regulacyjne składające się z 
rozdzielaczy; powrotnego z wkładami termostatycznymi, zasilającego z wkładkami 
regulacyjnymi i przepływomierzami, siłowników termicznych do regulacji strefowej, 
mechanicznej regulacji temperatury, zaworu odcinającego, pompy obiegowej, 
automatycznego zabezpieczenia przed przeciąŜeniem temperaturowym, regulacji róŜnicy 
ciśnień zaworem przelewowym, zmontowane w szafce stalowej ocynkowanej pomalowanej 
farbą proszkową RAL9010  
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Przy kaŜdym rozdzielaczu ogrzewania podłogowego naleŜy zainstalować odpowietrzniki, 
termomanometry i  zawory odcinające. 
 
 3/     Ogrzewanie grzejnikowe – wyposa Ŝenie i przewody grzewcze . 
 
W projekcie instalacji centralnego ogrzewania w podpiwniczeniu budynku gimnazjum, 
budynku łączącym gimnazjum ze szkołą podstawową, nowym łączniku pomiędzy budynkiem 
gimnazjum i salą gimnastyczną instalacją, w sali gimnastycznej z zapleczem  przewidziano 
grzejniki płytowe. Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w zawory termostatyczne i zawory odcinające 
na powrocie . 
W Sali gimnastycznej zostały zaprojektowane dodatkowo agregaty grzewczo-wentylacyjne 
LEO KM FS M z automatyką  VNTLCD+R10+SRS 
Instalacja grzejnikowa c.o. zostanie wykonana z rur stalowych o połączeniach spawanych.   
Do mocowania rur naleŜy stosować zawieszenia systemowe  W miejscach przejść 
przewodów przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne z uszczelnieniem 
plastycznym, w przejściach przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy stosować 
ochronne masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 60  
W najwyŜszych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. 
 
1.8.4.    Próby, badania instalacji grzewczej. 
Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów, naleŜy przeprowadzić badania instalacji.  
Sposób prowadzenia badań określone są w tom. II WTWiO  
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu :  
 - Prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji c.o. "na zimno". Ciśnienie próbne   
             powinno być równe 1,5 ciśnieniu  pracy.  
W trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 24 h urządzenia pomiarowe nie powinny wykazać 
spadku ciśnienia większego niŜ 0,15 MPa.  
 - Próby "na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego.  
 
 
1.9.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
          KOTŁOWNI GAZOWEJ Z KOTŁEM KONDENSACYJNYM 
 
1.9.1. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 5 3 0 0 0 0 0 - 0  i n s t a l a c j e  b u d o w l a n e  
4 5 3 3 1 1 1 0 - 0  i n s t a l o w a n i e  k o t ł ó w  
 
19.1.     Proponowane rozwi ązania projektowe.   
Dla  pokrycia zapotrzebowania ciepła centralnego ogrzewania  zaprojektowano kotłownię 
wbudowaną w podpiwniczeniu budynku w miejscu poprzednio eksploatowanej kotłowni 
gazowej , wodną o temperaturze czynnika 80/50 i 50/30 z  kotłem kondensacyjnym  opalanym  
gazem ziemnym GZ50 pobierającym powietrze do spalania gazy z zewnątrz pomieszczenia, 
pracującą w zamkniętym systemie  ogrzewania z zamkniętym naczyniem wzbiorczym i 
pompowym rozdziałem ciepła, sterowaną automatycznie.   
 
1.9.2.   Wytyczne budowlane dla pomieszcze ń przeznaczonych do monta Ŝu   
            urządzeń z palnikami gazowymi. 
W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzeń gazowych, zapewnienia właściwych  
warunków bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie kotłowni w którym są zainstalowane, 
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powinno być wykonane  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, oraz   warunkami   
wynikającymi   z  projektu  instalacji  technologicznych. 
1. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2.000 kW naleŜy 

instalować w słuŜącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku 
wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 

2. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu naleŜy stosować w tych 
pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń 
gazowych jest większa niŜ 60 kW. 

3. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia 
sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem 
głównym, a wprowadzeniem przewodu do budynku. 

4. Wysokość   pomieszczeń,  w   których   mogą  być  instalowane odbiorniki gazu nie moŜe 
być mniejsza niŜ 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej /. 

5. Kubatura pomieszczenia, w których zainstalowane będą kotły gazowe, powinna  
     odpowiadać obciąŜeniu cieplnemu wynoszącemu 4650 W/m3 w wypadku kotłów z    
     otwartą komorą spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.  
6. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 5 cm2/kW mocy zainstalowanych 

kotłów; wywiewnych 2,5 cm2/kW. 
7. PowyŜszy warunek / pkt 7 i 8 / nie musi być spełniony w wypadku stosowania kotłów z 

zamkniętą komorą spalania, pobierających powietrze do spalania gazu z zewnątrz 
pomieszczenia. 

8. Wentylacja pomieszczenia kotłowni, w wypadku stosowania kotłów z zamkniętą komorą 
spalania, powinna zapewnić 4 krotną wymianę powietrza w  pomieszczeniu. 

 
Pomieszczenia kotłowni powinny : 
1     posiadać ściany klasy   odporności ogniowej EI 60,  stropy REI 60. a zamknięcia    

          otworów co najmniej EI 30. 
2       drzwi prowadzące na zewnątrz budynku z pomieszczenia kotłowni i magazyny       
        opału nie muszą posiadać klasy odporności ogniowej pod warunkiem Ŝe wykonane   
        są z materiałów niepalnych. 
3       być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
4       posiadać drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,   
        samozamykające, szer. 0,9 m z zamknięciem przeciwpanicznym. 
5       nie mieć bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały           
        pobyt  ludzi,  mieć łatwy dostęp, a kotłownie, o łącznej mocy kotłów powyŜej 350   
        kW, posiadać dwa najlepiej przeciwległe połoŜone wyjścia ewakuacyjne, 
6       posiadać awaryjny wyłącznik prądu na zewnątrz pomieszczenia w miejscu łatwo     
        dostępnym. 
7       w przejściach przewodów przez ściany i stropy posiadać tuleje  ochronne z uszczelnie-  
        niem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia  poŜarowego, ochronne    
        masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 120  
 
Ponadto ustala si ę następujące warunki  dla pomieszcze ń kotłowni : 
1. Posadzka winna być wykonana z betonu nie pylącego  (płytki  ceramiczne  tras  lub  

lastriko),   z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek ściekowych, lub odwodnień 
liniowych. 

2. Ściany  powinny  być pomalowane farbą olejną lub emulsyjną   w   całym   pomieszczeniu   
lub  wyłoŜone  płytkami ceramicznymi od wysokości 2,5 m. 

3. Rurociągi  technologiczne naleŜy oznaczyć paskami o kolorystyce zgodnej z PN; 
oznaczyć naleŜy takŜe kierunki przepływu, 
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4. Instalacje  elektryczne  naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeń 
zagroŜonych poŜarem, 

5. KaŜde  z zamontowanych urządzeń spalających gaz powinno posiadać odprowadzenie 
spalin do komina. 

7.  Aparaty    gazowe    wolno   instalować  w   pomieszczeniach posiadających 
     sprawnie działającą instalację odprowadzenia spalin i wentylacyjną (protokół   
     kominiarski). 

Pomieszczenia w których instalowane są urządzenia gazowe o mocy powyŜej 30 kW 
zalicza się do pomieszczeń kategorii C odporności poŜarowej i powinno być wyposaŜone w 
podręczny sprzęt gaśniczy.  

 
1.9.3.     Wyposa Ŝenie kotłowni centralnego ogrzewania.   
Kotłownia zlokalizowana została w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po 
zlikwidowanej kotłowni gazowej wyposaŜonej w dwa kotły firmy JUNKERS o mocy 97 kW 
kaŜdy, z palnikami atmosferycznymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia 
kotłowni.  
 
UWAGA:  W dokumentacji okre ślono rodzaj zastosowanych materiałów i typy 
urządzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia, za zgod ą inwestora i projektanta.   
 
JAKO WYPOSA śENIE KOTŁOWNI PRZYJĘTO PRZYKŁADOWO  
 
          1.   Kocioł 
Jako źródło ciepła zaprojektowano kocioł kondensacyjny op alany gazem ziemnym GZ 
50 w wersji turbo z zamkni ętą komor ą spalania, pobieraj ący powietrze do spalania gazu 
z zewnątrz.   
 
Producent kotła:                VIESSMANN 
      Typ kotła            VITOKROSSAL 200 
Charakterystyka kotła:  
      Moc cieplna   50/30oC  82 - 246  kW  

     Moc cieplna   80/60oC  75 - 225 kW 
      Sprawność     98,0 -  109 % 

    Tem. spalin                   45 - 75 oC  
      Ciśń. pracy                   do  0,6 MPa  
      Max. temp. pracy STB             120 oC  
 
 Kocioł wyposaŜony jest w regulator kotłowy z czujnikiem temp. kotłowej i czujnikiem 
pogodowym VITOTRONIC 300 typ GW 2 z płynnie obniŜana temperaturą wody w kotle, 
regulatorem wody w podgrzewaczu i dwoma obiegami z mieszaczem.     
W kotłowni obok kotła, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone zostały  
pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody. 
Kocioł naleŜy wyposaŜyć w zasyfonowany odpływ wody / kondensatu/. Wg. DTR dla kotłów 
kondensacyjnych o mocy powyŜej 200 kW przewiduje się zastosowanie neutralizację  
kondensatu. 
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 2.    Przygotowanie ciepłej wody   
Przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej centralnie w kotłowni z wykorzystaniem kotła 
kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilanego gazem. 
Do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy 
VITOCELL 100-V typ CVA poj 300 L, zapotrzebowanie chwilowe na moc grzewczą do 33,0 
kW. Podgrzewacz naleŜy wyposaŜyć w grupę bezpieczeństwa – zawór bezpieczeństwa – 
zgodnie z DTR i naczynie rozszerzalne refix GG poj 12l.  
Podłączenie podgrzewacza wykonać zgodnie z instrukcja montaŜu. 
W instalacji ciepłej wody uŜytkowej zastosowano mieszacze z zabezpieczeniem 
antyoparzeniowym regulujące temperaturę wody, dla odbiorników w pomieszczeniach 
sanitarnych na poziomie 38 0C.    
  Pompa cyrkulacyjna c.c.w  
Zaprojektowano pompę cyrkulacyjną ccw UP20-30/N 150 Grundfos P = 75 W 1 x 230 
  Zawór termostatyczny mieszaj ący c.c.w. 
Zaprojektowano zawory mieszające termostatyczny dla ograniczenia temperatury ciepłej 
wody w odbiornikach w pomieszczeniach socjalnych typu PROMIX 430 / patrz projekt 
instalacji wodociągowej – ciepłej wody uŜytkowej/  
 
 3.    Pompy obiegowe instalacji grzewczej i przygotowania  c.c.w.  
      
  OBIEG I – instalacja podłogowa  C.O.  

Zaprojektowano pompę obiegową  
MAGNA 40-100 moc pom py 10…180 W 1*230 HP = 5,0 m. 

     
 OBIEG II – instalacja  C.O. grzejnikowa w podpiwniczeniu budynku gimnazjum  

Zaprojektowano pompę obiegową  
 MAGNA 25-60   moc pom py 10-85   W 1*230 HP = 5,0 m. 

 
 OBIEG III – instalacja  C.O. sala gimnastyczna i łącznik wentylacja  

Zaprojektowano pompę obiegową  
MAGNA 25-60   moc pom py 10-85   W 1*230 HP = 5,0 m. 

 
         OBIEG V – kocioł – zbiornik ciepłej wody  wg DTR podgrzewacza    c.c.w. 
  Zaprojektowano pompę obiegową dla przepływu 3,0 m3/h  
  UPS 25-80/180   moc pompy  130-180-195 W 1*230 HP = 4,0 m. 
 
 4.    Zabezpieczenie instalacji ogrzewa ń wodnych systemu zamkni ętego.  
           /  PN-91-B-02414/ 
Jako zabezpieczenie kotłowni zainstalowano na kotle zawór bezpieczeństwa SYR 1915, a   
instalacja   c.o.   została zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamkniętym REFLEX. 

   Zawór bezpiecze ństwa.   
Przyjęto zawór bezpieczeństwa spręŜynowy membranowy SYR 1915 DN 32 do = 27 mm,  
     Naczynie wzbiorcze systemu zamkni ętego jako zabezpieczenie instalacji.   
 Do  zabezpieczenia  projektowanej instalacji zastosowano naczynie rozszerzalne       
 membranowe: REFLEX N 200 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni ętego podlega  ograniczonemu odbiorowi przez 
Dozór Techniczny.  

Rura  wzbiorcza. dn= 20 (3/4”) 
Kontrola stanu wody w kotle SYR 933.1 
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 5.     Odprowadzenie spalin, wentylacja kotłowni 
     
  Komin. 
Spaliny  z  kotła odprowadzane  są kominem murowanym z wkładem z blachy kwasoodpornej 
o średnicy 200 mm; wysokość komina 12 m. / patrz Wytyczne projektowe firmy Viessmann 
C43 wg TRGI’ 86/96; C53 wg TRGI’ 86/96; C83 wg TRGI’ 86/96/ 
W dolnej części komina powinna znajdować się  wyczystka, łapacz skroplin połączony z 
neutralizatorem kondensatu.  
 Kanał nawiewny dla kotła w wersji turbo- z zamkni ętą komor ą spalania 
 Kanał nawiewny powietrza do spalania przyjęto wg DTR kotła o średnicy 200 mm  
 Wentylacja kotłowni.   

Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kotłowni:  
Kanał nawiewny Fn = 270 cm

2
 czerpnia o wymiarach 200 x 150 mm z kanałem 

 typu „Z” 200 x 150 mm 
Kanał wywiewny Fk = 135 cm2 Kanał w kominie murowanym 140 x 140 mm 

 
 6.   Pozostałe wyposa Ŝenie  kotłowni. 
Instalacja wodociągowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z łączką do węŜa 
i zaworem antyskaŜeniowym. 
Kratka kanalizacyjna Ø 100 Ŝeliwną ze studzienką schładzającą Ø 600 z przelewem do 
kanalizacji  
Instalację elektryczną dla pomieszczeń zagroŜonych poŜarem, z wyłącznikiem głównym na 
zewnątrz pomieszczenia kotłowni. 
 
 7.     Instalacje technologiczne co w kotłowni.  
Przewody  technologiczne  kotłowni  zostały  wykonane z rur stalowych instalacyjnych wg PN-
69/H-74200 o połączeniach spawanych,  armaturę połączono przy pomocy połączeń 
kołnierzowych i gwintowanych. 
 Odpowietrzenie    instalacji    następuje    przy   pomocy odpowietrznika typu REFLEX i 
automatycznych   zaworów  odpowietrzających  w  najwyŜszych punktach instalacji. 
Przewody instalacji po wykonaniu prób ciśnieniowych, naleŜy dokładnie oczyścić z rdzy i 
brudu, zabezpieczyć farbą antykorozyjną i  pomalować farbą nawierzchniową. 
 
 8.        Izolacja termiczna.   
Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni będą zaizolowane kształtkami izolacyjnymi   z   
pianki  poliuretanowej  lub wełny mineralnej na folii aluminiowej. Armatura nie jest 
zaizolowana.  
Minimalną grubość izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ określona została w WT 
zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi  

dla rur o średnicy do 22mm - 20mm;  
dla rur o średnicy od 22 do 35 mm - 30mm;  
dla rur o średnicy od 35 do 100 mm – równe średnicy wewn. rury   

 Dla rurociągów prowadzonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami grubość izolacji wynosi ½ podanych wyŜej wartości. 

 
 9.      Sterowanie i regulacja instalacji grzewcze j. 
Kocioł wyposaŜony jest w regulator kotłowy z czujnikiem temp. kotłowej i czujnikiem 
pogodowym z płynnie obniŜana temperaturą wody w kotle, regulatorem wody w 
podgrzewaczu i dwoma obiegami z mieszaczem.     
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W kotłowni obok kotła, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone zostały  
pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody. 
Termostatyczne zawory grzejnikowe i grzejnikowe regulatory temperatury stanowią 
indywidualną regulację temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
 
1.9.4.    Próby, badania i odbiór instalacji centra lnego ogrzewania i kotłowni. 
Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów, naleŜy przeprowadzić instalacji równolegle z 
próbami instalacji centralnego ogrzewania. Sposób prowadzenia badań określone są w tom. 
II Warunków Technicznych wykonania i obioru robót budowlano- montaŜowych, - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu :  
 - Prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji c.o. "na zimno". Ciśnienie próbne    
             powinno być równe 1,5 ciśnieniu  pracy.  
W trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 24 h urządzenia pomiarowe nie powinny wykazać 
spadku ciśnienia większego niŜ 0,15 MPa.  

Próby "na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego.  
Z przeprowadzonych prób naleŜy sporządzić protokół odnotowując rezultaty przeprowadzo-
nych pomiarów w poszczególnych pomieszczeniach. 
 
1.9.5.   Warunki techniczne wykonania instalacji ga zowej. / Szczegółowy opis 
          instalacji gazowej znajdujecie w CZ ĘŚCI I TOM V – instalacja gazu./ 
Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie.  
Połączenia armatury naleŜy wykonać jako kołnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia 
połączeń gwintowanych naleŜy stosować taśmy teflonowe. 
Przewody gazowe naleŜy prowadzić po ścianie pod stropem ze spadkiem 4% w  kierunku  
pionu. Poziome odcinki powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyŜej 
innych przewodów instalacyjnych.  
Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy  przejściach  przez przegrody budowlane naleŜy 
stosować tuleje ochronne wystające po 3 cm z kaŜdej strony przegrody. 
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu prób ciśnieniowych, naleŜy dokładnie oczyścić z 
rdzy i brudu, zabezpieczyć farbą antykorozyjną i pomalować farbą nawierzchniową Ŝółtą. 
 
1.9.6.  Uruchomienie  instalacji.  
Do uruchomienia kotłowni opalanej gazem i instalacji co  naleŜy przedstawić  następujące 
dokumenty :  
 - protokół odbioru instalacji gazowej, 
 - protokół z przeprowadzonych prób szczelności instalacji, 
 - protokół kominiarski stwierdzający prawidłowość działania kanałów 
 spalinowych i wentylacyjnych , 
 - dokumentację powykonawczą , 
 - DTR zainstalowanych urządzeń. 
 Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecności serwisu 
zainstalowanych urządzeń  i uŜytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i urządzeń naleŜy 
potwierdzić zapisem w dzienniku budowy i protokołem. 
 
1.9.7.    Zabezpieczenie przeciwpo Ŝarowe kotłowni  
 
 1.    Wydzielenie po Ŝarowe pomieszcze ń kotłowni.  
Wydzielenie poŜarowe projektowanej kotłowni spełnia wymogi określone w Rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690)   
 
 2.   Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji.  
Budynek gimnazjum jest budynkiem wybudowanym w latach 90 – tych. Budynek jest 
dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem uŜytkowanym na cele dydaktyczne, szatnie, pokoje 
zebrań.  
W związku z planowanym rozdzieleniem funkcjonalnym budynków szkoły i przedszkola, a 
takŜe przebudową budynku przedszkola, dotychczasowy układ komunikacyjny pomiędzy 
szkołą i salą gimnastyczną  zostanie zmieniony przez wybudowanie łącznika.   
 
 3.   Odległo ść od budynków s ąsiaduj ących.  
Odległość od zabudowy mieszkalnej wynosi ponad 50 m 
 
 4.    Aktywny systemy bezpiecze ństwa instalacji gazowej  
Kotłownia została wyposaŜona w aktywny systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy 
GAZEX składający się z: 
- detektora DEX-1,2 
- modułu alarmowego MD2Z 
- zaworu szybkozamykającego  
oraz: 
- sygnalizacji akustycznej i optycznej 
 
 5.    Wyposa Ŝenie w podr ęczny sprz ęt gaśniczy. 
Kotłownie  muszą  być  wyposaŜone w podręczny sprzęt gaśniczy. Sprzęt gaśniczy powinien 
być dobierany w zaleŜności  zagroŜenia  poŜarem, kategorii zagroŜenia ludzi, wielkości 
obciąŜenia ogniowego oraz powierzchni.  
 Dobór i rozmieszczenie sprz ętu ga śniczego w kotłowni  
Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 6 kg powinna  przypadać  na kaŜde  
pomieszczenie kotłowni i 2 kg na kaŜde 300 m2  chronionej powierzchni. 
Sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach w miejscach nie naraŜonych na 
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła w miejscach łatwo dostępnych przy 
wejściach, klatkach schodowych, wyjściach na zewnątrz pomieszczeń.  
Dojście do sprz ętu powinno mie ć szeroko ść 1 m.  

 
 6.    Warunki ewakuacji oznakowanie i o świetlenie ewakuacyjne.  
Obiekt naleŜy oznakować zgodnie z: 
 - PN-92/N-01256/01  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona poŜarowa. 
W pomieszczeniach kotłowni naleŜy oznakować zgodnie z Polskimi Normami:  
- drogi, wyjścia, kierunki ewakuacji,  
- miejsca usytuowania sprzętu ppoŜ. , 
- miejsca usytuowania wyłączników prądu,  
-pomieszczenia w których składowane są materiały niebezpieczne poŜarowo,  
- miejsca przechowywania dokumentów i instrukcji dotyczących eksploatowanego obiektu. 
 
1.9.8.  Warunki  bezpiecze ństwa przy u Ŝytkowaniu  kotłowni na paliwo gazowe.   
Obsług ę urządzeń energetycznych  w tym kotłów  instalacji co, naleŜy powierzy ć 
pracownikom posiadaj ącym uprawnienia do obsługi urz ądzeń energetycznych na 
podstawie - Rozporządzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (Dz.U. nr 59/98 
poz.377 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.). 
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W kotłowni w widocznym miejscu naleŜy wywiesić schemat technologiczny wraz instrukcją 
obsługi instalacji technologicznej kotłowni opisem zagroŜeń wynikających z zastosowania 
gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urządzeń kotłowni, wykaz telefonów 
awaryjnych.   

1. Nie wolno podłączyć urządzeń gazowych nie przystosowanych do spalania 
dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-96001). 

2. Zabrania się uŜytkowania urządzeń gazowych w przypadku: 
             - braku sprawnie działającej wentylacji i ciągu kominowego, 
             - stwierdzenia, Ŝe gaz się ulatnia. 

3. Zabrania się dokonywania napraw i konserwacji urządzeń gazowych przez osoby 
nieupowaŜnione. 

4. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek przeróbek kotła c.o. i automatyki 
sterującej. 

      5.  Urządzenia  gazowe moŜe obsługiwać osoba, która zna dokładnie sposób ich  
           uruchamiania  i wyłączania  oraz zapoznała się z  instrukcją obsługi.  
      6.  Za skutki wynikaj ące z nieprzestrzegania instrukcji  obsługi odpowiad a 
 Wykonawca, a po odbiorze obiektu u Ŝytkownik.  

W przypadku stwierdzenia zagroŜeń, naleŜy natychmiast zamknąć kurek gazowy 
znajdujący się przed urządzeniem, a następnie wezwać uprawnioną osobę w celu usunięcia 
tych usterek. 
 
UWAGA: 

Produkty spalania gazu powodują zatrucie organizmu człowieka. Objawy zatrucia : 
- ból głowy, ogólne osłabienie, duszność, senność, omdlenie. 

W wypadku wystąpienia objawów zatrucia u osób obsługujących  urządzenia  gazowe,  osoby 
poszkodowane naleŜy przenieść do pomieszczeń, w których jest zapewniony dopływ  
świeŜego powietrza i wezwać Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia naleŜy   
zastosować  sztuczne  oddychanie  i  masaŜ  serca, zgodnie z instrukcją pierwszej pomocy. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

      2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i   
                 składowania  

Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./  
Materiały stosowane do montaŜu instalacji sanitarnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne  wymagania   dotycz ące  sprz ętu    
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie takie środki transportowe które nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt transportowy 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach środki transportowe 
powinny odpowiadać przepisom Kodeksu Drogowego 
Sprzęt transportowy musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania i posiadać 
dokumenty potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania 
Transport materiałów po drogach publicznych powinien odbywać się z zachowaniem 
przepisów Kodeksu Drogowego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne  wymagania   dotycz ące  sprz ętu    
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie takie środki transportowe które nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt transportowy do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach środki transportowe powinny 
odpowiadać przepisom Kodeksu Drogowego 

Sprzęt transportowy musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania i posiadać 
dokumenty potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia środków 
transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inwestora o 
stosowanych środkach transportowych. 

Transport materiałów po drogach publicznych powinien odbywać się z zachowaniem 
przepisów Kodeksu Drogowego. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur  
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
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boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuŜsze niŜ 1 m, 
- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
 
4.3. Wymagania dotycz ące przewozu armatury  
Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
 
4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 
co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
4.4.2. Składowanie armatury 
Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niŜszej niŜ  
0 °C. W pomieszczeniach składowania nie powinny zna jdować się związki chemiczne 
działające korodujące  
 
4.4.3. Składowanie przyborów i urz ądzeń 
Urządzenia blaszane składować naleŜy w   magazynach   zamkniętych   lub   pod   wiatami, 
w których temperatura nie spada poniŜej 0°C. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i 
armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów instalacji 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  
-   w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne z 
uszczelnieniem plastycznym, w przejściach przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy 
stosować ochronne masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 120  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli,  
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6.2.    Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektora Nadzoru ma obowiązek wstrzymać uŜycie do robót materiałów o nieodpowiedniej 
jakości.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.     Kontrola, pomiary i badania w czasie reali zacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
 
6.4.     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzor u 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5.     Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.      Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
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Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./ 

        Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
7.1.          Zakres bada ń odbiorowych. 
7.1.1.      Odbiór techniczny - cz ęściowy  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
naleŜy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi 
zapisami w dzienniku budowy, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy 
jednoznacznie zidentyfikować części instalacji instalacji, która była objęta odbiorem 
częściowym. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
7.2.      Odbiór techniczny instalacji. 
 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
-  Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
-  Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
-  Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
-   Sprawdzenie czystości instalacji; 
-    Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Odbiór robót powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. 
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7.2.1.  Wykaz dokumentów inwentarzowych  
--Rysunki powykonawcze z uwzględnieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
--Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaŜenia, regulacji i zabezpieczeń    
   schemat  rurociągów; 
--Schematy schemat połączeń elektrycznych (schemat oprzewodowania odbiorników); 
--Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i    
   elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
--Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaŜem (dziennik budowy) . 
 
7.2.2. Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji  
--Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli   istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji w budynku; 
--Instrukcję obsługi urządzeń i wyszukiwania usterek; 
--Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające  
       normalnemu zuŜyciu w eksploatacji; 
 
7.3.   Odbiór ko ńcowy oraz przekazanie obiektu u Ŝytkownikowi mo Ŝe nastąpić po : 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- dokonaniu technicznego 
- zakończeniu uruchomienia instalacji (wraz ze źródłem ciepła), sprawdzeniu osiągania 
zakładanych parametrów (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne, działanie 
automatyki)  
- sprawdzeniu protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych 
 
7.3.1.  Protokół odbioru i przej ęcia instalacji powinien zawiera ć : 
- wykaz dokumentacji przekazanej uŜytkownikowi, DTR urządzeń, instrukcję obsługi. 
- stwierdzenie, czy zostały zachowane warunki BHP, San-Epid, P.PoŜ. 
- komisyjne stwierdzenie, Ŝe urządzenia, instalacja, oraz obiekt moŜe być przekazany do 

eksploatacji. 
Protokóły odbioru technicznego instalacji stanowi integralną część protokołu odbioru obiektu. 
Eksploatację obiektu moŜna rozpocząć po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego 
uŜytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 
 
    Art. 56.  1. Inwestor, w stosunku do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na 
uŜytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością 
wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
 1) Inspekcji Ochrony Środowiska, 
 2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 3) Państwowej Inspekcji Pracy, 
 4) Państwowej StraŜy PoŜarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. 
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym. 
2. Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
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projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

-  Długo ść ruroci ągów  - oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości 
rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej, 
- Podejścia do urz ądzeń i armatury  wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezaleŜnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i 
rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia wody 
grzewczej, odrębnie wody lodowej i odbioru skroplin, 
- Długo ść ruroci ągów w obej ściach elementów konstrukcyjnych  wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 
- Długo ść ruroci ągów w kompensatorach  wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
-   Elementy i urz ądzenia instalacji, liczy się w sztukach lub kompletach. 
-   Próbę szczelno ści ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT  
9.1.Ogólne  ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści   
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych  
- montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności oraz prób eksploatacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami 
- dostarczenie certyfikatów i aprobat technicznych zainstalowanych materiałów i urządzeń 
- dostarczenie DTR zainstalowanych urządzeń i instrukcji eksploatacji w języku polskim 
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        10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
       10.1. Normy  

 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania  
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne  
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia  
PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewani budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
PN-87/B-0241 I Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania  
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania   
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  
PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 rn3  
PN-C-0460 I :1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6 -COBRTI INSTAL. 
--  Warunki Techniczne Wykonania Kotłowni na Paliwa Olejowe i Gazowe-Polska    
     Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II.     
     Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych zeszyt 6.- COBRTI  
     INSTAL 
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10.3.     Ustawy  
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  z późniejszymi zmianami 
 
10.4.    Rozporz ądzenia 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków   
   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz.     
  1238)  
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr    
   209, poz. 1779). 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia   
   polskich  jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat   
   technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  
   U. Nr 209, poz. 1780). 
--Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i   
   higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)   

 
11.      ZAŁĄCZNIKI 
 
 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ BADANIA ODBIOROWEGO 
 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  CZĘŚCIOWEGO 
 
3. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  KOŃCOWEGO 
 

 
 


