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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez Zamawiaj acego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

1.1.1. Lokalizacja budynku. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Dziatki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 potozone sg na osiedlu Niewiadow gmina Ujazd.
Potozone sg na terenie rowninnym z niewielkimi r6znicami w poziomach rzednych
wysokosciowych. Potgczenie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o
nawierzchni betonowej i kamiennej. Dziatki zabudowane sg obiektami Zespotu Szkot. Obiekty
szkolne wykonywane byty w kilku etapach dlatego, tez stanowg pojedyncze budynki
potgczone ze sobg funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje sie nowo wykonane boisko
szkolne. Od strony potudniowej znajduje sie nowo powstaty plac rowerowy. Od strony
zachodniej i poéinocnej wykonane sg utwardzone dojscia i dojazdy. Do budynkdéw
doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przytaczami z sieci zewnetrznych,
nieczystosci ciekle odprowadzone sg przytaczami do sieci kanalizacji sanitarnej, a wody
opadowe z dachéw i drég wewnetrznych odprowadzone sg powierzchniowo na utwardzony
teren wiasnej dziatki.

Pozostata czesc dziatki zagospodarowana jest zielenig niskg i pojedynczymi drzewami.

1.1.2. Zakres robét obejmuj acy termomodernizacj e gimnazjum i przebudow ¢ szkoty
podstawowej z przeznaczeniem na przeds zkole.

Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu szkolnego, przebudowe i

przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania budynku.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i

przedszkola.

Z budynkiem gimnazjum zwigzana jest sala gimnastyczna z zapleczem. Dla komunikacji

pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng zaprojektowany zostat tgcznik

komunikacyjny.

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, budowa tgcznika , zmiana sposobu ogrzewania

podpiwniczenia budynku gimnazjum i sali gimnastycznej wymaga przebudowy i modernizaciji

instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni, przebudowy instalacji wodociggowe;j i

zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnetrzne wymagajg dostosowania

do nowej funkcji pomieszczen, zmniejszonego zapotrzebowania na energie cieplng, ze

wzgledu na docieplenie budynkéw i wymiane stolarki, zmiane zasilania w energie cieplng

przez rezygnacjg z zasilania z osiedlowej sieci cieptowniczej.

Projektowana zmiana wyposazenia instalacyjnego porzadkuje rozdziat instalacji w taki

Sposob, zeby kazdy z rozdzielonych obiektow bedzie posiadat niezalezng instalacje sanitarng

wewnatrz budynku z mozliwoscig indywidualnego rozliczenia za zuzyte media.

Wentylacja grawitacyjna w catym obiekcie zostanie zastgpiona przez wentylacje mechaniczng

nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta, a w budynku przedszkola dodatkowo z funkcja

chtodzenia.

1.1.3. Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu  dynku gimnazjum.
W ramach planowanego remontu modernizacja wyposazenia sanitarnego obejmuje
wykonanie.
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* instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody z cyrkulacja, instalacji hydrantowe]
wewnetrznej.

« instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

* instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejgcej instalacji ogrzewania
podtogowego w budynku gimnazjum z kotlownig wyposazong w piec gazowy
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

* instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

* instalacji gazowe]

1.1.4. Zakres projektowanych roboét instalacyjny  ch obj etych ST.

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWC ZY
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANI CZNEJ Z REKUPERACJ A

Projektowana instalacja wentylacyjna klimatyzacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna ma

za zadanie zapewni¢ warunki komfortu wentylacyjnego w uzytkowanych pomieszczeniach w

okresie zimy i warunki komfortu cieplnego latem.

Dla kazdego pomieszczenia wentylowanego wykonano obliczenia ilosci powietrza

wentylacyjnego obliczono wedtug dwdch kryteriow:

e odilosci os6b

» zyskow ciepta

» stezenie zanieczyszczeh CO,

Przeptyw powietrza zostanie dostosowywany do aktualnych potrzeb uzytkownikow

Do wentylacji pomieszczen zastosowano system przewodowy, kanalowy nawiewno

wywiewny z centralg wentylacyjng i nagrzewnicg gazowg umieszczong na poddaszu budynku

gimnazjum.

Wymiennik obrotowy zainstalowany w centrali pracujacy ze sprawnoscig do 70-80%

zapewnia zmniejszenie zuzycia energii na przygotowanie powietrza wentylacyjnego. Na

sprawnos¢ wentylacji i na koszty eksploatacji wptywa takze system regulacji wydajnosci
zastosowany w centrali wentylacyjnej.

Zastosowane urzgdzenia regulacyjne w wentylowanych mechanicznie i klimatyzowanych

pomieszczeniach utrzymujg przeptyw powietrza w ilosci wkasciwej dla aktualnej obecnosci

uzytkownikow i zapotrzebowaniu na ilo$¢ powietrza wentylacyjnego w zaleznos$ci od stopnia
zanieczyszczenia.

System rozprowadzania powietrza kontrolowany jest czujnikami cisnienia powietrza w

przewodach wentylacyjnych i informacje przekazywane sg do centrali, dostosowujgc

wydajnosc¢ centrali wentylacyjnej do aktualnego zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego.

* Wentylacja sali gastronomicznej w podpiwniczeniu budynku. Ze wzgledu na wyposazenie
pomieszczenia w urzgdzenia zasilane gazem w pomieszczeniu zastosowano wentylacje
nawiewno-wywiewng zrownowazona.

» Wentylacje sali gimnastycznej zapewniajg cztery aparaty grzewczo-wentylacyjne;
Wywiew wentylatory dachowe

» Pomieszczenia posiadajgce kanaty grawitacyjne — pomieszczenia sanitarne i gospodarcze
wentylowane sg grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym nawiew z pomieszczen
sgsiednich na zasadzie réznicy cisnien. / Przeptywy powietrza uwzgledniono w oblicze-
niach/

1.3. Przedmiot ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie prace zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacyjnej, montazem urzgdzen, central wentylacyjnych, systemu sterowania,
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odbiorem i rozruchem instalacji oraz sprawozdaniem z wykonanych préb pomiarow
potwierdzajgcych zatozenia projektowe. Specyfikacja obejmuje takze dostawe urzadzen i
materialdw, wszystkie prace niezbedne dla wtasciwego wykonania wymienionego zakresu
rob6t w tym roboty tymczasowe i towarzyszace.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
UWAGA: W dokumentacji i specyfikacji okre  $lono rodzaj materiatéw i typy urz gdzen
stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materiaty i urz adzenia okre slajag wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdbw i urz Qadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj a zaprojektowane materiaty i
urzadzenia. Zmiany na materialy i urz gdzenia rownowa zne moga by¢é dokonane za
zgod g inwestora i projektanta.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.  Organizacja robo6t — warunki formalno-prawne wy  konania robot .

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu obiektow, terendw i
dokumentow do chwili odbioru koncowego robo6t. Naprawienia uszkodzen lub zniszczen
zagubienie dokumentdw, obcigzajg konto Wykonawcy.

1.6.1. Dokumentacja budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowig;:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z poOzniejszymi
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zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skiadowe dokumentacii
robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

16.2 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

16.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
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164. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

165. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

16.6. Ochronawiasno $ci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspoéipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.Planu BIOZ” w oparciu o Informacje BIOZ zawartg w dokumentacji projektowe;j.

Do robét na wysokosci mogg by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne
zaswiadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i
roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. oraz
"Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru” zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesien
2001 r
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przejetego placu budowy, robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.7 INSTALACJA WENTYLACJI

1.7.1. Nazwy i kody:
Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robot

45300000-0 instalacje budowlane
45331210-1 instalowanie wentylacji

1.7.2. Okreslenia podstawowe, definicje

W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych
W warunkach technicznych sg stosowane okreslenia zgodne z PN-B-01411. Ponizej
podano podstawowe okreslenia stosowane w opisywaniu instalacji wentylacyjnych.

Wentylacja pomieszczenia -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna -Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego
temperatury

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
Wentylator -Urzgdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowe] z

procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz

Filtr powietrza - Zespét oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
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Chiodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i
ewentualnie do osuszania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta tub/i wilgoci - Urzadzenie przeznaczone do

przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewod wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigg
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze
Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjn
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptyw
Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na ce
zmniejszenie halasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodoéw

Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodie
wydzielania zanieczyszczen powietrza

Klapa po zarowa - Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiem
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej stre
do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - Urzadzenie skiadajgce sie z / chitodnicy/, nagrzewnicy,
filtra i wentylatora umieszczonych we wspodlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego. Aparat wyposazony jest w system
regulacji temperatury nawiewanego powietrza i wydajnosci wentylatora.

1.8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKU PERACJA

1.8.1. Zalozenia systemu wentylacji pomieszcze n z odzyskiem ciepta / rekuperacj a/.
Przeptyw powietrza w wentylowanych pomieszczeniach zostanie dostosowywany do
aktualnych potrzeb uzytkownikdw. Zastosowane urzadzenia utrzymujq przeptyw powietrza w
pomieszczeniach w ilosci wiasciwej dla aktualnej obecnosci uzytkownikow i zapotrzebowaniu
na ilos¢ powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia.

System rozprowadzania powietrza kontrolowany jest czujnikami cisnienia powietrza w
przewodach wentylacyjnych i informacje przekazywane sg do centrali, dostosowujac
wydajnosc¢ centrali wentylacyjnej do aktualnego zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego.
Wymiennik obrotowy zainstalowany w centrali pracujacy ze sprawnoscig do 70-80%
zapewnia zmniejszenie zuzycia energii na przygotowanie powietrza wentylacyjnego. Na
sprawnos¢ wentylacji i na koszty eksploatacji wptywa takze system regulacji wydajnosci
wentylatorow w centrali wentylacyjnej.

1.8.2. Opis dziatania instalacji

UWAGA: W dokumentacji i specyfikacji okre  slono rodzaj materiatéw i typy urz gdzen
stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materiaty i urz adzenia okre slajag wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdbw i urz Qadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj a zaprojektowane materiaty i
urzadzenia. Zmiany na materialy i urz gdzenia rownowa zne moga by¢é dokonane za
zgod g inwestora i projektanta.
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Przedstawione powyzej pkt. 1.8.1. zalozenia projektowe spetnia miedzy innymi centrala
wentylacyjna SWEGON GOLD RX oraz system dystrybuciji i regulacji przeptywéw powietrza
w instalacji wentylacyjnej SWEGON WISE.

System WISE, to system rozprowadzania powietrza, ktory kontroluje cidnienie powietrza w
instalacji i przekazuje niezbedne polecenia o zmianie warunkéw do centrali klimatyzacyjne;.
Zastosowane urzadzenia utrzymujg precyzyjnie przeptyw powietrza w ilosci wiasciwe) do
aktualnej obecnosci uzytkownikow i do zatozonej w projekcie temperatury wewnetrznej. W
wyniku stosowania czujnikbw temperatury oraz zmiennej ilosci powietrza mozna, w
przewazajgcej czesci roku, korzysta¢ w sposéb bezposredni z powietrza zewnetrznego / free
cooling’u /.

Dla sterowania pracg centrali bedzie zastosowany zintegrowany z nig system SWEGON
WISE.

Przeptyw powietrza w salach bedzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb uzytkownikéw.

W kazdej sali bedg zastosowane dwa regulatory zmiennego wydatku typu ADAPT Damper na
wyciggu i nawiewie. ADAPT Damper ma zintegrowany czujnik temperatury co znaczy, ze
przepustnica na wywiewie bedzie uzywana jako nadrzedna (master).

Kazda sala posiada indywidualny uktad wentylacyjny /klimatyzacyjny/. Nawiew powietrza
bedzie realizowany tylko dla pomieszczenh aktualnie uzytkowanych. Zmienna ilos¢ powietrza
wentylacyjnego, jednak nie mniej niz 10 % powietrza nawiewanego, uzalezniona bedzie od
ilosci osob przebywajgcych w salach. W tym celu w pomieszczeniach zainstalowane zostang
czujniki ruchu DETECT Occupancy i elektroniczne czujniki CO, typu DETECT Quality.

Do kontroli i ustawienia wartosci takich, jak temperatura, limity CO, i wielko$¢ przeptywu
powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE Adept.

Miejsca usytuowania poszczegolnych elementow systemu pokazano na rysunkach
poszczegolnych pomieszczen. Schemat instalacji systemu zatgczono do projektu.

W okresach, kiedy pomieszczenia nie bedg uzytkowane, centrale zapewnig minimalng
wentylacje w ilosci grawitacyjnej.

temperatura t=22+2°C

wilgotnosc¢ ¢ — wynikowa

Po wytaczeniu instalacji wentylacyjnej wentylacje dyzurng zapewnia istniejgca instalacja
grawitacyjna, ktorg nalezy wyposazy¢ w kratki z zaluzjami.

1.8.3. Centrala wentylacyjna - dane techniczne  skrocone
Nawiew 19350 m3/h

Catkowity spadek cisnienia
Kanat powietrza swiezego Pa

Kanat nawiewny 870 Pa
Wywiew 18450 m3/h
Catkowity spadek cisnienia

Kanat wywiewny 750 Pa
Kanat wyrzutowy Pa

Temperatura zewnetrzna — lato - 320<C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -200C
Temperatura nawiewu, lato 34.0C
Temperatura nawiewu, zima 13.2<C

Wspéitczynnik poboru mocy elektrycznej SFP (czyste filtry) 4.0 KW/(m?/s)
Wymiennik rotacyjny
Sprawnos¢ temperaturowa 78.0 %
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Sekcje funkcyjne
Predko$¢ Temp. zima Temp. lato Moc VAV -ci $nienie

m/s; C; C; kw; Pa
Nawiew
Przepustnica z sitownikiem 8
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7 122
Wymiennik rotacyjny 2,40 -20.0/ 11,2 157
Wentylator z nap bezposrednim 11,2/13,2 (El) 12,6 157
Wywiew
Dodatkowy spadek cisnienia (wtasciwy kierunek przecieku) 0
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7 120
Wymiennik rotacyjny 2.80 20.0/-12.7 146
Wentylator z nap bezposrednim -12.7/-11,1 (El) 11,30 1016
1.8.4. Modut gazowy dla centrali nawiewni-wywiewne |
Model ISO60 BETA — wymiennik EMS/GG
Zakres modulacji 10,0-44,0-75,0 kW
Zasilanie gaz ziemny GZ50 35,0 MJ/Nm?®
Palnik gazowy nadmuchowy IS 100
Sterowanie elektroniczne klasa sterowania BETA
Zuzycie gazu GZ50 1,0-4,5-7,7 m*/h
Cisnienie gazu 20-50 mbar
Ciezar 120,0 kg

1.8.5. Sterowanie prac g centrali wentylacyjne;.

Funkcje ogolnie

Centrala z wym. rotacyjnym wentylatorem nawiewnym i wywiewnym oraz zintegrowanym
systemem sterowania

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezgce
odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujgcy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica powietrza swiezego z sitownikiem ze sprezyna zwrotna
Regulacja statego przeptywu

Stata regulacja wywiewem

Kompensacja gestosci wtasciwej powietrza

Regulacja W/N (temperatura nawiewu zale zy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Funkcje

Odzysk ciepta na wymienniku rotacyjnym

Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny

Kalibracja zero

Monitoring alarmow

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy
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Funkcja logowania

1.8.6. Wentylacja sali gastronomicznej w podpiwnicz ~ eniu budynku

Ze wzgledu na wyposazenie pomieszczenia w urzadzenia zasilane gazem w pomieszczeniu
zastosowano wentylacje hawiewno-wywiewng zrownowazona.

Nad zespotem kuchennym zastosowano okap o wymiarach 1000 x 1400 x 550

Wywiew przez okap nad kuchni g - wentylator wyci agowy dachowy dwubiegowy @ 16
TD 940/1400 obr/min; 0,06-0,18 kW z regulatorem obrotéw — falownikiem Wentylator nale zy
wyposa zy¢ w ttumik.

Nawiew wyréwnawczy powietrza do pomieszczenia zapewniajg nawiewniki podokienne z
blachy kwasoodpornej 125 x 425 wyposazonymi w czerpnie scienna, filtry i regulacje
przeptywu

Po wylaczeniu wentylacji mechanicznej role wentylacji dyzurnej spetnia instalacja
grawitacyjna, ktorg nalezy wyposazy¢ w kratki z zaluzjami.

1.8.7. Wentylacja sanitariatow i pomieszcze n gospodarczych

Na kazdym pietrze znajdujg sie zespoly sanitarne ogolnodostepne dla uczniéw. Osobny
zespot sanitarny stanowig sanitariaty przeznaczone dla personelu.

Dla wentylacji sanitariatéw i pomieszcze  h gospodarczych, projektuje si e wentylacj e
grawitacyjn g wspomagan g mechanicznie wentylatorami kanatowymi. Wentylatory

kanatowe uruchamiane b eda wytacznikami zainstalowanymi w tych pomieszczeniach

obok wyt gcznikéw o swietlenia, wyt gczane z opd znieniem.

Do wentylacji kanatowej zastosowano wentylatory kanatowe

Nawiew na zasadzie podcisnienia z korytarzy.

Do nawiewu powietrza do pomieszczen sanitarnych zastosowano kratki wyrOwnawcze w
drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do tych pomieszczenh nalezy wyposazy¢ w kratki
nawiewne wyrownawcze 500 x 150 mm

1.8.8. Wentylacj e sali gimnastycznej

Wentylacje sali gimnastycznej zapewniajg cztery aparaty grzewczo-wentylacyjne
nawiewnw LEO KM FS M - FLOWERGRUP ; Wywiew wentylatory dachowe JUWENT.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne sg urzadzeniami stuzgcymi do wentylacji pomieszczen
pracujacymi na powietrzu zewnetrznym i obiegowym z mozliwoscig ptynnej zmiany proporciji
ilosci powietrza swiezego i obiegowego.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone sg w nagrzewnice wodne o mocy 19,4 kW /
90/70 © C / z wentylatorem o wydajnosci powietrz 1150 m®h, komorg mieszania, filtrami i
automatykg komory mieszajgcej sktadajgca sie z termostatu przeciwzamrozeniowego
zabezpieczajgcag nagrzewnice, sitownika sterowanego ptynnie sygnatem 0-10V- 24V ze
sprezyng zwrotna, i szafki sterujgcej, ktdra posiada mozliwos¢ automatycznego bilansowania
pracy wentylatorow dachowych wzgledem komér mieszania z bezstopniowym regulatorem
predkosci obrotowej wentylatora — uktad sterowania i rozdzielaczem R-10 do sterowania do
10 urzadzenh z jednego panelu sterujgcego.
Dane techniczne aparatu nawiewnego LEO KM FS M

Nawiew 1150 m3/h

Pobor pradu 575 W

Poziom ci$nienia akustycznego 45 dB

Zasieg strumienia 80 m

Nagrzewnica wodna 19,4 kw /90/70°C/
Masa urzadzenia 33,2 kg

Wywiew z sali gimnastycznej - wentylator wyciggowy dachowy dwubiegowy WD 31,5 TD
940/1400 obr/min 0,12-0,37 kW z regulatorem obrotéw — falownikiem Wentylator nalezy
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wyposazy¢ w podstawe i ttumik poddachowy
Sterowanie: szafa rozdzielcza dla wentylatorow WD 31,5 TD

UWAGA: Przed zamowieniem automatyki do aparatow nawiewnych i sterowania
wentylatorem wywiewnym nalezy skontaktowac sie z dostawcami urzadzen w celu
uzgodnienia wzajemnej wspotpracy systemow sterowania nawiewem i wywiewem powietrza.

1.9. Wyposa zenie instalaciji
1.9.1. Konstrukcja kanatéw wentylacyjnych.
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego wentylacji nawiewnej i wywiewnej wewnatrz
pomieszczen przewidziano kanatami z ptyt TOP-AIR/CLV 284
Piyta TOP-AIR/CLV 284 wykonana jest z wetlny szklanej potgczona zywicami
termoutwardzalnymi.

Strona zewnetrzna: gtadkie aluminium o grubosci 100 pm.

Strona wewnetrzna: czarny woal wysokiej predkosci VHV (high velocity covering)
odporny na czyszczenie mechaniczne (szczotki nylonowe).

Klasyfikacja ogniowa: Klasa A2-s1, dO ( ptyta niepalna)

Maksymalne dopuszczalne cisnienie: 800 Pa; max szybkos¢ 20 m/s

Charakterystyka termiczna: 0,034 W/m?K (Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A przy

20C)
Zgodnie z posiadanym atestem higienicznym PZH przewody TOP-AIR/CLV284 mogag byc¢
stosowane w budynkach mieszkalnych, w obiektach uzytecznosci publicznej, produkcyjnych,
w tym szpitalnych i branzy spozywczej. Atesty ptyt zatgczono do projektu.
Kanaty na poddaszu w obrebie centrali wraz z kolanami nr N1-22; N1-26; N1-39;
N1-36; W1-16; W1-22; W1-26; W1-30 o przekroju prostokagtnym nalezy wykonac¢ z blachy
stalowej ocynkowanej gatunku DX51D+Z275-M-A-C wg. PN-EN10-142+al w klasie N -
instalacji niskocisnieniowej i klasie szczelnosci A wg PN-B-76001/1996.
Do bezposredniego poditgczenia kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
zastosowano przewody okragte typu SPIRO, ALUMFLEX i TUBEFLEX
W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
kanatow wentylacyjnych
Wymiary kanaléw oraz pozostalego wyposa zenia zostan g podane na rysunkach i w
zestawieniu materiatow.

1.9.2. Nawiewniki i kratki wywiewne —
Nawiewniki i kratki wywiewne dobrano w oparciu o katalogi GRYFIT

Do nawiewu zastosowano kratki nawiewne firmy GRYFIT — ASD+AZN+FKN

Do wywiewu — kratki wentylacyjne wywiewne RDP+ FKN

Do nawiewu powietrza do pomieszczen sanitarnych zastosowano kratki wyréwnawcze
w drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do tych pomieszczen nalezy wyposazyé w
kratki nawiewne wyréwnawcze np. 24-S 500x150 firmy JUWENT RYKI
Nawiew wyréwnawczy powietrza do pomieszczen zapewniajg nawiewniki podokienne z
blachy kwasoodpornej 125x425 wyposazonymi w czerpnie $cienng, filtry i regulacje
przeptywu prod. SAW-POL.
Okap kuchenny DORA DM 3606 o wymiarach 1000 x 1400 x 550 TYP DM 3606 nalezy
wykonac¢ z blachy z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 (PN-OH18N9) o
grubosci min. # 0,6 mm

1.9.3 lzolacja ruroci gqgéw i przewodow wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne z ptyt TOP-AIR/CLV 284 ze wzgledu na konstrukcje nie wymagajq
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dodatkowej izolacji termicznej w pomieszczeniach.
Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej nalezy izolowaé matami z wetny mineralnej
Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi
- dla przewoddéw wentylacyjnych prowadzonych

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 80 mm
- dla przewoddéw wentylacyjnych prowadzonych
wewnatrz izolacji cieplnej budynku 40 mm

Dodatkowo przewody prowadzone na zewn atrz budynku nale zy zabezpieczy € przed
wptywem warunkéw atmosferycznych ptaszczem z lakier owanej blachy stalowe.

1.9.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Kanaly TOP-AIR/CLV 284 nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, takze elementy
wyposazenia w postaci kratek, anemostatéw nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego/
kratki sg galwanizowane lub malowane fabrycznie/, W wypadku wykonania warsztatowego
elementow instalacji zewnetrznej z blachy ocynkowanej nalezy je pomalowaé¢ farbami do
blach ocynkowanych. Konstrukcje wsporczg pod centrale nalezy zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi. / p. typu HAMMERITE /

1.9.5. Zabezpieczenie akustyczne.

Centrala umieszczone na dachu posiadajg fabryczng izolacje akustyczng. Kanaly TOP-
AIR/CLV 284 nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia akustycznego. Predkosc
przeptywu w anemostatach nawiewnych i kratkach wywiewnych ograniczono w taki sposob
aby poziom hatasu nie przekraczat 25 -27 dB. ,a regulatory obrotow wentylatorow w
centralach wentylacyjnych pozwolg na dodatkowe zmniejszenie gltosnosci wentylatoréw.
Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moze przekraczaé wartosci okreslonych w PN-
87/B-02151-02 z tolerancjg do 2 dB

1.9.6. Konstrukcja wsporcza.

Do podwieszenia kanatow wentylacyjnych nalezy stosowac typowe rozwigzania systemowe
produkowane m/n przez INSTAL WARSZAWA S.A. lub ERICO-CADDY.

Konstrukcje wsporczg w formie rusztu opartego na scianach nosnych dla réwnomiernego
roztozenia ciezaru centrali nalezy wykonaé na budowie z profili zamknietych zimno-gietych
80 x 60 .

1.9.7. Regulacja instalacji wentylacyjnej.

Regulacje przeptywow w instalacji nawiewno-wywiewnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami systemu SWEGON-WISE.

Dodatkowo dla zoptymalizowania pracy instalacji wentylacyjnej, wyréwnania przeptywow i
ci$nien zastosowano, na kazdej gatezi instalacji nawiewnej i wywiewnej, regulatory przeptywu
Z czujnikami umieszczonymi w 2/3 dtugosci kanatéw Sygnaty z czujnikow kierowane sg do
centrali, skad wychodzg sygnaty do mechanizmow wykonawczych jakimi sg regulatory
przeptywu i wentylatory centrali.

Centrale firmy SWEGON posiadajg zintegrowany system automatyki zapewniajacy
utrzymanie zadanych wydajnosci powietrza oraz wartosci temperatury w pomieszczeniach
przy jednoczesnym minimalnym zuzyciu energii cieplnej i elektrycznej.

Do kontroli i ustawienia wartoéci takich, jak temperatura, limity CO, i wielko$¢ przeptywu
powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE Adept.

Instalacje elektryczng systemu SWEGON WISE wykona¢ wedtug wytycznych producenta.
Schemat instalacji systemu zatgczono do projektu.
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Wentylatory wyciggowe z pomieszczen WC zalgczane i wylgczane z porGznieniem
wytgcznikami obok wytgcznikow oswietlenia.

1.9.8. Wytyczne instalacyjne i budowlane.

Centrale nalezy umiesci¢ na poddaszu budynku gimnazjum.
- W celu umieszczenia poszczegolnych elementow centrali wentylacyjnej nalezy
przewidzie¢ demontaz dachu o powierzchni 10 m?.
Centrale wentylacyjng nalezy ustawic, ze wzgledu na ciezar, na konstrukcji stalowej

/ ruszcie wzmacniajgcym strop / opartym na $cianach nosnych budynku.

- Gazowy modut grzewczy dla centrali wentylacyjnej CNW-1 zlokalizowany na poddaszu
nalezy obudowac scianami z ptyt GKF o odpornosci ogniowej El 60, sufitem REI 60 z
drzwiami El 30 otwieranymi zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajgce, szer. 0,9m z zamknieciem przeciwpanicznym.

- Na kanatach przechodzacych przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy
zainstalowac klapy pozarowe z wyzwalaczem termicznym. Przejscia pozostatych

przewodow instalacji zabezpieczy¢ masg o odpornosci ogniowej El 120.

- Pomieszczenie powinno posiada¢ sprawnie dziatajacq instalacje odprowadzenia spalin
i wentylacyjng (protokdt kominiarski).

- Wentylacja pomieszczenia powinna zapewnic 4 krothg wymiane powietrza w
pomieszczeniu. w wypadku stosowania urzadzen gazowych z zamknietg komorg
spalania, pobierajgcymi powietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.

- Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowac w tych
pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

- Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skladowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

- Wszystkie roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt Nr 5 6.

- Instalacja gazowa dla zasilania gazowego modutu grzewczego centrali wentylacyjnej
stanowi odrebne opracowanie.

1.9.9. Wytyczne wykonania instalacji elektry  cznej
W projekcie instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ zasilanie urzadzen wentyla-cyjnych
ujetych w niniejszym opracowaniu. Potaczenia wewnetrzne elektryczne po- szczegolnych
urzadzen systemu wentylacji stanowig wyposazenie systemu.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach z urzadzeniami zasilanymi gazem nalezy wykonaé¢
zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeh zagrozonych pozarem, awaryjny wytgcznik
pradu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu fatwo dostepnym.

Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Centrala wentylacyjna 2x13,0 = 23,0 kw
Wentylatory kanatowe DECOR 300 7x 0,04 = 0,3 kw
Nagrzewnice grzewczo- wentylacyjine LEOKMFSM 4x 0,06 = 0,3kwW
Wentylator dachowy WD 31,5 TD / 3x400V/ 1x 0,37 = 04 kw
Wentylator dachowy WD 16 TD / 3x400V/ 1x 0,18 =_0,2 KW

RAZEM 24,2 kW

1.9.10. Wytyczne wykonania instalacji gazowej./  Szczegobtowy opis

instalacji gazowej znajdujecie w CZ ESCI | TOM V — Instalacja Gazu./
Wewnetrzng instalacje gazowag nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie.
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Potgczenia armatury nalezy wykonac jako kotnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po Scianie pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku
pionu. Poziome odcinki powinny by¢é usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej 0 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczysci¢ z
rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac farbg nawierzchniowg z6ita.

1.9.11. Wytyczne ochrony ppo z.

- Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzadzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno byc¢
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

Dobor i rozmieszczenie sprz  etu gasniczego w kottowni

Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 6 kg powinna przypadaé¢ na kazde
pomieszczenie z zainstalowanymi nagrzewnicami gazowymi i 2 kg na kazde 300 m?
chronionej powierzchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta w miejscach tatwo dostepnych przy wejsciach,
klatkach schodowych, wyj$ciach na

zewnatrz pomieszczen. Dojscie do sprz etu powinno mie € szeroko $¢ 1 m.

W miejscach przejs¢, kanatdw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowe:
zastosowano klapy ppoz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (El 120).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktOrej nie
obstuguja, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, i wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce wyposazone w wyzwalacz topikowy.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych bedg wykonane z materiatow niepalnych.

- Nalezy zapewni¢ kontrole nad wytgczeniem centrali i wentylatorow wyciggowych w

momencie pozaru.

1.9.12. Warunki bezpiecze nstwa przy u zytkowaniu urz gdzen grzewczych na paliwo
gazowe.
W pomieszczeniu obstugi w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny
wraz instrukcjg obstugi instalacji wentylacyjnej z opisem zagrozeh wynikajacych z
zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzadzen, wykaz telefonéw
awaryjnych.
Obstug @ urzadzen energetycznych, urz gadzen grzewczych na paliwo gazowe, nale zy
powierzy ¢ pracownikom posiadaj gacym uprawnienia do obstugi urz adzen
energetycznych na podstawie - Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacij
energetycznych (Dz.U. nr 59/98 po0z.377 z pdézniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z
dnia 22 marca 2000r.).
Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada wykonawca a po
odbiorze instalacji uzytkownik
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1.9.13. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym  wypltywem gazu.

Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowe]
firmy GAZEX skfadajacy sie z:

- detektora DEX-1,2

- modutu alarmowego MD2Z

- zaworu szybkozamykajacego

oraz:

- sygnalizacji akustycznej i optycznej

1.9.14. Uruchomienie instalaciji.
Do uruchomienia instalacji wentylacyjnej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- protokot odbioru instalacji gazowej,

- protokoét kominiarski stwierdzajgcy prawidtowosé¢ dziatania kanatow
spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentacje powykonawczg instalacji wentylacyjnej,

- DTR zainstalowanych urzadzen.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci serwisu
zainstalowanych urzadzeh i uzytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i urzadzen nalezy
potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy i protokotem.

1.9.15. Proby, badania, odbiér techniczny inst alacji wentylacyjnej.

Odbiér instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o - PN-EN
12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w ktorym
zostanie potwierdzone osiggniecie, przez wykonang instalacje wentylacyjng, parametrow
przewidywanych w dokumentaciji.

Odbiory instalacji towarzyszacych elektrycznych, gazowych powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z przepisami dotyczgcymi tych instalaciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdblne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z
2002 r. nr 209, poz.1776./
Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
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lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie takie srodki transportowe ktére nie spowoduje
niekorzystnego wpitywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet transportowy do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach $rodki transportowe powinny odpowiadac¢
przepisom Kodeksu Drogowego

Sprzet transportowy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania i posiadaé
dokumenty potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania

Jezeli dokumentacja projektowa lub przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkow
transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomic inwestora o
stosowanych srodkach transportowych.

Transport materialdbw po drogach publicznych powinien odbywa¢ sie z zachowaniem
przepisow Kodeksu Drogowego.

4.2. Sktadowanie materiatow.
Za prawidtowe sktadowanie urzadzen i materiatdw odpowiada Wykonawca. Uszkodzenia
urzadzen i materiatow obcigzajg konto Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystagpieniem do montazu instalacji wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i
armatury, przewodow wentylacyjnych.

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow instalacji

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw

- W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowac ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120

Sposbéb zamocowania elementow instalacji wentylacyjnej powinien zabezpieczaé¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, piyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

Amortyzatory pod urzadzenia wentylacyjne nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek
ciezkosci znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

SzczegOlowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektora Nadzoru ma obowigzek wstrzymac¢ uzycie do rob6t materiatdbw o nieodpowiedniej
jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie reali  zacji robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzor u

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
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- aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Przy wykonywaniu robd6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z
2002 r. nr 209, poz.1776./

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Zakres bada n odbiorowych.

7.1.1.  Odbidr techniczny - cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robét. Dotyczy on na przykfad: uszczelnieh przejsé przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
kohcowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi
zapisami w dzienniku budowy,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé czesci instalacji instalaciji, ktéra byta objeta odbiorem
czesciowym.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidiowe wykonanie robot (Zatgcznik 2) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

7.2.  Odbiér techniczny instalacji.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
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technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie |
konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalaciji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Odbidr robot powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wasciwymi protokotami.

7.2.1. Wykaz dokumentow inwentarzowych

--Rysunki powykonawcze z uwzglednieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane;

--Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia, regulacji i zabezpieczen
schemat rurociggow;

--Schematy schemat potaczen elektrycznych (schemat oprzewodowania odbiornikow);

--Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

--Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (dziennik budowy) .

7.2.2. Dokumenty dotycz ace eksploatacji i konserwacji
--Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obstugi instalacji w budynku;
--Instrukcje obstugi urzadzen i wyszukiwania usterek;
--Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce
normalnemu zuzyciu w eksploatacji;

7.3. Odbiér ko ncowy oraz przekazanie obiektu u zytkownikowi mo ze nastgpi€ po :
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- dokonaniu technicznego

- zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrédiem ciepta), sprawdzeniu osiggania
zakladanych parametréw (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne, dziatanie
automatyki)

- sprawdzeniu protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokdétéw zawierajgcych wyniki badan odbiorczych

7.3.1. Protokét odbioru i przej ecia instalacji powinien zawiera ¢ :

- wykaz dokumentaciji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzgdzen, instrukcje obstugi.

- stwierdzenie, czy zostaly zachowane warunki BHP, San-Epid, P.Poz.

- komisyjne stwierdzenie, ze urzgdzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany do
eksploataciji.

Protokoty odbioru technicznego instalacji stanowi integralng czesc protokotu odbioru obiektu.

Eksploatacje obiektu mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na jego

uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wiasciwoscig
wynikajacq z przepiséw szczegolnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.
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Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym.

2. Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

- Diugo $¢€ ruroci agéw - oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci

rurociggOw w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania

diugosci tacznikdbw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci

rurociggOw armatury kotnierzowej,

- Podejscia do urz gdzen i armatury wlicza sie do ogélnej dlugosci rurociggéw, a

niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggow i

rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejsé nalezy odrebnie liczy¢ podejscia do urzadzen

i odbiornikéw

- Dlugo $¢ ruroci agéw w obej sciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej

dtugosci rurociggow,

- Elementy i urz gdzenia instalacji, liczy sie w sztukach lub kompletach.

- Kanaly wentylacyjne liczy sie w m?

- Probe szczelno s$ci ustala sie dla calkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.0gdIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie robo6t pomocniczych

- montaz rurociggOw przyboréw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci oraz prob eksploatacyjnych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami
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- dostarczenie certyfikatow i aprobat technicznych zainstalowanych materiatow i urzadzen
- dostarczenie DTR zainstalowanych urzadzen i instrukcji eksploatacji w jezyku polskim

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B -03430/Az3:2000

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
skladowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

10.2. Inne dokumenty

-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacji zeszyt 5 -COBRTI INSTAL.

-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

10.3. Ustawy
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

10.4. Rozporz gqdzenia

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz. 1238)

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr

209, poz. 1780).
--Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)

11. ZALACZNIKI

1. ZALACZNIK NR 1 - PROTOKOL BADANIA ODBIOROWEGO
2. ZALACZNIKNR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO

3. ZALACZNIKNR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO
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