
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 

I GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

 

   
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

 
 
CZEŚĆ I               PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTWOWEJ  
                      Z PRZEZNACZENIEM  NA PRZEDSZK OLE 

 

                                        

 
 TOM IV         PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY  
    INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

      NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA 
 

 

INSTALACJA WENYYLACJI 
 (Kod CPV 45331210-1)  

 
 
 
 

INWESTOR :                                            URZĄD GMINY UJAZD 
                                                  97-225 UJAZD Pl. KOŚCIUSZKI 6 
 
 
 
 ADRES OBIEKTU:       NIEWIADÓW gm. UJAZD 
                                         Dz. Nr ewid. 151/1 151/2 Obręb PGR Niewiadów Mącznik 
 
 

 
SPORZĄDZIŁ 

 
                                  ................................................. 

 
      ................................................ 

 
 
 

Piotrków Tryb. listopad 2009 r. 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

2 

 
SPIS TREŚCI 

1.         CZĘSC OGÓLNA 
1.1.     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
1.1.1.  Lokalizacja budynku.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
1.1.2. Zakres robót obejmujący termomodernizację gimnazjum i przebudowę szkoły   
             podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole. 
1.1.3.  Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w budynku przedszkola. 
1.1.4.  Zakres projektowanych robót instalacyjnych objętych ST.  
1.2. Przedmiot ST 
1.3.     Zakres stosowania ST 
1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5. Organizacja robót – warunki formalno-prawne wykonania robót . 
1.5.1.    Dokumentacja budowy. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową  
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
1.5.6.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.7.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.8.  Ochrona i utrzymanie robót 
1.5.9.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.6       INSTALACJA WENTYLACJI  
1.6.1.  Nazwy i kody: 
1.6.2.  Określenia podstawowe, definicje 
1.7.      WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
            INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ  
1.7.1.   ZałoŜenia systemu wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła / rekuperacją/. 
1.7.2.   Opis działania instalacji  
1.7.3.    Centrala wentylacyjna - dane techniczne skrócone 
1.7.4.    COOLING UNIT COOL DXS, COOLDXS-12-A-1-1-0-1 
1.7.5.    Moduł gazowy dla centrali nawiewni-wywiewnej  
1.7.6.    Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej. 
1.7.7.    Wentylacja kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchni. 
1.7.8.    Wentylacja sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych 
1.8.       WyposaŜenie instalacji 
1.8.1.    Konstrukcja kanałów wentylacyjnych.  
1.8.2.    Nawiewniki i kratki wywiewne –  
1.8.3     Izolacja rurociągów i przewodów wentylacyjnych. 
1.8.4.    Zabezpieczenie antykorozyjne.  
1.8.5.    Zabezpieczenie akustyczne. 
1.8.6.    Konstrukcja wsporcza.  
1.8.7.    Regulacja instalacji wentylacyjnej. 
1.8.8.    Wytyczne  instalacyjne i budowlane. 
1.8.9.    Wytyczne wykonania  instalacji elektrycznej  
1.8.10.  Wytyczne  wykonania instalacji gazowej. / Szczegółowy opis 
             instalacji gazowej znajdujecie w CZĘŚCI I  TOM V – Instalacja Gazu./ 
1.8.11.  Wytyczne  ochrony  ppoŜ. 
1.8.12.  Warunki  bezpieczeństwa przy uŜytkowaniu  urządzeń grzewczych na paliwo    
    gazowe. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3 

1.8.13.  Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu.   
1.8.14.  Uruchomienie  instalacji.  
1.8.15.   Próby, badania, odbiór  techniczny instalacji wentylacyjnej.  
  
2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
4.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.         SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9.         PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA  
11.       ZAŁĄCZNIKI   
  
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
 ST - Specyfikacja Techniczna 
 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
 WT - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

4 

 
1.         CZĘSC OGÓLNA  
1.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 
 
1.1.1.   Lokalizacja budynku.  Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Działki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 połoŜone są na osiedlu Niewiadów gmina Ujazd. 
PołoŜone są na terenie równinnym z niewielkimi róŜnicami w poziomach rzędnych 
wysokościowych. Połączenie z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o 
nawierzchni betonowej i kamiennej. Działki zabudowane są obiektami Zespołu Szkół. Obiekty 
szkolne wykonywane były w kilku etapach dlatego, teŜ stanową pojedyncze budynki 
połączone ze sobą funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje się nowo wykonane boisko 
szkolne. Od strony południowej znajduje się nowo powstały plac rowerowy. Od strony 
zachodniej i północnej wykonane są utwardzone dojścia i dojazdy. Do budynków 
doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przyłączami z sieci zewnętrznych, 
nieczystości ciekłe odprowadzone są przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej, a wody 
opadowe z dachów i dróg wewnętrznych odprowadzone są powierzchniowo na utwardzony 
teren własnej działki. 
Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią niską i pojedynczymi drzewami. 
 
1.1.2.   Zakres robót obejmuj ący termomodernizacj ę gimnazjum i przebudow ę szkoły   
             podstawowej z przeznaczeniem na przeds zkole. 
Przebudowa obejmuje termomodernizację całego obiektu szkolnego, przebudowę i  
przystosowanie budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola  wraz ze zmianą 
sposobu uŜytkowania budynku.   
W załoŜeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu części tzn. gimnazjum i 
przedszkola. 
Z budynkiem gimnazjum związana jest sala gimnastyczna z zapleczem. Dla komunikacji 
pomiędzy budynkiem gimnazjum i salą gimnastyczną zaprojektowany został łącznik 
komunikacyjny.  
Termomodernizacją budynku gimnazjum, budowa łącznika , zmiana sposobu ogrzewania 
podpiwniczenia budynku gimnazjum i sali gimnastycznej wymaga przebudowy i modernizacji 
instalacji grzewczej, nowego wyposaŜenia kotłowni, przebudowy instalacji wodociągowej i 
zimnej i cieplej wody, a takŜe wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.    
W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnętrzne wymagają   dostosowania 
do nowej funkcji pomieszczeń, zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną, ze 
względu na docieplenie budynków i wymianę stolarki, zmianę zasilania w energię cieplną 
przez rezygnacją z zasilania z osiedlowej sieci ciepłowniczej. 
Projektowana zmiana wyposaŜenia instalacyjnego porządkuje rozdział instalacji w taki 
sposób, Ŝeby kaŜdy z rozdzielonych obiektów będzie posiadał niezaleŜną instalację sanitarną 
wewnątrz budynku z moŜliwością indywidualnego rozliczenia za zuŜyte media. 
Wentylacja grawitacyjna w całym obiekcie zostanie zastąpiona przez wentylację mechaniczną 
nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła, a w budynku przedszkola dodatkowo z funkcją 
chłodzenia.  
 
1.1.3.  Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu dynku przedszkola. 
W ramach planowanego remontu modernizacja wyposaŜenia sanitarnego  obejmuje 
wykonanie.  
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• instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, instalacji hydrantowej 
wewnętrznej. 

• instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej  
• instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią wyposaŜoną w piec gazowy kondensacyjny 

dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej wspomagany 
układem solarnym.  

• instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, funkcją 
grzania i chłodzenia powietrza wentylacyjnego, 

• instalacji gazowej       
 

1.1.4.     Zakres projektowanych robót instalacyjny ch obj ętych ST.  
    

                       PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWC ZY  
           INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REK UPERACJĄ, GRZANIEM  
      I CHŁÓDZENIEM POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 

Projektowana instalacja wentylacyjna klimatyzacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna ma 
za zadanie zapewnić warunki komfortu wentylacyjnego w uŜytkowanych pomieszczeniach w 
okresie zimy i warunki komfortu cieplnego latem.   
Dla kaŜdego pomieszczenia wentylowanego wykonano obliczenia ilości powietrza 
wentylacyjnego obliczono według dwóch kryteriów: 
• od ilości osób  
• zysków ciepła 
• stęŜenie zanieczyszczeń CO2 
Przepływ powietrza zostanie dostosowywany do aktualnych potrzeb uŜytkowników 
Do wentylacji pomieszczeń zastosowano system przewodowy, kanałowy nawiewno 
wywiewny z centralą wentylacyjną i nagrzewnicą gazową umieszczoną na poddaszu budynku 
gimnazjum. 
Wymiennik obrotowy zainstalowany w centrali pracujący ze sprawnością do 70-80% 
zapewnia zmniejszenie zuŜycia energii na przygotowanie powietrza wentylacyjnego. Na 
sprawność wentylacji i na koszty eksploatacji wpływa takŜe system  regulacji wydajności 
zastosowany w centrali wentylacyjnej.  
Zastosowane urządzenia regulacyjne w wentylowanych mechanicznie i klimatyzowanych 
pomieszczeniach utrzymują przepływ powietrza w ilości właściwej dla aktualnej obecności 
uŜytkowników i zapotrzebowaniu na ilość powietrza wentylacyjnego w zaleŜności od stopnia 
zanieczyszczenia. 
System rozprowadzania powietrza  kontrolowany jest czujnikami ciśnienia powietrza w 
przewodach wentylacyjnych i informacje przekazywane są do centrali, dostosowując 
wydajność centrali wentylacyjnej do aktualnego zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego.     
• Wentylacja kuchni i zaplecza   Ze względu na wyposaŜenie pomieszczenia  w urządzenia 

zasilane gazem w pomieszczeniu zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną 
zrównowaŜoną. 

• Pomieszczenia posiadające kanały grawitacyjne – pomieszczenia sanitarne i gospodarcze 
wentylowane są  grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym nawiew z pomieszczeń 
sąsiednich na zasadzie róŜnicy ciśnień. /  Przepływy powietrza uwzględniono w oblicze-
niach/ 

 
1.2. Przedmiot ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie prace związane z wykonaniem 
instalacji wentylacyjnej, montaŜem urządzeń, central wentylacyjnych, systemu sterowania, 
odbiorem i rozruchem instalacji oraz sprawozdaniem z wykonanych prób pomiarów 
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potwierdzających załoŜenia projektowe. Specyfikacja obejmuje takŜe dostawę urządzeń i 
materiałów, wszystkie prace niezbędne dla właściwego wykonania wymienionego zakresu 
robót w tym roboty tymczasowe i towarzyszące. 

 
1.3.     Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
UWAGA:  W dokumentacji i specyfikacji okre ślono rodzaj materiałów i typy urz ądzeń 
stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia. Zmiany na materiały i urz ądzenia równowa Ŝne mog ą być dokonane za 
zgodą inwestora i projektanta.   
 
1.4.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5. Organizacja robót – warunki formalno-prawne wy konania robót . 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów, terenów i 
dokumentów do chwili odbioru końcowego robót. Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń 
zagubienie dokumentów, obciąŜają konto Wykonawcy. 
 
1.5.1.    Dokumentacja budowy. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
-   dostarczoną przez Zamawiającego, 
-   sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentację robót montaŜowych instalacji stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami), 
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- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

8 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.5.   Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6.      Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.7.      Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
„Planu BIOZ” w oparciu o Informację BIOZ zawartą w dokumentacji projektowej. 
Do robót na wysokości mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający stosowne 
zaświadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.  
Przy robotach budowlano-montaŜowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące 
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i 
roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. oraz 
"Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru” zalecanymi do stosowania przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesień 
2001 r 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8.   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę przejętego placu budowy, robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.9.   Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
1.6      INSTALACJA WENTYLACJI  
 
1.6.1. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 5 3 0 0 0 0 0 - 0  i n s t a l a c j e  b u d o w l a n e  
4 5 3 3 1 2 1 0 - 1  i n s t a l o w a n i e  w e n t y l a c j i  
  

1.6.2. Określenia podstawowe, definicje  
W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych 

W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. PoniŜej 
podano podstawowe określenia stosowane w opisywaniu instalacji wentylacyjnych. 

Wentylacja pomieszczenia  -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 
powietrza zewnętrznego 
Wentylacja mechaniczna  -Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 
Instalacja wentylacji  - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących 
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 
Ogrzewanie powietrza  - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego 
temperatury 
Chłodzenie powietrza  - Uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury 
Wentylator  -Urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch 
Filtracja powietrza  - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci  - Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z 
procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 
Czerpnia wentylacyjna  - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna  - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz 
Filtr powietrza  - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
Nagrzewnica powietrza  - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Chłodnica powietrza  - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i 
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ewentualnie do osuszania powietrza 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła łub/i wilgoci  - Urządzenie przeznaczone do 
przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej  w strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia 
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 
Przewód wentylacyjny  - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
Przepustnica  - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
Tłumik hałasu  - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuŜ przewodów 
Nawiewnik  - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Okap  - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem 
wydzielania zanieczyszczeń powietrza 
Klapa po Ŝarowa  - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 
strefami poŜarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy 
do drugiej 
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - Urządzenie składające się z / chłodnicy/, nagrzewnicy, 
filtra i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 
mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Aparat wyposaŜony jest w system 
regulacji temperatury nawiewanego powietrza i wydajności wentylatora. 
 
 
1.7.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
          INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKU PERACJĄ  
 
1.7.1.      ZałoŜenia systemu wentylacji pomieszcze ń z odzyskiem ciepła / rekuperacj ą/. 
Przepływ powietrza w wentylowanych pomieszczeniach zostanie dostosowywany do 
aktualnych potrzeb uŜytkowników. Zastosowane urządzenia utrzymują przepływ powietrza w 
pomieszczeniach w ilości właściwej dla aktualnej obecności uŜytkowników i zapotrzebowaniu 
na ilość powietrza wentylacyjnego w zaleŜności od stopnia zanieczyszczenia. 
System rozprowadzania powietrza  kontrolowany jest czujnikami ciśnienia powietrza w 
przewodach wentylacyjnych i informacje przekazywane są do centrali, dostosowując 
wydajność centrali wentylacyjnej do aktualnego zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego.     
Wymiennik obrotowy zainstalowany w centrali pracujący ze sprawnością do 70-80% 
zapewnia zmniejszenie zuŜycia energii na przygotowanie powietrza wentylacyjnego. Na 
sprawność wentylacji i na koszty eksploatacji wpływa takŜe system  regulacji wydajności 
wentylatorów w centrali wentylacyjnej.  
 
1.7.2.     Opis działania instalacji  
 
UWAGA:  W dokumentacji i specyfikacji okre ślono rodzaj materiałów i typy urz ądzeń 
stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia. Zmiany na materiały i urz ądzenia równowa Ŝne mog ą być dokonane za 
zgodą inwestora i projektanta.   
 
Przedstawione powyŜej pkt. 1.8.1. załoŜenia projektowe spełnia między innymi centrala 
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wentylacyjna SWEGON GOLD RX oraz  system dystrybucji i regulacji przepływów powietrza 
w instalacji wentylacyjnej SWEGON WISE. 
System WISE, to system rozprowadzania powietrza, który kontroluje ciśnienie powietrza w 
instalacji i przekazuje niezbędne polecenia o zmianie warunków do centrali klimatyzacyjnej. 
Zastosowane urządzenia utrzymują precyzyjnie przepływ powietrza w ilości właściwej do 
aktualnej obecności uŜytkowników i do załoŜonej w projekcie temperatury wewnętrznej. W 
wyniku stosowania czujników temperatury oraz zmiennej ilości powietrza moŜna, w 
przewaŜającej części roku, korzystać w sposób bezpośredni z powietrza zewnętrznego / free 
cooling’u /.   
Dla sterowania pracą centrali będzie zastosowany zintegrowany z nią system SWEGON 
WISE.  
Przepływ powietrza w salach będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb uŜytkowników.  
W kaŜdej sali będą zastosowane dwa regulatory zmiennego wydatku typu ADAPT Damper na 
wyciągu i nawiewie. ADAPT Damper ma zintegrowany czujnik temperatury co znaczy, Ŝe 
przepustnica na wywiewie będzie uŜywana jako nadrzędna (master).  
KaŜda sala posiada indywidualny  układ wentylacyjny /klimatyzacyjny/. Nawiew powietrza 
będzie realizowany tylko dla pomieszczeń aktualnie uŜytkowanych. Zmienna ilość powietrza 
wentylacyjnego, jednak nie mniej niŜ 10 % powietrza nawiewanego, uzaleŜniona będzie od 
ilości osób przebywających w salach. W tym celu w pomieszczeniach zainstalowane zostaną 
czujniki ruchu  DETECT Occupancy i elektroniczne czujniki CO2 typu DETECT Quality.  
Do kontroli i ustawienia wartości takich, jak temperatura, limity CO2 i wielkość przepływu 
powietrza zastosowany będzie terminal TUNE Adept.  
Miejsca usytuowania poszczególnych elementów systemu pokazano na rysunkach 
poszczególnych pomieszczeń. Schemat instalacji systemu załączono do projektu. 
W okresach, kiedy pomieszczenia nie będą uŜytkowane, centrale zapewnią minimalną 
wentylację w ilości grawitacyjnej. 
temperatura   t  = 22 ± 2 OC  
wilgotność  ϕ – wynikowa  
Po wyłączeniu instalacji wentylacyjnej wentylację dyŜurną zapewnia istniejąca instalacja 
grawitacyjna, którą naleŜy wyposaŜyć w kratki z Ŝaluzjami. 
 
1.7.3.     Centrala wentylacyjna - dane techniczne skrócone 
 
TYP CENTRALI SWEGON                                         GOLD RX 
Wielkość centrali         20 
Nawiew          5350 m3/h 
 Całkowity spadek ciśnienia      Pa 
Kanał powietrza świeŜego         
Kanał nawiewny               570 Pa 
Wywiew               4400 m3/h 
 Całkowity spadek ciśnienia 
Kanał wywiewny         450 Pa 
Kanał wyrzutowy              Pa 
Temperatura zewnętrzna - lato       32.0 °C 
Najnizsza temperatura zewnetrzna     -20.0 °C 
Temperatura nawiewu, lato        21.2 °C 
Temperatura nawiewu, zima         10.1 °C 
Współczynnik poboru mocy elektrycznej SFP (czyste filtry) 2.89 kW/(m3/s) 
Z komputerowym systemem IQnomic 
Lakierowane panele z 50 mm niepalna izolacja 
Napiecie zasilania 3-fazy, 5-Ŝył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A 
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CoolDXs 3-fazy, 5-zył, 400 V±10%, 50Hz, 25A 
Wymiennik rotacyjny RECOnomic 
Sprawność temperaturowa       71.5 % 
 
Sekcje funkcyjne 
    Prędkość Temp. zima Temp. lato   Moc   VAV - ci śnienie     
                      m/s;              °C;                °C;           kW;          Pa 
Nawiew 
Sekcja wlotowa                                    20 
Przepustnica z siłownikiem                                  12 
Filtr kieszeniowy długi klasy F7 136 
Wymiennik rotacyjny    3.04            -20.0/ 8.5    32.0 / 30.6                         224 
Wentylator z nap bezpośrednim   
typu GOLD Wing    8.5 / 10.1    30.6 / 32.2  (El) 2.80         984 
Air cooler (CoolDXS)            1.93                                32.2 / 21.2    5.68             22 
Wywiew 
Dodatkowy spadek ciśnienia (właściwy kierunek przecieku)  0 
Filtr kieszeniowy długi klasy F7 107 
Wymiennik rotacyjny     2.50           20.0 / -14.7   30.0 / 31.7                       167 
Wentylator z nap bezpośrednim  
typu GOLD Wing           -14.7 / -13.6    31.7 / 32.8  (El) 1.86        733 
 
1.7.4.  COOLING UNIT COOL DXS, COOLDXS-12-A-1-1-0-1  
Wariant mocy        12-1 
Ilość rzędów         2 
Odstęp lamel        2.5 mm 
Spadek ciśnienia, przy suchej chłodnicy    22 Pa 
Spadek ciśnienia, przy mokrej chłodnicy    26 Pa 
Prędkość powietrza 1.9 m/s 
Moc elektr          5.68 kW 
Moc chłodnicza        22.20 kW 
COP          3.92 
Nawiew, lato Wlot Wylot 
Temperatura powietrza       32.2 - 21.2 °C 
Wilgotność względna       39.6 - 71.7 % 
Ilość wykraplanej wody       0.1 l/min 
 
1.7.5.  Moduł gazowy dla centrali nawiewni-wywiewne j  
Model             ISO32 BETA – wymiennik EMS/GG 
Zakres modulacji                 4,0-18,0-20,0 kW 
Zasilanie gaz ziemny               GZ50 35,0 MJ/Nm3  
Palnik gazowy nadmuchowy           IS 35 
Sterowanie elektroniczne           klasa sterowania BETA 
ZuŜycie gazu GZ50        0,4-1,8-2,1 m3/h 
Ciśnienie gazu           20-50 mbar 
CięŜar               94,0 kg 
 
1.7.6.  Sterowanie prac ą centrali wentylacyjnej.  
Funkcje ogólnie 
Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym 
Wing oraz zintegrowanym systemem sterowania IQnomic. 
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Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i bieŜące 
odczyty. 
Sterowanie 
Zegar sterujący: niskie-wysokie 
Start sekwencyjny 
Przepustnica powietrza świeŜego z siłownikiem ze sprezyna zwrotna 
Regulacja stałego przepływu 
Stała regulacja wywiewem 
Kompensacja gęstości właściwej powietrza 
Regulacja W/N (temperatura nawiewu zale Ŝy od temperatury wywiewu) 
Sekwencja ogrzewania 
Wymiennik rotacyjny 
Funkcje 
Odzysk chłodu na wymienniku rotacyjnym 
Funkcja czyszczenia 
Carry-over control, wym. rotacyjny 
Kalibracja zero 
Monitoring alarmów 
Monitoring filtrów 
Czujnik obrotów wymiennika rotacyjnego 
Kontrola temperatury 
Czas serwisowy 
Funkcja logowania 
 
1.7.7. Wentylacja kuchni i pomieszcze ń zaplecza kuchni. 
Ze względu na wyposaŜenie kuchni w urządzenia zasilane gazem w pomieszczeniu 
kuchennym, zmywalni, obieralni zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną 
zrównowaŜoną. Wentylatory nawiewne, wywiewne i wentylatory okapu uruchamiane są 
jednocześnie, nie powodując zakłóceń w przepływie powietrza.  
W kuchni przewidziano wentylację wywiewną  ogólną, mechaniczną z wentylatorem 
dachowym WD 16 TD, a w pomieszczeniach zaplecza grawitacyjną wspomaganą 
mechanicznie.  
Nawiew powietrza wentylacyjnego do kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchni – centrala 
nawiewna SKN 2 firmy VBW 
Wentylatory kanałowe umieszczone w kanałach grawitacyjnych uruchamiane będą 
wyłącznikami zainstalowanymi w tych pomieszczeniach obok wyłączników oświetlenia.  
Nad zespołem kuchennym zastosowano okap indukcyjny o wymiarach  
2200 x 2000 TYP  DM 3614 I  firmy DORA-METAL 
Nawiew do okapu indukcyjnego wentylatorem kanałowym WKp 1-T  
Wywiew przez okap nad kuchnią  - wentylator wyciągowy dachowy dwubiegowy WD 25 TD 
940/1400 obr/min z regulatorem obrotów – falownikiem Wentylator naleŜy wyposaŜyć w 
tłumik TWD 25 N firmy JUWENT. 
Sterowanie: szafa rozdzielcza FZS dla wentylatora WKp1-T, WD25 TD i WD16 TD 
Dodatkowy nawiew powietrza do pomieszczeń kuchennych zapewniają nawiewniki 
podokienne z blachy kwasoodpornej 125x425 wyposaŜonymi w czerpnię ścienną, filtry i 
regulację przepływu prod. SAW-POL. 
Po wyłączeniu wentylacji mechanicznej rolę wentylacji dyŜurnej spełnia instalacja 
grawitacyjna 
 
1.7.8.     Wentylacja sanitariatów i pomieszcze ń gospodarczych 
Na kaŜdym piętrze znajdują się zespoły sanitarne dla dzieci i ogólnodostępne dla personelu. 
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Osobny zespół sanitarny stanowią sanitariaty przeznaczone dla personelu kuchni.  
Dla wentylacji sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych, projektuje się wentylację 
grawitacyjną wspomaganą mechanicznie wentylatorami kanałowymi. Wentylatory kanałowe 
uruchamiane będą wyłącznikami zainstalowanymi w tych pomieszczeniach obok wyłączników 
oświetlenia wyłączane z opóźnieniem.  
Do wentylacji kanałowej zastosowano  wentylatory ścienne DECOR – 300 RZ 
Nawiew na zasadzie podciśnienia z pomieszczeń sąsiednich. 
Do nawiewu powietrza do pomieszczeń sanitarnych zastosowano kratki wyrównawcze w 
drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do tych pomieszczeń naleŜy wyposaŜyć w kratki 
nawiewne wyrównawcze np. 24-S 500 x 150 firmy JUWENT,  
 
1.8.         Wyposa Ŝenie instalacji 
1.8.1.      Konstrukcja kanałów wentylacyjnych.  
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego wentylacji nawiewnej i wywiewnej wewnątrz 
pomieszczeń przewidziano  kanałami z płyt TOP-AIR/CLV 284 
Płyta TOP-AIR/CLV 284 wykonana jest z wełny szklanej połączona Ŝywicami 
termoutwardzalnymi.  
 Strona zewnętrzna: gładkie aluminium o grubości 100 µm.  
 Strona wewnętrzna: czarny woal wysokiej prędkości VHV (high velocity covering) 
odporny na czyszczenie mechaniczne (szczotki nylonowe).  
 Klasyfikacja ogniowa: Klasa A2-s1, d0 ( płyta niepalna) 
 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 800 Pa; max szybkość 20 m/s 
 Charakterystyka termiczna:  0,034 W/m2K (Współczynnik przewodności cieplnej λ przy 
 20°C) 
Zgodnie z posiadanym atestem higienicznym PZH przewody TOP-AIR/CLV284 mogą być 
stosowane w budynkach mieszkalnych, w obiektach uŜyteczności publicznej, produkcyjnych, 
w tym szpitalnych i branŜy spoŜywczej. Atesty płyt załączono do projektu. 
Kanały na poddaszu w obrębie centrali wraz z kolanami nr N1-22; N1-26; N1-39;  
N1-36; W1-16; W1-22; W1-26; W1-30 o przekroju prostokątnym naleŜy wykonać  z blachy 
stalowej ocynkowanej gatunku DX51D+Z275-M-A-C wg. PN-EN10-142+a1 w klasie N - 
instalacji niskociśnieniowej i klasie szczelności A wg PN-B-76001/1996.  
Do bezpośredniego podłączenia kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 
zastosowano  przewody okrągłe typu SPIRO, ALUMFLEX i TUBEFLEX  
W kanałach wentylacyjnych naleŜy wykonać otwory rewizyjne umoŜliwiające czyszczenie 
kanałów wentylacyjnych 
Wymiary kanałów oraz pozostałego wyposa Ŝenia  zostan ą podane na rysunkach i w 
zestawieniu materiałów.  
 
1.8.2.     Nawiewniki i kratki wywiewne –  
Nawiewniki i kratki wywiewne dobrano w oparciu o katalogi GRYFIT 

Do nawiewu zastosowano kratki nawiewne firmy GRYFIT – ASD+AZN+FKN    
Do wywiewu – kratki wentylacyjne wywiewne  RDP+ FKN 
Do nawiewu powietrza do pomieszczeń sanitarnych zastosowano kratki wyrównawcze 

w drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do tych pomieszczeń naleŜy wyposaŜyć w 
kratki nawiewne wyrównawcze np. 24-S 500x150 firmy JUWENT RYKI  
Nawiew wyrównawczy powietrza do pomieszczeń zapewniają nawiewniki podokienne z 
blachy kwasoodpornej 125x425 wyposaŜonymi w czerpnię ścienną, filtry i regulację 
przepływu prod. SAW-POL. 

Okap kuchenny indukcyjny DORA DM 3614 I o wymiarach 1800x2200x550  naleŜy 
wykonać z blachy z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304    (PN-0H18N9) o 
grubości min. # 0,6 mm  
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1.8.3     Izolacja ruroci ągów i przewodów wentylacyjnych. 
Przewody wentylacyjne z płyt TOP-AIR/CLV 284 ze względu na konstrukcję nie wymagają 
dodatkowej izolacji termicznej w pomieszczeniach.  

Kanały z blachy stalowej ocynkowanej naleŜy izolować matami z wełny mineralnej 
Minimalną grubość izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ określona została w WT 

zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi  
    -  dla przewodów wentylacyjnych prowadzonych  
       na zewnątrz izolacji cieplnej budynku    80 mm 
    -  dla przewodów wentylacyjnych prowadzonych  
       wewnątrz izolacji cieplnej budynku     40 mm 
Dodatkowo przewody prowadzone na zewn ątrz budynku nale Ŝy zabezpieczy ć przed 
wpływem warunków atmosferycznych płaszczem z lakier owanej blachy stalowej. 
 
1.8.4.      Zabezpieczenie antykorozyjne.  
Kanały TOP-AIR/CLV 284  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, takŜe elementy 
wyposaŜenia w postaci kratek, anemostatów nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego/ 
kratki są galwanizowane lub malowane fabrycznie/, W wypadku wykonania warsztatowego 
elementów instalacji zewnętrznej z blachy ocynkowanej naleŜy je pomalować farbami do 
blach ocynkowanych. Konstrukcję wsporczą pod centralę naleŜy zabezpieczyć farbami 
antykorozyjnymi. / p. typu HAMMERITE /  
  
1.8.5.      Zabezpieczenie akustyczne. 
Centrala umieszczone na dachu posiadają fabryczną izolację akustyczną. Kanały TOP-
AIR/CLV 284  nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia akustycznego. Prędkość 
przepływu w anemostatach nawiewnych i kratkach wywiewnych ograniczono w taki sposób 
aby poziom hałasu nie przekraczał 25 –27 dB. ,a regulatory obrotów wentylatorów w 
centralach wentylacyjnych pozwolą na dodatkowe zmniejszenie głośności wentylatorów. 
Hałas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moŜe przekraczać wartości określonych w PN-
87/B-02151-02 z tolerancją do   ±2 dB 
 

1.8.6.       Konstrukcja wsporcza.  
Do podwieszenia kanałów wentylacyjnych naleŜy stosować typowe rozwiązania  systemowe 
produkowane m/n przez INSTAL WARSZAWA S.A. lub ERICO-CADDY.  
Konstrukcja wsporcza dla zainstalowania centrali wentylacyjnej została ujęta w projekcie . 
 
1.8.7.       Regulacja instalacji wentylacyjnej. 
Regulację przepływów w instalacji nawiewno-wywiewnej naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami systemu SWEGON-WISE.  
Dodatkowo dla zoptymalizowania pracy instalacji wentylacyjnej, wyrównania przepływów i 
ciśnień zastosowano, na kaŜdej gałęzi instalacji nawiewnej i wywiewnej, regulatory przepływu 
z czujnikami umieszczonymi w 2/3 długości kanałów Sygnały z czujników kierowane są do 
centrali, skąd wychodzą sygnały do mechanizmów wykonawczych jakimi są regulatory 
przepływu i wentylatory centrali. 
Centrale firmy SWEGON posiadają zintegrowany system automatyki zapewniający 
utrzymanie zadanych wydajności powietrza oraz wartości temperatury w pomieszczeniach 
przy jednoczesnym minimalnym zuŜyciu energii cieplnej i elektrycznej.  
Do kontroli i ustawienia wartości takich, jak temperatura, limity CO2 i wielkość przepływu 
powietrza zastosowany będzie terminal TUNE Adept.  
Instalację elektryczną systemu SWEGON WISE wykonać według wytycznych producenta. 
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Schemat instalacji systemu załączono do projektu. 
Wentylatory wyciągowe z pomieszczeń WC załączane i wyłączane z poróŜnieniem 
wyłącznikami obok wyłączników  oświetlenia. 

1.8.8.     Wytyczne  instalacyjne i budowlane. 
-   Centralę naleŜy  umieścić na konstrukcji  nad dachem łącznika 
-   Przewody wentylacyjne prowadzone wewnątrz pomieszczeń naleŜy obudować płytami   
    kartonowo gipsowymi zgodnie z wytycznymi p poŜ.  
-   Wykonać otwory rewizyjne umoŜliwiające czyszczenie kanałów wentylacyjnych 
-   Instalacja gazowa dla zasilania gazowego modułu grzewczego centrali wentylacyjnej    
    stanowi odrębne opracowanie. 
-   Wszystkie roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi  wykonania     
    i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI  INSTAL. Zeszyt Nr  5.  
-   Instalacja gazowa dla zasilania gazowego modułu grzewczego centrali wentylacyjnej    
    stanowi odrębne opracowanie. 
 
1.8.9.       Wytyczne wykonania  instalacji elektry cznej  
W projekcie instalacji elektrycznych naleŜy uwzględnić  zasilanie urządzeń wentylacyjnych 
ujętych w niniejszym opracowaniu. Połączenia wewnętrzne elektryczne po- szczególnych 
urządzeń systemu wentylacji stanowią wyposaŜenie systemu. 
Instalacje  elektryczne w pomieszczeniach z urządzeniami zasilanymi gazem naleŜy wykonać 
zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeń zagroŜonych poŜarem, awaryjny wyłącznik 
prądu na zewnątrz pomieszczenia w miejscu  łatwo dostępnym. 
 Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej 
 Centrala wentylacyjna  GOLD    2 x   3.0     =     6,0  kW    
 Centrala wentylacyjna  SKN    2 x   0,6     =     1,2  kW    
 COOL DXS       1 x  5,9      -      5,9  kW 
 Wentylatory kanałowe DECOR 300    7 x   0,04   =     0,3  kW 
 Wentylator kanałowy/                                  1 x   0,4     =     0,4  kW   
 Wentylator dachowy WD 16 TD / 3x400V/  1 x   0,2     =     0,2  kW 
 Wentylator dachowy WD 25 TD / 3x400V/  1 x   0,2     =     0,2  kW 
                RAZEM     14,2 kW 
 
1.8.10.   Wytyczne  wykonania instalacji gazowej. /  Szczegółowy opis 
             instalacji gazowej znajdujecie w CZ ĘŚCI I  TOM V – Instalacja Gazu./ 
Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie.  
Połączenia armatury naleŜy wykonać jako kołnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia 
połączeń gwintowanych naleŜy stosować taśmy teflonowe. 
Przewody gazowe naleŜy prowadzić po ścianie pod stropem ze spadkiem 4% w  kierunku  
pionu. Poziome odcinki powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyŜej 
innych przewodów instalacyjnych.  
Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy  przejściach  przez przegrody budowlane naleŜy 
stosować tuleje ochronne wystające po 3 cm z kaŜdej strony przegrody. 
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu prób ciśnieniowych, naleŜy dokładnie oczyścić z 
rdzy i brudu, zabezpieczyć farbą antykorozyjną i  pomalować farbą nawierzchniową Ŝółtą. 

1.8.11.       Wytyczne  ochrony  ppo Ŝ. 
-   Pomieszczenia w których instalowane są urządzenia gazowe o mocy powyŜej 30 kW     
    zalicza się do pomieszczeń kategorii C odporności poŜarowej i powinno być    
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    wyposaŜone w podręczny sprzęt gaśniczy. 
 
Dobór i rozmieszczenie sprz ętu ga śniczego w kotłowni  
Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 6 kg powinna  przypadać  na kaŜde  
pomieszczenie z zainstalowanymi nagrzewnicami gazowymi i 2 kg na kaŜde 300 m2  
chronionej powierzchni. 

    Sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach nie naraŜonych na uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła w miejscach łatwo dostępnych przy wejściach, 
klatkach schodowych, wyjściach na   

    zewnątrz pomieszczeń. Dojście do sprz ętu powinno mie ć szeroko ść 1 m.  
 
- W miejscach przejść, kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia poŜarowe: 

zastosowano klapy ppoŜ. o klasie odporności ogniowej równej co najmniej odporności 
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego (EI 120).  

-  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę poŜarową, której nie 
obsługują, będą obudowane elementami o klasie odporności  ogniowej (EI), wymaganej dla 
elementów oddzielenia przeciwpoŜarowego tych stref poŜarowych, i wyposaŜone w 
przeciwpoŜarowe klapy odcinające wyposaŜone w wyzwalacz topikowy.  

-  Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych będą wykonane z materiałów niepalnych. 
-  NaleŜy zapewnić kontrolę nad wyłączeniem centrali i wentylatorów wyciągowych w 

momencie poŜaru. 
 
1.8.12.  Warunki  bezpiecze ństwa przy u Ŝytkowaniu  urz ądzeń grzewczych na paliwo    
     gazowe. 
W pomieszczeniu obsługi w widocznym miejscu naleŜy wywiesić schemat technologiczny 
wraz instrukcją obsługi instalacji wentylacyjnej z opisem zagroŜeń wynikających z 
zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urządzeń, wykaz telefonów 
awaryjnych.   
Obsług ę urządzeń energetycznych, urz ądzeń grzewczych na paliwo gazowe, nale Ŝy 
powierzy ć pracownikom posiadaj ącym uprawnienia do obsługi urz ądzeń 
energetycznych na podstawie - Rozporządzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji 
energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z 
dnia 22 marca 2000r.). 
Za skutki wynikające z nieprzestrzegania instrukcji  obsługi odpowiada wykonawca, a po 
odbiorze instalacji uŜytkownik 
 
1.8.13.       Zabezpieczenie przed niekontrolowanym  wypływem gazu.   
Instalacja gazowa została wyposaŜona w aktywny systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej 
firmy GAZEX składający się z: 
- detektora DEX-1,2 
- modułu alarmowego MD2Z 
- zaworu szybkozamykającego  
oraz: 
- sygnalizacji akustycznej i optycznej 
 
1.8.14.  Uruchomienie  instalacji.  
Do uruchomienia  instalacji wentylacyjnej  naleŜy przedstawić  następujące dokumenty :  
 - protokół odbioru instalacji gazowej, 
 - protokół kominiarski stwierdzający prawidłowość działania kanałów 
 spalinowych i wentylacyjnych , 
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 - dokumentację powykonawczą instalacji wentylacyjnej, 
 - DTR zainstalowanych urządzeń. 
 Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecności serwisu 
zainstalowanych urządzeń  i uŜytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i urządzeń naleŜy 
potwierdzić zapisem w dzienniku budowy i protokołem. 
 

1.8.15.     Próby, badania, odbiór  techniczny inst alacji wentylacyjnej.  
 
Odbiór instalacji wentylacyjnej naleŜy przeprowadzić w oparciu o -    PN-EN 
12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych naleŜy sporządzić sprawozdanie, w którym 
zostanie potwierdzone osiągnięcie, przez wykonaną instalację wentylacyjną, parametrów 
przewidywanych w dokumentacji. 
Odbiory instalacji towarzyszących elektrycznych, gazowych powinny być przeprowadzone 
zgodnie z przepisami dotyczącymi tych instalacji. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

      2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i   
                 składowania  

Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./  
Materiały stosowane do montaŜu instalacji sanitarnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne  wymagania   dotycz ące  sprz ętu    
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie takie środki transportowe które nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt transportowy do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach środki transportowe powinny odpowiadać 
przepisom Kodeksu Drogowego 
Sprzęt transportowy musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania i posiadać 
dokumenty potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia środków 
transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inwestora o 
stosowanych środkach transportowych. 
Transport materiałów po drogach publicznych powinien odbywać się z zachowaniem 
przepisów Kodeksu Drogowego. 
 
4.2. Składowanie materiałów. 
Za prawidłowe składowanie urządzeń i materiałów odpowiada Wykonawca. Uszkodzenia 
urządzeń i materiałów obciąŜają konto Wykonawcy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i 
armatury, przewodów wentylacyjnych. 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów instalacji 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  
-   w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne z 
uszczelnieniem plastycznym, w przejściach przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy 
stosować ochronne masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 120  
Sposób zamocowania elementów instalacji wentylacyjnej powinien zabezpieczać przed 
przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt 
amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na 
instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod urządzenia wentylacyjne naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek 
cięŜkości znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli,  
6.2.    Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektora Nadzoru ma obowiązek wstrzymać uŜycie do robót materiałów o nieodpowiedniej 
jakości.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.     Kontrola, pomiary i badania w czasie reali zacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
 
6.4.     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzor u 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5.     Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.      Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./ 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
7.1.          Zakres bada ń odbiorowych. 
7.1.1.      Odbiór techniczny - cz ęściowy  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego 
końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
naleŜy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi 
zapisami w dzienniku budowy, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy 
jednoznacznie zidentyfikować części instalacji instalacji, która była objęta odbiorem 
częściowym. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 2) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
7.2.      Odbiór techniczny instalacji. 
 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
-  Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
-  Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
-  Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
-   Sprawdzenie czystości instalacji; 
-    Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Odbiór robót powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. 
 
7.2.1.  Wykaz dokumentów inwentarzowych  
--Rysunki powykonawcze z uwzględnieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
--Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaŜenia, regulacji i zabezpieczeń    
   schemat  rurociągów; 
--Schematy schemat połączeń elektrycznych (schemat oprzewodowania odbiorników); 
--Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i    
   elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
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--Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaŜem (dziennik budowy) . 
 
7.2.2. Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji  
--  Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli   istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji w budynku; 
--  Instrukcję obsługi urządzeń i wyszukiwania usterek; 
--  Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające  
       normalnemu zuŜyciu w eksploatacji; 
 
7.3.   Odbiór ko ńcowy oraz przekazanie obiektu u Ŝytkownikowi mo Ŝe nastąpić po : 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- dokonaniu technicznego 
- zakończeniu uruchomienia instalacji (wraz ze źródłem ciepła), sprawdzeniu osiągania    
    zakładanych parametrów (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne,   
    działanie automatyki)  
- sprawdzeniu protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych 
 
7.3.1.  Protokół odbioru i przej ęcia instalacji powinien zawiera ć : 
- wykaz dokumentacji przekazanej uŜytkownikowi, DTR urządzeń, instrukcję obsługi. 
- stwierdzenie, czy zostały zachowane warunki BHP, San-Epid, P.PoŜ. 
- komisyjne stwierdzenie, Ŝe urządzenia, instalacja, oraz obiekt moŜe być przekazany do 

eksploatacji. 
Protokóły odbioru technicznego instalacji stanowi integralną część protokołu odbioru obiektu. 
Eksploatację obiektu moŜna rozpocząć po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego 
uŜytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 
 
    Art. 56.  1. Inwestor, w stosunku do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na 
uŜytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z 
przepisów szczególnych, organy: 
 1) Inspekcji Ochrony Środowiska, 
 2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 3) Państwowej Inspekcji Pracy, 
 4) Państwowej StraŜy PoŜarnej 
-  o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. Organy   
   zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
2. Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
 
8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

-  Długo ść ruroci ągów  - oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości 
rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej, 
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- Podejścia do urz ądzeń i armatury  wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezaleŜnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i 
rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia do urządzeń 
i odbiorników 
- Długo ść ruroci ągów w obej ściach elementów konstrukcyjnych  wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 
-   Elementy i urz ądzenia instalacji, liczy się w sztukach lub kompletach. 
-   Kanały wentylacyjne  liczy się w m2 

-  Próbę szczelno ści ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 
podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT  
9.1.Ogólne  ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści   
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych  
- montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności oraz prób eksploatacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami 
- dostarczenie certyfikatów i aprobat technicznych zainstalowanych materiałów i urządzeń 
- dostarczenie DTR zainstalowanych urządzeń i instrukcji eksploatacji w języku polskim 

     10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
    10.1. Normy  

 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B -03430/Az3:2000  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 
10.2.   Inne dokumenty  
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--Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacji zeszyt 5  -COBRTI INSTAL. 
--Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II.     
   Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
 
10.3.     Ustawy  
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  z późniejszymi zmianami 

  
10.4.    Rozporz ądzenia 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków   
   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz.  1238)  
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr    
   209,  poz. 1779). 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia   
  polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat   
  technicznych,  zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr  
    209, poz. 1780). 
--Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i   
   higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)   

 
 
11.      ZAŁĄCZNIKI 
 
 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ BADANIA ODBIOROWEGO 
 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  CZĘŚCIOWEGO 
 
3. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  KOŃCOWEGO 
 

 
 


