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1.         CZĘSC OGÓLNA  
 
1.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 

I GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

 
1.1.1.   Lokalizacja budynku.  Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
 
 Działki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 połoŜone są na osiedlu Niewiadów gmina 
Ujazd. PołoŜone są na terenie równinnym z niewielkimi róŜnicami w poziomach rzędnych 
wysokościowych. Połączenie z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o 
nawierzchni betonowej i kamiennej. Działki zabudowane są obiektami Zespołu Szkół. Obiekty 
szkolne wykonywane były w kilku etapach dlatego, teŜ stanową pojedyncze budynki 
połączone ze sobą funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje się nowo wykonane boisko 
szkolne. Od strony południowej znajduje się nowo powstały plac rowerowy. Od strony 
zachodniej i północnej wykonane są utwardzone dojścia i dojazdy. Do budynków 
doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przyłączami z sieci zewnętrznych, 
nieczystości ciekłe odprowadzone są przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej, a wody 
opadowe z dachów i dróg wewnętrznych odprowadzone są powierzchniowo na utwardzony 
teren własnej działki. 
Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią niską i pojedynczymi drzewami. 
 
1.1.2.   Zakres robót obejmuj ący termomodernizacj ę gimnazjum i przebudow ę szkoły 
podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole. 
Przebudowa obejmuje termomodernizację całego obiektu szkolnego, przebudowę i  
przystosowanie budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola  wraz ze zmianą 
sposobu uŜytkowania budynku.   
W załoŜeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu części tzn. gimnazjum i 
przedszkola. 
Na przedszkole przeznaczony został stary budynek szkoły podstawowej, Pozostałe budynki 
stanowią zespół szkolny gimnazjum. Z obiektem gimnazjum związana jest sala gimnastyczna 
z zapleczem; dla komunikacji pomiędzy budynkiem gimnazjum i salą gimnastyczną 
zaprojektowany został łącznik komunikacyjny.  
W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnętrzne wymagają   dostosowania 
do nowej funkcji pomieszczeń, zmniejszonego zapotrzebowania na energię  
cieplną, ze względu na docieplenie budynków i wymianę stolarki, zmianę zasilania w energię 
cieplną przez rezygnacją z zasilania z osiedlowej sieci ciepłowniczej. 
Projektowana zmiana wyposaŜenia instalacyjnego porządkuje rozdział instalacji w taki 
sposób, Ŝeby kaŜdy z rozdzielonych obiektów będzie posiadał niezaleŜną instalację sanitarną 
wewnątrz budynku z moŜliwością indywidualnego rozliczenia za zuŜyte media. 
Wentylacja grawitacyjna w całym obiekcie zostanie zastąpiona przez wentylację mechaniczną 
nawiewno wywiewną z odzyskiem ciepła, a w budynku przedszkola dodatkowo z funkcją 
chłodzenia. Osobno zaprojektowano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach kuchni.   
 
1.1.3.  Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu dynku szkoły podstawowej   
           przeznaczonym na przedszkole. 
W ramach planowanego remontu modernizacja wyposaŜenia sanitarnego  obejmuje 
wykonanie.  
• instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, instalacji hydrantowej 
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wewnętrznej. 
• instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej  
• instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej instalacji ogrzewania 

podłogowego w budynku gimnazjum z kotłownią wyposaŜoną w piec gazowy 
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej wspomaganą układem solarnym, . 

• instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 
• instalacji gazowej       
 

1.1.4.     Zakres projektowanych robót instalacyjny ch obj ętych ST.  
    
   PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY 

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
Opracowanie obejmuje rozwiązania problemu ogrzewania pomieszczeń przedszkola. 
Ogrzewanie pomieszczeń zaprojektowano jako instalację niskotemperaturową 50/30 80/60oC, 
zasilaną z kotła kondensacyjnego, pompową, pracującej w układzie zamkniętym,  
Do ogrzewania pomieszczeń, zaprojektowano system grzejnikowy, z rozprowadzeniem 
poziomów pod stropem parteru i zasilaniem grzejników pionami prowadzonymi w bruzdach 
ściennych.  
Źródłem ciepła dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej  będzie gazowy kocioł 
kondensacyjny centralnego ogrzewania wspomagany instalacją solarną . 
 
1.2.   Zestawienie wymaganej mocy grzewczej.  
Wymagana moc grzewcza  
Instalacja co przygotowanie ciepłej wody  ……………… ……….…................53 kW 
Wskaźnik zapotrzebowania ciepła………………………… ……………...... .14,7 W/m3 

 
1.3. Przedmiot ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy demontaŜu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego zasilanego 
z osiedlowej sieci ciepłowniczej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni 
z kotłem kondensacyjnym  opalanym  gazem ziemnym GZ50, pracującym w zamkniętym 
systemie  ogrzewania z zamkniętym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziałem ciepła, 
sterowanym automatycznie, wspomaganym instalacją solarną dla przygotowania ciepłej 
wody uŜytkowej, ze zbiornikiem magazynowym ciepłej wody ich uzbrojenia i armatury, a 
takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

 
1.4.     Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
UWAGA: W specyfikacji okre ślono przykładowo rodzaj zastosowanych materiałów i 
typy urz ądzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji. Przyj ęte 
materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany 
materiałów i urz ądzeń będą moŜliwe tylko w wypadku zastosowania urz ądzeń o tych 
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samych parametrach technicznych i takim samym pozio mie technicznym i 
technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i urz ądzenia.   
 
1.5.     Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6. Organizacja robót – warunki formalno-prawne wy konania robót . 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów, terenów i 
dokumentów do chwili odbioru końcowego robót. Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń 
zagubienie dokumentów, obciąŜają konto Wykonawcy. 
 
1.6.1.    Dokumentacja budowy. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentację robót montaŜowych instalacji stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi 
zmianami), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z 
późniejszymi zmianami), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
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pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

1.6.2 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną. 

 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.6.5.   Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.6.      Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.6.7.      Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
„Planu BIOZ” w oparciu o Informację BIOZ zawartą w dokumentacji projektowej. 
Do robót na wysokości mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający stosowne 
zaświadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.  
Przy robotach budowlano-montaŜowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące 
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i 
roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. oraz 
"Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru” zalecanymi do stosowania przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesień 
2001 r 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.8.   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę przejętego placu budowy, robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.6.9.   Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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1.7      CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
1.7.1. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 5 3 0 0 0 0 0 - 0  i n s t a l a c j e  b u d o w l a n e  
4 5 3 3 1 1 0 0 - 7  i n s t a l o w a n i e  c e n t r a l n e g o    
               o g r z e w a n i a  
  

1.7.2. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w  
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z późniejszymi zmianami/ , odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV45000000-0  

 
W odniesieniu do instalacji cieplnych 

Instalacj ę grzewcz ą c.o. stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami.  
Część wewnętrzna instalacji c.o. – instalacja ogrzewcza  znajdująca się w obsługiwanym 
budynku, słuŜąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych. 
Woda instalacyjna  -  czynnik grzejny, woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewcza 
wodna. 
Ciśnienie robocze instalacji –  obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji podczas krąŜenia 
czynnika grzejnego, które dla zachowania trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w 
Ŝadnym jej punkcie. 
Ciśnienie próbne –  ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 
jest badanie jej szczelności. 
 
1.8.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
          INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
UWAGA:  W dokumentacji okre ślono rodzaj zastosowanych materiałów i typy 
urządzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia, za zgod ą inwestora i projektanta.   
 
1.8.1.     Instalacja sanitarne w budynku przedszko la - Opis instalacji centralnego  
              ogrzewania.   
Obiekt składa się z dwóch budynków szkolnych; szkoły podstawowej i nowego budynku 
gimnazjum z salą gimnastyczną, połączone łącznikami.  
W załoŜeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu części tzn. gimnazjum i 
przedszkola. 
Remont obejmuje termomodernizację całego obiektu, przebudowę i  przystosowa-nie 
budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola  wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania 
budynku.  Pozostałe budynki stanowią zespół szkolny gimnazjum.  
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Termomodernizacją budynku szkoły podstawowej, zmiana aranŜacji pomieszczeń wymaga 
przebudowy i modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposaŜenia kotłowni, przebudowy 
instalacji wodociągowej i zimnej i cieplej wody, a takŜe wykonania wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła.     
W budynku szkoły znajduje się instalacja centralnego ogrzewania zasilana z osiedlowej sieci 
ciepłowniczej. Istniejąca instalacja wykonana z rur stalowych o połączeniach spawanych 
wyposaŜona jest w grzejniki Ŝeliwne członowe TA 1 i w zawory podwójnej regulacji. Armatura 
w podpiwniczeniu budynku na poziomach zostawała częściowo wymieniona. Izolacja 
przewodów, tak na poziomach w podpiwniczeniu, a takŜe prowadzona w bruzdach ściennych 
i kanałach podpodłogowych nie spełnia obecnie obowiązujących norm. Stan instalacji nie 
odpowiada nowemu przeznaczeniu budynku i instalacja powinna zostać wymieniona. Za 
wymianą instalacji przemawia takŜe fakt zmiany sposobu zasilania, poniewaŜ inwestor 
zrezygnował z zasilania budynku z osiedlowej sieci centralnego ogrzewania na korzyść 
zasilania z własnej kotłowni gazowej wyposaŜonej w kocioł kondensacyjny z  układem 
solarnym wspomagającym system przygotowania ciepłej wody.      
W podpiwniczeniu budynku gimnazjum i w budynku łączącym szkołę podstawową i 
gimnazjum jest instalacja grzejnikowa zasilana z sieci ciepłowniczej, której przyłącze znajduje 
się w budynku przedszkola. Projektowane instalacje sanitarne w budynku szkoły i gimnazjum 
porządkują system zasilania w ciepło, a takŜe pozostałe instalacje w rozdzielonych 
funkcjonalnie obiektach.   
 
1.8.2.    Proponowane rozwi ązania projektowe. 
Opracowanie obejmuje rozwiązania problemu ogrzewania pomieszczeń przedszkola. 
Ogrzewanie pomieszczeń zaprojektowano jako instalację niskotemperaturową 50/30 80/60oC, 
zasilaną z kotła kondensacyjnego, pompową, pracującej w układzie zamkniętym,  
Do ogrzewania pomieszczeń, zaprojektowano system grzejnikowy, z rozprowadzeniem 
poziomów pod stropem parteru i zasilaniem grzejników pionami prowadzonymi w bruzdach 
ściennych.  W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki naleŜy obudować 
osłonami zabezpieczającymi ostre krawędzie grzejników. W pomieszczeniach kuchennych 
naleŜy stosować grzejniki z atestem dla pomieszczeń o podwyŜszonych wymaganiach 
sanitarnych.  
Źródłem ciepła będzie kotłownia wyposaŜona w gazowy kocioł kondensacyjny centralnego 
ogrzewania wspomagany instalacją solarną dla przygotowania ciepłej wody. 
 

1.83.   Warunki techniczne wykonania instalacji cen tralnego ogrzewania. 
Do ogrzewania pomieszczeń, zaprojektowano system grzejnikowy, z rozprowadzeniem 
poziomów pod stropem parteru i zasilaniem grzejników pionami prowadzonymi w bruzdach 
ściennych. Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie poziomów w podpiwniczeniu i 
pionów  została zaprojektowana z rur przewodowych stalowych o połączeniach spawanych. 
Piony zasilające instalację, układane będą w bruzdach ściennych. Aby zapewnić 
kompensację termiczna, rury naleŜy układać w otulinie z pianki polietylenowej „Poolflex 445” 
gr. 9 mm, a bruzdy zakryć siatką i zatynkować. 
Ze względu na charakter uŜytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania i 
wydzielono dwa obwody  
 
OBWÓD 1: OBEJMUJE ZASILANIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ CENTRALNEGO                  
                   OGRZEWANIA  
OBWÓD 2: OBEJMUJE ZASILANIE WYMIENNIKA C.C.W 
OBWÓD 3: OBEJMUJE ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ SKN 
 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOŁY P ODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW Ą Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE. 

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU  PRZEDSZKOLA 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

10

1.8.4.  Bilans  ciepła – dobór grzejników. 
Na podstawie dokumentacji technicznej budynku obliczono straty ciepła, które dla 
poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do projektu.  
 
1.8.5.   Ogrzewanie grzejnikowe – wyposa Ŝenie i przewody grzewcze . 
W projekcie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano grzejniki płytowe. W 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci / przedszkolaków/ przewiduje się aŜurową 
drewnianą obudowę grzejników. Grzejniki naleŜy wyposaŜyć w zawory termostatyczne z 
głowicami umieszczonymi poza obudową i zawory odcinające na powrocie. 
Instalacja grzejnikowa c.o. w budynku zostanie wykonana z rur stalowych o połączeniach 
spawanych prowadzonych w bruzdach ściennych lub w zabudowie z płyt kartonowo-
gipsowych razem z instalacją wentylacyjną.  Aby zapewnić kompensację termiczna, rury 
naleŜy układać w otulinie z dla instalacji podtynkowych, a bruzdy zakryć siatką i zatynkować.  
Minimalną grubość izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m2 K/ określona została w WT 
zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi  

dla rur o średnicy do 22mm - 20mm;  
dla rur o średnicy od 22 do 35 mm - 30mm;  
dla rur o średnicy od 35 do 100 mm – równe średnicy wewn. rury    

 Dla rurociągów prowadzonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami grubość izolacji wynosi ½ podanych wyŜej wartości. 
Do mocowania rur naleŜy stosować zawieszenia systemowe   
W instalacji zastosowano podpionowe regulatory róŜnicy ciśnień w celu wyrównania 
przepływów czynnika grzewczego.       
W najwyŜszych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne z 
uszczelnieniem plastycznym, w przejściach przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy 
stosować ochronne masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI /  
 
1.8.6.    Próby, badania instalacji grzewczej. 
Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów, naleŜy przeprowadzić badania instalacji. 
Sposób prowadzenia badań określone są w tom. II WTWiO  
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu :  
 - Prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji c.o. "na zimno". Ciśnienie próbne 
powinno być równe 1,5 ciśnieniu  pracy.  
W trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 24 h urządzenia pomiarowe nie powinny wykazać 
spadku ciśnienia większego niŜ 0,15 MPa.  
 - Próby "na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego.  
 
 
1.9.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
          KOTŁOWNI GAZOWEJ Z KOTŁEM KONDENSACYJNYM 
          I INSTALACJI SOLARNEJ  
 
1.9.1. Nazwy i kody:  
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót  

4 5 3 0 0 0 0 0 - 0  i n s t a l a c j e  b u d o w l a n e  
4 5 3 3 1 1 1 0 - 0  i n s t a l o w a n i e  k o t ł ó w  
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1.9.2.      Wytyczne budowlane dla pomieszcze ń przeznaczonych do monta Ŝu   
            urządzeń z palnikami gazowymi. 
W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzeń gazowych, zapewnienia właściwych  
warunków bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie kotłowni w którym są zainstalowane, 
powinno być wykonane  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, oraz   warunkami   
wynikającymi   z  projektu  instalacji  technologicznych. 

1. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 30 kW do 60 kW naleŜy 
instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię 
budynku wolno stojącym. 

2. W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi lub kotłami gazowymi o mocy poniŜej 60 
kW naleŜy zainstalować czujniki obecności gazu, 

3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyŜej 60 kW do 2.000 kW naleŜy 
instalować w słuŜącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku 
wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 

4. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu naleŜy stosować w tych 
pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń 
gazowych jest większa niŜ 60 kW. 

5. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia 
sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem 
głównym, a wprowadzeniem przewodu do budynku. 

6. Wysokość   pomieszczeń,  w   których   mogą  być  instalowane odbiorniki gazu nie moŜe 
być mniejsza niŜ 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekeacyjnej /. 

7. Kubatura pomieszczenia, w których zainstalowane będą kotły gazowe, powinna  
     odpowiadać obciąŜeniu cieplnemu wynoszącemu 4650 W/m3 w wypadku kotłów z    
     otwartą komorą spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.  
8. Powierzchnia otworów nawiewnych powinna wynosić 5 cm2/kW mocy zainstalowanych 

kotłów; wywiewnych 2,5 cm2/kW. 
9. PowyŜszy warunek nie musi być spełniony w wypadku stosowania kotłów z zamkniętą 

komorą spalania, pobierających powietrze do spalania gazu z zewnątrz pomieszczenia. 
10. Wentylacja pomieszczenia kotłowni powinna zapewnić 4 krotną wymianę powietrza w    
      pomieszczeniu. 

 
Pomieszczenia kotłowni powinny: 
- posiadać ściany i stropy odporności ogniowej co najmniej 60 min. a zamknięcia otworów w 
ścianach i stropach co najmniej 30 min. 

- być zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
- posiadać drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe, 

samozamykające, szer. 0,9 m z zamknięciem przeciwpanicznym. 
- nie mieć bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały  pobyt  

ludzi,  mieć łatwy dostęp, a kotłownie, o łącznej mocy kotłów powyŜej 350 kW, posiadać 
dwa najlepiej przeciwległe połoŜone wyjścia ewakuacyjne, 

- posiadać awaryjny wyłącznik prądu na zewnątrz pomieszczenia w miejscu łatwo 
dostępnym. 

- w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne z 
uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia poŜarowego 
ochronne masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI /  

 
Ponadto ustala się następujące warunki  dla pomieszczeń kotłowni : 
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1. Posadzka winna być wykonana z betonu nie pylącego  (płytki  ceramiczne  tras  lub  
lastriko),   z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek ściekowych, lub odwodnień 
liniowych. 

2. Ściany  powinny  być pomalowane farbą olejną lub emulsyjną   w   całym   pomieszczeniu   
lub  wyłoŜone  płytkami ceramicznymi od wysokości 2,5 m. 

3. Wentylacja  pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniająca 4-krotną 
wymianę powietrza, 

4. Rurociągi  technologiczne naleŜy oznaczyć paskami o kolorystyce zgodnej z PN; 
oznaczyć naleŜy takŜe kierunki przepływu, 

5. Instalacje  elektryczne  naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeń 
zagroŜonych poŜarem, 

6. KaŜde  z zamontowanych urządzeń spalających gaz powinno być podłączone do 
osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji. 

7.  Aparaty    gazowe    wolno   instalować  w   pomieszczeniach posiadających 
     sprawnie działającą instalację wentylacyjną (protokół kominiarski). 

Pomieszczenia w których instalowane są urządzenia gazowe o mocy powyŜej 30 kW 
zalicza się do pomieszczeń kategorii C odporności poŜarowej i powinno być wyposaŜone w 
podręczny sprzęt gaśniczy.  

 
1.9.3.  Wyposa Ŝenie kotłowni centralnego ogrzewania. 
 
UWAGA:  W dokumentacji okre ślono rodzaj zastosowanych materiałów i typy 
urządzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia, za zgod ą inwestora i projektanta.   
 
JAKO WYPOSA śENIE KOTŁOWNI PRZYJĘTO PRZYKŁADOWO  
 
          1.   Kocioł 
Kotłownia zlokalizowana została w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po 
zlikwidowanej kotłowni węglowej. W kotłowni obok kotła, rozdzielaczy i pomp centralnego 
ogrzewania, umieszczone zostały  elementy instalacji solarnej: zbiornik grupa pompowa 
obiegu solarnego. 
Jako źródło ciepła zaprojektowano kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym GZ 50 
Producent kotła:                VIESSMANN 
      Typ kotła            VITOKROSSAL 300 
Charakterystyka kotła:  
      Moc cieplna   50/30oC  22 - 66  kW  

     Moc cieplna   80/60oC  20- 60 kW 
      Sprawność     98,0 -  109 % 

    Tem. spalin                   45 - 75 oC  
      Ciśń. pracy                   do  0,6 MPa  
      Max. temp. pracy STB               120 oC  
Kocioł wyposaŜony jest w regulator kotłowy z czujnikiem temp. kotłowej i czujnikiem 
pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z płynnie obniŜana temperaturą wody w kotle z 
regulatorem mieszacza, i regulacją zbiornika CCW     
Kocioł naleŜy wyposaŜyć w zasyfonowany odpływ wody / kondensatu/ przez studzienkę do 
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kanalizacji.  

          2.    Pompy obiegowe instalacji grzewczej i c.c.w.  
      
  OBIEG I - instalacja C.O.  

Zaprojektowano pompę obiegową  
MAGNA 25-60 moc pom py 10-85 W 1*230 HP = 4,0 m. 

     
 OBIEG II – centrali wentylacyjnej nawiewnej SKN 2.  

Zaprojektowano pompę obiegową  
           UPS 25-50/180   moc pompy  35-45-50 W 1*230 HP = 4,0 m. 
          
 OBIEG III – kocioł – zbiornik ciepłej wody   

  Zaprojektowano pompę obiegową  
  UPS 25-60/180   moc pompy  50-60-70 W 1*230 HP = 4,0 m. 
  
          3.    Zabezpieczenie instalacji ogrzewa ń wodnych systemu zamkni ętego.  
         /  PN-91-B-02414/ 
Jako zabezpieczenie kotłowni zainstalowano na kotle zawór bezpieczeństwa SYR 1915, a   
instalacja   c.o.   została zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamkniętym REFLEX. 

a/  Zawór bezpiecze ństwa.   
Przyjęto zawór bezpieczeństwa spręŜynowy membranowy SYR 1915 DN 20 do = 14 mm,  
 b/    Naczynie wzbiorcze systemu zamkni ętego.   
 Do  zabezpieczenia  projektowanego kotła zastosowano naczynie rozszerzalne 
membranowe: REFLEX NG 50 6/120 
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni ętego podlega  ograniczonemu odbiorowi przez 
Dozór Techniczny.  

c/  Kontrola stanu wody w kotle 
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle  SYR 933.1 
 
  4. Odprowadzenie spalin, wentylacja kotłowni 
  a/      Komin. 
Spaliny  z  kotła odprowadzane  są kominem murowanym z wkładem z blachy kwasoodpornej 
o średnicy 125 mm; wysokość komina 14 m 
W dolnej części komina powinna znajdować się  wyczystka  i łapacz skroplin z 
odprowadzeniem do kanalizacji. 
           b/     Wentylacja kotłowni.   
Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kotłowni oraz dostarczenia powietrza do 
spalania gazu dla mocy docelowej kotłowni, zaprojektowano: 

Kanał nawiewny  
Nawiew  -  czerpnia o wymiarach 200 x 200 mm z kanałem 
 typu „Z” 200 x 200 mm prowadzonym pod sufitem łącznika. 
Kanał wywiewny  

  Kanał wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 m 
           5.     Instalacje technologiczne co w ko tłowni.   
Przewody  technologiczne  kotłowni  zostały  zaprojektowabez rur stalowych instalacyjnych 
wg PN-69/H-74200 o połączeniach spawanych,  armaturę połączono przy pomocy połączeń 
kołnierzowych i gwintowanych. 
 Odpowietrzenie    instalacji    następuje    przy   pomocy odpowietrznika typu REFLEX i 
automatycznych   zaworów  odpowietrzających  w  najwyŜszych punktach instalacji.  
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           6.        Izolacja termiczna.   
Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni są zaizolowane kształtkami izolacyjnymi   z   
pianki  poliuretanowej lub wełny mineralnej na folii aluminiowej. Armatura nie jest 
zaizolowana.  
Minimalną grubość izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ określona została w WT 
zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi:  

dla rur o średnicy do 22mm - 20mm;  
dla rur o średnicy od 22 do 35 mm - 30mm;  
dla rur o średnicy od 35 do 100 mm – równe średnicy wewn. rury  

Dla rurociągów prowadzonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami grubość izolacji wynosi ½ podanych wyŜej wartości. 
 
            7.     Sterowanie i regulacja instalacj i grzewczej. 
Kocioł wyposaŜony jest w regulator kotłowy z czujnikiem temp. kotłowej i czujnikiem 
pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z płynnie obniŜana temperaturą wody w kotle z 
regulatorem mieszacza, regulacją zbiornika CCW. W instalacji zastosowano podpionowe 
regulatory róŜnicy ciśnień w celu wyrównania przepływów czynnika grzewczego.       
Termostatyczne zawory grzejnikowe stanowią indywidualną regulację temperatury 
ogrzewanych pomieszczeń. 
 

              8.   Pozostałe wyposa Ŝenie  kotłowni. 
W kotłowni obok kotła, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone zostały  
pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody zasilane z kotła i instalacji solarnej. 
 Kocioł naleŜy wyposaŜyć w zasyfonowany odpływ wody / kondensatu/.  
 W kotłowni zaprojektowano: 
Instalacja wodociągowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z łączką do węŜa 
i zaworem antyskaŜeniowym. 
Kratkę kanalizacyjną Ø 75 Ŝeliwną ze studzienką schładzającą Ø 600 i  pompą  
KP 150 do wody brudnej.  
Instalację elektryczną dla pomieszczeń zagroŜonych poŜarem, z wyłącznikiem głównym na 
zewnątrz pomieszczenia kotłowni. 
 

            9.    Próby, badania i odbiór instalacj i centralnego ogrzewania. 
Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów, naleŜy przeprowadzić instalacji równolegle z 
próbami instalacji centralnego ogrzewania. Sposób prowadzenia badań określone są w tom. 
II Warunków Technicznych wykonania i obioru robót budowlano- montaŜowych, - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu :  
 - Prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji c.o. "na zimno". Ciśnienie próbne 
powinno być równe 1,5 ciśnieniu  pracy.  
W trakcie próby ciśnieniowej w ciągu 24 h urządzenia pomiarowe nie powinny wykazać 
spadku ciśnienia większego niŜ 0,15 MPa.  

Próby "na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego.  
Z przeprowadzonych prób naleŜy sporządzić protokół odnotowując rezultaty 
przeprowadzonych pomiarów w poszczególnych pomieszczeniach. 
 
1.9.4.   Wyposa Ŝenie instalacji przygotowania ciepłej wody z wykorz ystaniem kotła co    
i instalacji solarnej  
Do przygotowania ciepłej wody zastosowano układ wyposaŜony w kolektory słoneczne 
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wspomagany kotłem centralnego ogrzewania. Podstawowy układ przygotowania ciepłej wody 
uŜytkowej składa się z zespołu 8 kolektorów płaskich umieszczonych na dachu budynku i 
zbiornika cieplej wody uŜytkowej o pojemności 1000 l umieszczonego w kotłowni. Zbiornik 
połączony jest z instalacja ciepłej wody uŜytkowej zasilanej z kotła centralnego ogrzewania 
składającą się ze wymiennika pojemnościowego zasilanego z gazowego kotła 
kondensacyjnego centralnego ogrzewania. 

UWAGA:  W dokumentacji okre ślono rodzaj zastosowanych materiałów i typy 
urządzeń stanowi ących wyposa Ŝenie projektowanych instalacji.  
 Przyjęte materiały i urz ądzenia okre ślają wymagany standard wykonania 
instalacji.  Zmiany materiałów i urz ądzeń są moŜliwe w wypadku zastosowania 
urządzeń o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie 
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj ą zaprojektowane materiały i 
urządzenia, za zgod ą inwestora i projektanta.   
 
 
JAKO WYPOSA śENIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY W OPARCI U O 
SYSTEM SOLARNY PRZYJĘTO PRZYKŁADOWO  
  
 1.     Pojemno ściowy podgrzewacz wody zasilany z gazowego kotła      
                   kondensacyjnego. 
 Producent zasobnika:                    VIESSMANN 
 Typ zasobnika                                Vitocel-V100 CVA 500 l 
Zabezpieczenie instalacji wodociągowej wody ciepłej / zbiornika / stanowi zawór 
bezpieczeństwa SYR 2115 Ø 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 25 l 
Podłączenie podgrzewacza wykonać zgodnie ze schematem. 
 
 2.   Pojemno ściowy podgrzewacz wody zasilany z kolektorów słonec znych  
 Producent zasobnika:    VIESSMANN 
 Typ zasobnika           Vitocel-V100 CVA 1000 l 
Pojemnościowy podgrzewacz wody dostosowany jest do współpracy z polem kolektorów 
słonecznych  
Zabezpieczenie instalacji wodociągowej wody ciepłej / zbiornika / stanowi zawór 
bezpieczeństwa SYR 2115 Ø 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 60 l 
Podłączenie podgrzewacza wykonać zgodnie ze schematem. 
 
 3.    Kolektor słoneczny  
W instalacji solarnej zastosowano 8 kolektorów płaskich 
 Producent kolektora:    VIESSMANN   
 Typ kolektora            VITOSOL 100-F  SV 1A 2,3 m2 

Dane techniczne kolektorów zał. nr 2 
  
 4.     Zestaw pompowy SOLAR-DIVICON PS 10 
W instalacji solarnej zastosowano grupę pompową z armaturą w skład której wchodzą: 

- dwa zawory odcinające z zaworami zwrotnymi,  
- separatory powietrza,  
- termometry,  
- zawór bezpieczeństwa 0,6 MPa,  
- manometr,  
- regulator przepływu z zaworem do napełniania i spustowym,  
- odpowietrznik, 
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- pompa UPS-25-60 z okablowaniem. 
Cała grupa pompowa posiada obudowę izolacyjną z EPP odporną na temp 130 OC - 
krótkotrwale 180 OC 
 
 5.     Pompa cyrkulacyjna c.c.w  
Zaprojektowano pompę obiegową UP20-30/N 150 Grundfos P = 75 W 1 x 230 
  
 6.    Zawór mieszaj ący 
Zaprojektowano zawory mieszające termostatyczne dla ograniczenia temperatury ciepłej 
wody w odbiornikach w pomieszczeniach socjalnych przedszkola typu PROMIX 430  
 
 7.   Sterowanie układem solarnym. 
W skład układu sterowania układem solarnym  
 - Regulator VIESSMANN Vitosolic 100 typ SD1 + TU SET Vitosolic 100 S D1 PL 
  
 8.    Instalacja solarna - technologia 
Przewody  technologiczne instalacji solarnej w orurowaniu kolektorów wykonane zostaną  ze 
stali kwasoodpornej, od kolektorów na dachu budynku do podgrzewacza pojemnościowego 
zostały zaprojektowane z rur przewodowych miedzianych rozwijanych z kręgu, lutowanych 
lutem twardym; w instalacji zastosowano armaturę o połączeniach śrubunkowych. 
 Odpowietrzenie instalacji następuje przy pomocy automatycznych zaworów 
odpowietrzających  w  najwyŜszych punktach instalacji. 
Zabezpieczenie instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze do okładów 
solarnych zgodnie z DTR montowanego systemu solarnego. Uzupełnianie instalacji płynem 
do układów solarnych  odbywa się ze zbiornika przy pomocy  pompki. 
Sterowanie pracą instalacji realizowane jest przez zespół pompowy, i sterownik elektroniczny 
z zespołem czujników.  
Rurociągi technologiczne naleŜy zaizolować kształtkami izolacyjnymi odpornymi na 
temperaturę do 180 OC i promieniowanie UV . Zespół pompowy posiada izolację fabryczną.  
Instalację solarną przed napełnieniem naleŜy poddać próbie szczelności  na ciśnienie 0,6 
MPa.  
 
 9.      Instalacja ciepłej wody u Ŝytkowej - Próby i  badania.   
Wymagania przy odbiorze instalacji wodociągowych określają normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04      
Instalację  wody  zimnej i ciepłej naleŜy poddać badaniom w zakresie prób szczelności  
- badania naleŜy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0 oC  
- badania naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem  
  izolacji termicznej  
- badaną instalację naleŜy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie  
  szczelność połączeń  
- po stwierdzeniu szczelności naleŜy podnieść  ciśnienie  w  instalacji do  0,6 MPa w  
  czasie 30 min. W czasie próby nie mogą wystąpić Ŝadne nieszczelności ani spadek   
   ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody przeprowadza się dwukrotnie;  
-  zimną wodą wg zasad podanych wyŜej oraz wodą ciepłą o temperaturze 55 oC  
    przy ciśnieniu równym roboczemu.  
Instalację wykonaną z tworzyw sztucznych naleŜy poddać badaniom w zakresie prób 
szczelności w/g zasad obowiązujących dla tego rodzaju rur 
- badania naleŜy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0 oC  
- badania naleŜy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem  
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  izolacji termicznej  
- badaną instalację naleŜy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie   
  szczelność połączeń  
- po stwierdzeniu szczelności, przy próbie wstępnej naleŜy podnieść  ciśnienie  w       

    instalacji   do wartości o 0,4 MPa  w czasie 30 min., w odstępach 10 min. dwukrotnie   
    przywracając  jego wartość początkową,  w  tej  fazie próby w ciągu dalszych 30 min.  
    ciśnienie próbne nie moŜe się obniŜyć o więcej niŜ o 0,06 MPa i nie mogą wystąpić  
    Ŝadne nieszczelności 

- próba główna, przeprowadzona bezpośrednio po próbie wstępnej, trwa dwie godziny w 
czasie, których, odczytane w czasie próby wstępnej ciśnienie, nie moŜe się obniŜyć o    
  więcej niŜ o 0,02 MPa. 
Po  uzyskaniu  pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy instalację   naleŜy wypłukać.  
Prędkość  płukania  powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w instalacji. Wodę płuczącą, po zakończeniu  płukania, naleŜy  poddać  
badaniom  fizyko-chemicznym   i  bakteriologicznym. JeŜeli  badania  wykaŜą potrzebę  
dezynfekcji przewodów, proces ten  naleŜy przeprowadzić roztworem wapna chlorowanego 
lob podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu  dezynfekcji  naleŜy ponownie przeprowadzić 
płukanie instalacji i przeprowadzić badania bakteriologiczne wody.  Proces dezynfekcji i 
płukania naleŜy powtarzać aŜ do uzyskania pozytywnych wyników badania wody. 
W trakcie prób eksploatacyjnych nale Ŝy sprawdzi ć działanie systemu podgrzewania 
wody, wyregulowa ć działanie urz ądzeń do regulacji temperatury, a tak Ŝe działanie 
przegrzewu instalacji ciepłej wody u Ŝytkowej.  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny 
 
1.10.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I EKSPLOATACJI  INSTALACJI GAZOWEJ.  
           / Szczegółowy opis instalacji gazowej zn ajdujecie w tomie V – instalacja gazu./ 
Wewnętrzną instalację gazową naleŜy wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 
łączonych przez spawanie.  
Połączenia armatury naleŜy wykonać jako kołnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia 
połączeń gwintowanych naleŜy stosować taśmy teflonowe. 
Przewody gazowe naleŜy prowadzić po ścianie pod stropem ze spadkiem 4% w  kierunku  
pionu. Poziome odcinki powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm powyŜej 
innych przewodów instalacyjnych.  
Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 
od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy  przejściach  przez przegrody budowlane naleŜy 
stosować tuleje ochronne wystające po 3 cm z kaŜdej strony przegrody. 
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu prób ciśnieniowych, naleŜy dokładnie oczyścić z 
rdzy i brudu, zabezpieczyć farbą antykorozyjną i  pomalować farbą nawierzchniową Ŝółtą. 
 
 1.    Aktywny systemy bezpiecze ństwa instalacji gazowej  
Instalacja gazowa została wyposaŜona w aktywny systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej 
firmy GAZEX składający się z: 
- zaworu szybkozamykającego  
oraz: 
- detektora DEX-1,2 
- modułu alarmowego MD2Z 
 
 2.    Wyposa Ŝenie w podr ęczny sprz ęt gaśniczy. 
Kotłownie  muszą  być  wyposaŜone w podręczny sprzęt gaśniczy. Sprzęt gaśniczy powinien 
być dobierany w zaleŜności  zagroŜenia  poŜarem, kategorii zagroŜenia ludzi, wielkości 
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obciąŜenia ogniowego oraz powierzchni.  
 
Dobór i rozmieszczenie sprz ętu ga śniczego w kotłowni  
Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 6 kg powinna  przypadać  na kaŜde  
pomieszczenie kotłowni i 2 kg na kaŜde 300 m2  chronionej powierzchni. 
Sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w miejscach w miejscach nie naraŜonych na 
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła w miejscach łatwo dostępnych przy 
wejściach, klatkach schodowych, wyjściach na zewnątrz pomieszczeń.  
Dojście do sprz ętu powinno mie ć szeroko ść 1 m.  

 
 3.    Warunki ewakuacji oznakowanie i o świetlenie ewakuacyjne.  
 
Obiekt naleŜy oznakować zgodnie z: 
 - PN-92/N-01256/01  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona poŜarowa. 
W pomieszczeniach kotłowni naleŜy oznakować zgodnie z Polskimi Normami:  
- drogi, wyjścia, kierunki ewakuacji,  
- miejsca usytuowania sprzętu ppoŜ. , 
- miejsca usytuowania wyłączników prądu,  
-pomieszczenia w których składowane są materiały niebezpieczne poŜarowo,  
- miejsca przechowywania dokumentów i instrukcji dotyczących eksploatowanego obiektu. 

W obiekcie nie przewiduje się oświetlenia ewakuacyjnego 
 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

      2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i   
                 składowania  

Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./  
Materiały stosowane do montaŜu instalacji sanitarnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne  wymagania   dotycz ące  sprz ętu    
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie takie środki transportowe które nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt transportowy 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach środki transportowe 
powinny odpowiadać przepisom Kodeksu Drogowego 
Sprzęt transportowy musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania i posiadać 
dokumenty potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania 
Transport materiałów po drogach publicznych powinien odbywać się z zachowaniem 
przepisów Kodeksu Drogowego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1.   Ogólne  wymagania   dotycz ące  sprz ętu    
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie takie środki transportowe które nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt transportowy do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach środki transportowe powinny 
odpowiadać przepisom Kodeksu Drogowego 

Sprzęt transportowy musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania i posiadać 
dokumenty potwierdzających dopuszczenie do uŜytkowania 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia środków 
transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić inwestora o 
stosowanych środkach transportowych. 

Transport materiałów po drogach publicznych powinien odbywać się z zachowaniem 
przepisów Kodeksu Drogowego. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur  
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuŜsze niŜ 1 m, 
- jeŜeli przewoŜone są luźno ułoŜone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
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4.3. Wymagania dotycz ące przewozu armatury  
Armaturę naleŜy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.4. Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 
co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
4.4.2. Składowanie armatury 
Armaturę naleŜy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niŜszej niŜ  
0 °C. W pomieszczeniach składowania nie powinny zna jdować się związki chemiczne 
działające korodujące  
 
4.4.3. Składowanie przyborów i urz ądzeń 
Urządzenia blaszane składować naleŜy w   magazynach   zamkniętych   lub   pod   wiatami, 
w których temperatura nie spada poniŜej 0°C. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do montaŜu instalacji wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i 
armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów instalacji 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów  
-   w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy naleŜy stosować tuleje ochronne z 
uszczelnieniem plastycznym, w przejściach przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy 
stosować ochronne masy uszczelniające o odporności ogniowej EI 120  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli,  
 
6.2.    Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektora Nadzoru ma obowiązek wstrzymać uŜycie do robót materiałów o nieodpowiedniej 
jakości.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.     Kontrola, pomiary i badania w czasie reali zacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
 
6.4.     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzor u 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.5.     Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.      Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./ 

        Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
7.1.          Zakres bada ń odbiorowych. 
7.1.1.      Odbiór techniczny - cz ęściowy  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w 
zamurowywanych bruzdach, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego 
naleŜy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi 
zapisami w dzienniku budowy, 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy 
jednoznacznie zidentyfikować części instalacji instalacji, która była objęta odbiorem 
częściowym. 
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
7.2.      Odbiór techniczny instalacji. 
 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące działania: 
-  Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
-  Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
-  Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
-   Sprawdzenie czystości instalacji; 
-    Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Odbiór robót powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. 
 
7.2.1.  Wykaz dokumentów inwentarzowych  
--Rysunki powykonawcze z uwzględnieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
--Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaŜenia, regulacji i zabezpieczeń    
   schemat  rurociągów; 
--Schematy schemat połączeń elektrycznych i (schemat oprzewodowania odbiorników); 
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--Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i    
   elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
--Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaŜem (dziennik budowy) . 
 
7.2.2. Dokumenty dotycz ące eksploatacji i konserwacji  
--Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli   istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji w budynku; 
--Instrukcję obsługi urządzeń i wyszukiwania usterek; 
--Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające  
       normalnemu zuŜyciu w eksploatacji; 
 
7.3.   Odbiór ko ńcowy oraz przekazanie obiektu u Ŝytkownikowi mo Ŝe nastąpić po : 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- dokonaniu technicznego 
- zakończeniu uruchomienia instalacji (wraz ze źródłem ciepła), sprawdzeniu osiągania 
zakładanych parametrów (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne, działanie 
automatyki)  
- sprawdzeniu protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych 
 
7.3.1.  Protokół odbioru i przej ęcia instalacji powinien zawiera ć : 
- wykaz dokumentacji przekazanej uŜytkownikowi, DTR urządzeń, instrukcję obsługi. 
- stwierdzenie, czy zostały zachowane warunki BHP, San-Epid, P.PoŜ. 
- komisyjne stwierdzenie, Ŝe urządzenia, instalacja, oraz obiekt moŜe być przekazany do 

eksploatacji. 
Protokóły odbioru technicznego instalacji stanowi integralną część protokołu odbioru obiektu. 
Eksploatację obiektu moŜna rozpocząć po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego 
uŜytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 
 
    Art. 56.  1. Inwestor, w stosunku do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na 
uŜytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością 
wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
 1) Inspekcji Ochrony Środowiska, 
 2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 3) Państwowej Inspekcji Pracy, 
 4) Państwowej StraŜy PoŜarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. 
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym. 
2. Nie zajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

-  Długo ść ruroci ągów  - oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości 
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rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 
długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej, 
- Podejścia do urz ądzeń i armatury  wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 
niezaleŜnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i 
rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia wody 
grzewczej, odrębnie wody lodowej i odbioru skroplin, 
- Długo ść ruroci ągów w obej ściach elementów konstrukcyjnych  wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów, 
- Długo ść ruroci ągów w kompensatorach  wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
-   Elementy i urz ądzenia instalacji, liczy się w sztukach lub kompletach. 
-   Próbę szczelno ści ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT  
9.1.Ogólne  ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści   
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych  
- montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności oraz prób eksploatacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami 
- dostarczenie certyfikatów i aprobat technicznych zainstalowanych materiałów i urządzeń 
- dostarczenie DTR zainstalowanych urządzeń i instrukcji eksploatacji w języku polskim 

     10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
      10.1. Normy  

 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań  
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe  
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PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania  
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego  
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki  
 do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego  
PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników  
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania  
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania  
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne  
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia  
PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewani budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
PN-87/B-0241 I Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania  
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania   
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 
wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  
PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 
600 rn3  
PN-C-0460 I :1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody  
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6 -COBRTI INSTAL. 
--  Warunki Techniczne Wykonania Kotłowni na Paliwa Olejowe i Gazowe-Polska    
     Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II.     
     Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych zeszyt 6.- COBRTI  
     INSTAL 
 
10.3.     Ustawy  
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  z późniejszymi zmianami 
 
10.4.    Rozporz ądzenia 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków   
   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz.     
  1238)  
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--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr    
   209, poz. 1779). 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia   
   polskich  jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat   
   technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  
   U. Nr 209, poz. 1780). 
--Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i   
   higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)   

 
11.      ZAŁĄCZNIKI 
 
 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ BADANIA ODBIOROWEGO 
 

2. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  CZĘŚCIOWEGO 
 
3. ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  KOŃCOWEGO 
 

 
 
 


