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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ĄCA:
 TERMOMODERNIZACJi BUDYNKU URZ ĘDU GMINY W UJE ŹDZIE
ZADANIE I - 
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU  URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE, PLAC KOŚCIUSZKI
6, 97-225 UJAZD

1.    OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJ ĄCY.

 Budynek biurowy Urzędu Gminy Ujazd połoŜony jest przy ul. Parkowej 6 , dz. nr  ewid. 1237 obręb Ujazd,
powiat tomaszowski, woj., łódzkie . Przedmiotowy budynek jest o konstrukcji monolitycznej składający się z
dwóch kondygnacji nadziemnych , częściowo podpiwniczony. Budynek   usytuowany jest w centralnej części
działki  ,  w  odległości  większej  od 4m od granic  nieruchomości   .  Stanowi  on swego  rodzaju  zamknięcie
urbanistyczne jednej z ulic placu Kościuszki. Tworzy on oddzielenie między frontową – reprezentacyjną częścią
nieruchomości , a częścią  zapleczową  ,  pełniącą  funkcję   gospodarczą – pomocniczą  . WzdłuŜ  południowej
granicy  nieruchomości  usytuowany  jest  zespół  parterowych  budynków  w  konstrukcji  murowanej,  głównie
gospodarczo-garaŜowych z funkcją  usługową  na froncie od strony zachodniej . W części tylnej znajduje się
dwustanowiskowy  budynek garaŜowy w konstrukcji  murowanej  ,  do którego elewacji  wschodniej  przylega
śmietnik. 
Cała tylna część  nieruchomości stanowi  podwórze gospodarcze utwardzone nawierzchnią  betonową  z bramą
wjazdową w południowej elewacji szczytowej budynku urzędu gminy . Frontową cześć nieruchomości stanowi
teren utwardzonych dojść do budynku, ciągu pieszo-jezdnego z parkingami na 15 miejsc postojowych w tym
jedno dla osoby niepełnosprawnej- dla klientów urzędu gminy , chodnikiem wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych ,
kioskiem handlowym oraz terenami zieleni urządzonej niskiej i wysokiej . Od strony północnej nieruchomość
graniczy z działką  gminnego  ośrodka zdrowia (  dwukondygnacyjny w konstrukcji  murowanej  ).  Od strony
wschodniej  nieruchomość  graniczy  z  dwoma  działkami  zagospodarowanymi  (  dwukondygnacyjnym  w
konstrukcji  murowanej  )  budynkiem  mieszkalnym  i  parterowym  budynkiem  usługowym  w  konstrukcji
murowanej.  Od  strony  południowej  nieruchomość  graniczy  z  działką  zabudowaną  od  frontu  parterowym
budynkiem mieszkalnym, w głębi parterowymi budynkami gospodarczymi. Od strony zachodniej przedmiotowa



nieruchomość przylega bezpośrednio do układu komunikacyjnego drogi publicznej, z której zapewniona jest jej
obsługa komunikacyjna.   Przez teren nieruchomości przebiega sieć  gazowa Ø110 i przyłącze gazu Ø25 do
budynku urzędu gminy, sieć  wodociągowa Ø110 i przyłącze wodociąg Ø40 do budynku urzędu gminy,  sieć
kanalizacji  deszczowej  i  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  do  budynku  urzędu  gminy,  sieć  telefoniczna  i
przyłącze telefoniczne do budynku urzędu gminy, przyłącze energetyczne do budynku urzędu gminy. 
1.1. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT 
Budynek Urzędu Gminy w Ujeździe w ramach planowanego remontu zostanie rozbudowany przez dobudowę
piętra,  przystosowany  do obsługi  osób niepełnosprawnych.  Zmienione  zostanie  przeznaczenie  pomieszczeń,
rozbudowany hol. Zmianie ulegnie takŜe fasada budynku, a takŜe przeprowadzona zostanie termomodernizacja
całego obiektu. 
W  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  budowlanymi  opracowany został  projekt  instalacji  sanitarnych,
nawiązujący do wprowadzonych zmian budowlanych.. Ze względu na zły stan techniczny kotłowni węglowej w
budynku Urzędu Gminy nastąpiło wyłączenie jej modernizacji z opracowania Przebudowa i Nadbudowa Urzędu
Gminy.  
Przedmiot  zamówienia  został  podzielony na  dwa  etapy:  I  etap  –  Kotłownia  gazowa  oraz wszelkie  roboty
budowlane  w  zakresie  pomieszczeń  kotłowni.   II  etap  -  rozbudowa,  nadbudowa  i  przebudowa  budynku
biurowego Urzędu Gminy Ujazd który zostanie wykonany w terminie poźniejszym..
I etap obejmuje:  
-  wykonanie robót demontazowych  instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania  i  ciepłej
wody.
- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej bezciśnieniowej ścian piwnic.
- wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej i termicznej  posadzki w kotłowni.
- wykonanie posadzki betonowej.
-  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- wymianę schodów stalowych.
- wymianę tynków ścian w technologii Schomburg lub równowaŜne.
- wykonanie okładzin ścian i posadzek płytkami ceramicznymi.
- malowanie ścian i stropu. 
- wykonanie montaŜu komina z blachy kwasoodpornej wbudowanego w istniejący komin.
- wymianę kotła co. węglowego na kocioł kondensacyjny opalany gazem.
- wymianę częściowa rur i podejść wod-kan, co..
- wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej w kotłowni.
- wykonanie instalacji sygnalizacyjnej , elektrycznej  oraz sterującej.  

Podręczny magazyn moŜe być ustawiony na terenie działki.
W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac  do likwidacji placu
budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Opracowany  projekt  zagospodarowania  budowy  wraz  z  harmonogramem  robót  musi  być  uzgodniony   i
zaakceptowany przez UŜytkownika i Inwestora.

2. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST-00

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych.

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót.
3.3. Zakres robót objętych OST.



Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.
3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową .
3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki,  obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy. 
3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST .
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były
w całej dokumentacji.
W przypadku  rozbieŜności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich waŜności
wymieniona w warunkach umowy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W
przypadku  rozbieŜności  opis  wymiarów waŜniejszy  jest  od odczytu  ze  skali  rysunków.  Dane  określone  w
dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub SST i  wpłynęło  to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  placu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
trwania kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, daszków ochronnych zabezpieczających przy wejściu do budynku.
- oznaczenie przejść,
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę
umowną.
3.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.  Zwłaszcza robót wykonywanych w obrębie nasadzeń drzew i krzewów, które naleŜy
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem(  koronę  i  system  korzeniowy)  Przed  przystąpieniem  do  robót  naleŜy
przesadzić te drzewka i krzewy które zbyt blisko rosną  obiektu i będą przeszkadzać w prawidłowej realizacji
zadania. Krzewy nisko płoŜące i słabo krzewiące(głogi, ligustr )przesadzić w  odległości od obiektu około 3 mb
wraz z zabezpieczonym odpowiednio układem korzeniowym, drzewa i krzewy średnio krzewiące w odległości
około 4 do 5 mb, wiek do 10 lat (świerk, jodła, modrzew), drzewa silnie rosnące (wysokie)wiek około 15 lat o
szerokiej koronie i systemie korzeniowym w odległości około 6 do 10 mb (kasztanowce, dęby, buki). 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie:
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające na celu stosowanie się  do przepisów            i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
- będzie unikać  uszkodzeń  lub uciąŜliwości  dla osób lub własności  społecznej i  innych,  a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
3.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie całego placu budowy.



Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego
określonego odpowiednimi przepisami.
3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  do  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
3.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od
daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
3.5. Materiały.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
3.6. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów      i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru                   w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uŜyciem sprzętu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.7. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru                  w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciąŜeń  na osie i  innych parametrów technicznych.  Wykonawca będzie
usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.



3.8. Wykonanie robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST  oraz
projektu  organizacji  robót,  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę  , jeśli  wymagać  będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia  Wykonawcy                           od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
3.9. Kontrola jakości robót 
3.9.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  waŜną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury  badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
3.9.2. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
3.9.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3.9.4 Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i  wbudowanych
materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
3.9.5. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
3.9.6  Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
3.9.7  Obmiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości powinny być  uzupełnione szkicami  w księdze
obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.
3.9.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
-certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na podstawie  Polskich Norm,  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów
technicznych;
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.



3.10. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie  od przekazania  Wykonawcy terenu budowy do końca  realizacji.  Odpowiedzialność  za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi             i mienia oraz
technicznej  i  gospodarczej strony budowy.  Zapisy będą  czytelne, dokonywane trwałą  techniką,  w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw          w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych             i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania
  robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom
  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
   przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się równieŜ:
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
- inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
3.11. Odbiór robót
3.11.1. Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi częściowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu
3.11.2. Odbiór częściowy.
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbiór ostateczny robót.
Zasady odbioru ostatecznego robót :
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.



Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy,
- deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
3.11.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”.

PRZEPISY  ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. i badaniach certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 1994 r. Nr 27 poz. 96
oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 664).

4. Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak: bezpieczeństwa i oznaczania
tym znakiem (MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48 , poz. 463).

5. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  30  grudnia  1994  r.  w  sprawie
rodzajów obiektów  budowanych  ,  przy  realizacji  których  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru
inwestycyjnego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28).

6. Uchwała  Nr  11  Rady  Ministrów  z  dnia  11  lutego  1983  r.  w  sprawie  ogólnych  warunków  o  prace
projektowe w budownictwie oraz wykonanie inwestycji , robót i remontów budowlanych (MP nr 8, poz. 47, z
1985 r. Nr 31, poz. 210 i z 1988 r. Nr 32, poz. 100).

7. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994  r.  w  sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29).

8. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1984 r Nr 49, poz. 196 z
późniejszymi zmianami).

9. Ustawa  z  dnia  16  października  1991  r.  o  ochronie  przyrody  (dz.  U.  Nr  114,  poz.  492  z  1992  r.  z
późniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr
89, poz. 414, Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 2004 r. nr 202, poz. 2072) w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego .

13. Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia 2 września  2004r.  w sprawie  określenia  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);



Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie on w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych
urządzeń lub metod. Będzie równieŜ informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych;

 

POLSKIE NORMY ZALECANE DO STOSOWANIA NA BUDOWIE.

PN-67/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania   przy  odbiorze
PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały. 
                                   Właściwości i wymagania.
PN-B-19701:1997/AzI:2001 - Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena  
                                                 zgodności (Zmiana AzI).
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-80/M-47340/02 - Betonowanie. Ogólne wymagania techniczne.
PB-B-19307:1999         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne
                                      drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-91/b-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
PN-80/B-14504- Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-EN-729-3:1997 - Spawalnictwo. Spawanie metali .Standardowe wymagania dotyczące 
                                   jakości w spawalnictwie.
PN-EN 206-1:2003/ApI:2004 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  
                                                                              zgodność.
PN-EN-459-1:2003 - Wapno budowlane Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-EN ISO10545-10:1999/Ap3:2003- Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 45014:2000 - Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.
PN-EN 13172:2002 - Wyroby izolacji cieplnej. Ocena zgodności.
PN-B-20130/AzI:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Płyty styropianowe (PS-E).
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
                                   mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 12418:2002 - Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu 
                                   budowy. Bezpieczeństwo.
PN-S-96014:1997 – Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki kamiennej Warunki techniczne
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-61/B-10245- Roboty blacharskie, budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. 
PN-EN 10143 1997 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane
                                    i powlekane.
PN-86/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-92/E-05009.56 – Uziemienia przewody ochronne.
PN-93/E-05009.443 – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-83/B-10700.04 – Instalacja wewnętrzna  wody zimnej i ciepłej.
PN-B-10102:1991       -    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-EN-ISO2409:1999 - Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności  powłok
                                        do podłoŜa oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:98-Emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe   modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002     -     Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz



PN-C-81901:2002      -    Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998      -    Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN_C-81914:2002      -   Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz  budynków
PN-EN12002:2000   -  Kleje do płytek.  Oznaczenie odkształcenia  poprzecznego dla klejów cementowych i
zapraw do spoinowania
PN-EN128081:2000 - Kleje i  zaprawy do spoinowania  płytek.  Oznaczenie odporności  chemicznej  na bazie
Ŝywic  reaktywnych
PN-EN12004:2002   - Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,właściwości, znakowanie.
PN-74/B-10121        - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 87:1994        - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN159:1996      - Płytki płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej E> 10%. Grupa B III
PN-EN176:1996       -  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej
nasiąkliwości wodnej E< 3%. Grupa BI.
PN-EN 177:1997     - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej   3% < E < 6%.
Grupa BIIa.
PN_EN 178:1998    - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej         6% < E <10 %.
Grupa B IIa. 
PN-EN 1338 2005  - Betonowa kostka brukowa. Wymagania metody badań.
ITB 408 / 2005 -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne części podziemnych budynku                                      
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II  

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  ITB część  D.  Roboty instalacyjne.  Zeszyt  1.
Instalacje elektryczne i piorunochronne 

SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE   TECHNICZNE  W   ZAKRESIE  P OSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 1

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  Kod CPV  45100000-8

1. Zamawiający w terminie  określonym w umowie  przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy oraz następujące
dokumenty:

1.2  Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych

1.3 Dokumentację Projektową 

1.4  Dziennik Budowy

1.5  Księgę Obmiarów

1.6  Specyfikacje Techniczne



2.Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić  lub zapewnić   sporządzenie , przed rozpoczęciem budowy,
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikację  obiektu  budowlanego  i  warunku
prowadzenia robót budowlanych, 

2.1. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naleŜy uwzględnić specyfikację następujących rodzajów robót
budowlanych: 

a)  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

b) prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu elementów prefabrykowanych.

3. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy naleŜy:

3.1 protokólarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy,  wraz z urządzeniami
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej,

3.2 prowadzenie dokumentacji budowy,

3.3 zorganizowanie i  kierowanie budową  obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.   Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu budowy i wykonuje się
dalsze roboty w kolejności:

4.1 składowiska i ewentualny magazyn,( prowizoryczny budynek w przypadku takiej potrzeby)
4.2   Wykonania ogrodzenia tymczasowego frontu budynku remontowanego. 
Wykonanie   mostków  i  daszków  zabezpieczających  tymczasowych  nad  wejściem  do  budynku  od  strony
południowej (istniejące wejście do kotłowni).
4.3 Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zasilenia tymczasowego pomieszczeń będących w
ruchu.
4.4 UdroŜnienia  klatki  schodowej  połoŜonej  od  strony  południowej  tj.  wejścia  do  kotłowni   i
wykorzystanie jej do celów komunikacyjnych tak aby moŜna było korzystać z pokoi połoŜonych w skrzydle
południowym parter, I piętro oraz części środkowej biura.
4.5 Przeniesienie  pracowników  administracyjnych  z  pokoi  nr  204,205,206,207,208,210,   do  pokoi  w
skrzydle północnym (parter), południowym i środkowym (parter, I piętro).   
4.6 Oddzielenie w korytarzu głównym parteru i I piętra pomieszczeń które będą w ruchu (uŜytkowane w
trakcie robót budowlanych),  kotarą z folii budowlanej PCV(w miarę moŜliwości szczelnej).   

4.7  Po wykonaniu tych robót moŜna przystąpić do robót budowlano-montaŜowych  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 2

ROBOTY ROZBIÓRKOWE    kod CPV   45111000-8
  
2.1. Wstęp 
2.1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórkami.
 
2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.. 
2. 3. Zakres robót objętych SST 1.3. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek będących przedmiotem realizacji. 
W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w rozdziałach  przedmiarów branŜowych.  
2.3.1. DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 100%
2.3.2    Rozebranie istniejącej posadzki betonowej tarasu posadzek wew.  w celu wykonania nowych warstw



2.3.3.  DemontaŜ daszku wejściowego przy wejściu do kotłowni
2.3.4.  Schody wewnętrzne

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne 
2.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
Zastosowane skróty: 
SST - 
ST - 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektowa,
ST i wymaganiami Zamawiającego. 
2.6. Materiały
2.6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskanie i składowanie  podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.7. Sprzęt 
2.7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne" pkt. 5. 
2.7.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt (łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do
metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne młoty udarowe, piły widiowe, rusztowania) pod warunkiem
Ŝe nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
2.8. Transport 
2.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej   Wymagania ogólne". 
2.8.2 Gruz z rozbiórki naleŜy na bieŜąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód
wywrotka lub skrzyniowy).  WywoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć  przed spadaniem i przesuwaniem.  Nie
naleŜy gruzu z rozbiórki uŜywać do ponownego zabudowania, np. w podłoŜach posadzek. 
Złomowaniu naleŜy poddać wszelkie elementy metalowe: instalacji odgromowej, blachy stalowe itp.
2.9. Wykonanie robót 
2.9.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozbiórki naleŜy prowadzić  ręcznie. Materiał z rozbiórek naleŜy odnieść poza obręb budynku, składować  w
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru,  a  następnie  odwieźć  na  miejsce  docelowego  składowania
(wysypisko) wg wyboru Wykonawcy. 
Prace rozbiórkowe oraz związane z ingerencją w istniejącą strukturę budowlaną naleŜy wykonywać pod ścisłym
nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.
Roboty  rozbiórkowe  pokrycia  dachowego  z  płyt  azbestowo-cementowych  wykonywać  przy  pomocy
wyspecjalizowanych firm, a pozyskany materiał zabezpieczyć przed pyleniem 
i wywieźć na składowisko odpadów 
2.10. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne". 
Wymagania  dla  robót  rozbiórkowych  podano  w  punktach 5.1.  kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu
kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu. 
2.11.  Obmiar robót i wycena 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  
2.12. Odbiór robót 
2.12.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania 
ogólne"   
2.12.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacja podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady
ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 

2.13. Przepisy związane. 
2.8.1 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  - Rozp.  Min.  Bud. i
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz. U. Nr 13, poz.  93 z późniejszymi zmianami 
2.8.2. Praca zbiorowa, Vademecum budowlane, Arkady Warszawa, 2001r. 



2.8.3. Praca zbiorowa, Poradnik Majstra Budowlanego, Arkada Warszawa 2003,2004r. 
2.8.4. Inne.
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 3

ROBOTY  ZIEMNE          kod CPV     451 1 1200-0 
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
NaleŜy przy wycenie ryczałtowej zwrócić szczególną uwagę, aby nie dublować robót
ziemnych niŜej wymienionych w wycenach ryczałtowych w innych Specyfikacjach
Technicznych. NaleŜy kierować się zasadą, Ŝe obiekt naleŜy wykonać i przekazać do
uŜytkowania uwzględniając opracowaną dokumentację budowlaną, wykonawczą,
uzupełniającą dokumentacje wykonawcze i wytyczne Inspektora Nadzoru. Elementy
nie wymienione w ST, ale niezbędne do prawidłowego uŜytkowania obiektu naleŜy
wykonać w ramach podanej ceny ryczałtowej.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych wraz z podkładem podposadzkowym w piwnicy i parteru  z piasku występujących w obiekcie..
W zakres tych robót wchodzą wszystkie prace związane z wykopami i wymianą gruntu:
a) Wykopy,
b) Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
c) Wykonanie warstwy filtracyjnej,
d) Podkład Ŝwirowo-piaskowy (wymiana gruntu),
e) Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego,
f) Zasypki,
g) Transport gruntu i Ŝwiru, pospółki, piasku pod fundamenty.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO. Wymagania ogólne.
  Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
• uziarnienie do 50 mm,
• łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%,
• zawartość frakcji pyłowej do 2%,
• zawartość cząstek organicznych do 2%.
Do wykonania podkładu pod posadzkowego naleŜy stosować piasek zwykły.
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów
budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe (ściany betonowe przyziemia):
• max. średnica ziaren d<120 mm,
• wskaźnik róŜnoziarnistości U>5,
• współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
• zawartość części organicznych I<2%,
• odporność na rozpad <5%.



3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. Wymagania ogólne.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. Wymagania ogólne.
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO. Wymagania
ogólne.
Uwaga roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej naleŜy połączyć razem z  robotami
fundamentowymi. Na okres przebudowy sieci
naleŜy wykonać tymczasowe odprowadzenie ścieków z istniejącego pionu kanalizacyjnego.
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
1) JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiaj ące odpływ
wód opadowych,   naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane  z  zachowaniem bezpiecznych  nachyleń,  stan  skarp  naleŜy  okresowo  sprawdzać  w  zaleŜności  od
występowania
niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza
poniŜej poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem
celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty.
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie
warstwami grubości 25 cm.
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od



Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną
warstwą.
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według
próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia  od Inspektora Nadzoru, co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przed  zasypaniem  wykopów  naleŜy  ułoŜyć  kanalizację  sanitarną  oraz  deszczową  wraz  z  wpustami
podwórzowymi, burzowymi. Po wykonaniu tych robót będzie moŜna przystąpić do zasypywania.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub
cięŜkimi tarczami,
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niŜ Js
= 0,95 wg próby normalnej Proctora.
5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. Wymagania
ogólne.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
a) zgodność wykonania robót z dokumentacją,
b) prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
c) przygotowanie terenu,
d) rodzaj i stan gruntu w podłoŜu,
e) wymiary wykopów,
f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podłoŜa,
b) materiał uŜyty na podkład,
c) grubość i równomierność warstw podkładu,
d) sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem,
b) materiały do zasypki,
c) grubość i równomierność warstw zasypki,
d) sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO. Wymagania ogólne.



Obmiarem robót ziemnych jest wykonanie stanu zerowego wraz z posadzkami w piwnicach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO. Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiorem robót jest odbiór stanu zerowego wraz z posadzkami piwnic.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności za roboty podano w STO. Wymagania
ogólne.
Cena obejmuje:
a) wyznaczenie zarysu wykopu,
b) odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
własnym zakresie ustali miejsce wywozu  mas ziemnych,
c) odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych,
d) dostarczenie materiału,
e) uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni,
f) zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu,
g) załadowanie gruntu na środki transportu,
h) przewóz na wskazaną odległość,
i) wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
j) utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
Płatność za wykonanie robót ziemnych jest elementem ryczałtowym konstrukcji
dobudowanego obiektu i będzie płatna po wykonaniu stanu surowego .
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje
kształtów i wymiarów.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych,
Wydawnictwo Arkady,
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 4
 
 IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METOD Ą INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ –kod CPV 454 10000



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z naprawczą izolacją poziomą murów ceglanych wykonywaną metodą
iniekcji ciśnieniowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonywaniu naprawczej izolacji poziomej zawilgoconych i zasolonych murów
ceglanych, które obejmują:
• wykonanie odwiertów i odpylenie otworów iniekcyjnych,
• montaŜ pakerów iniekcyjnych,
• wypełnienie pustek powietrznych w murach za pomocą dyspersji cementowej,
• wykonanie właściwej iniekcji i reiniekcji uszczelniającej przekrój poprzeczny
muru,
• wypełnienie pustych otworów iniekcyjnych za pomocą dyspersji cementowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Iniekcja  ciśnieniowa - metoda iniekcji, w której stosowane ciśnienie
robocze zawiera się między 0,2 do 0,4 Mpa.
1.4.2. Kompozycja iniekcyjna   - ciekły roztwór krzemianowy(Aquafin-F lub równowaŜny), który penetrując
przestrzeń w przekroju poprzecznym muru stanowi chemiczną blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie.
1.4.3. Wentyl iniekcyjny (paker) - urządzenie pozwalające na wprowadzenie
kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w
przekroju poprzecznym muru ceglanego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i specyfikacją techniczną ST-00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne".
Do  wykonania  robót  naleŜy  uŜyć  materiałów  posiadających  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  ITB.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  InŜynierowi  aktualne  wyniki  badań  materiałów  wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru  wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić  przydatność  tych materiałów do
stosowania  (data  produkcji)  i  przechowywać  je  w  odpowiednich  warunkach  (określonych  w  Aprobacie).
Kompozycja iniekcyjna na bazie krzemu powinna charakteryzować się następującymi cechami:
• brakiem rozpuszczalnika,
• dobrą penetracją materiału, z którego wykonany jest mur,
• moŜliwością wnikania w najmniejsze kapilary,
• obróbką moŜliwą poprzez wlewanie i wtłaczanie,
• nie moŜe tworzyć soli szkodliwych dla murów,
• moŜliwością stosowania nawet w murach o duŜym zawilgoceniu.
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiał do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien
gwarantować wykonanie naprawczej izolacji poziomej metodą iniekcji.
Zaleca się uŜycie roztworu na bazie krzemianu , charakteryzującej się następującymi
właściwościami:
• skuteczność iniekcji mierzona spadkiem wilgotności masowej muru w
odniesieniu wilgotności początkowej > 50%,
• gęstość w temperaturze +20°C = 1,3 g/cm 3,
• współczynnik pH = 12,2



• moŜliwość rozcieńczenia wodą ,
• 1-kompopnentowa, pozwalająca na łatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub
wtłaczanie przy niskim i wysokim ciśnieniu iniekcji,
• moŜliwość stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszącą do 90%,
Wykonawca moŜe zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji
Projektanta  i  InŜyniera.  Zastosowane  materiały  muszą  posiadać  Aprobatę  Techniczną  ITB  lub  deklarację
zgodności  z  odpowiednim  dokumentem dopuszczenia  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  oraz
spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.
2.3. Pakery iniekcyjne
Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o średnicy 18 mm stosuje się  do iniekcji murów o dowolnej
grubości i wilgotności do 90%.
2.5. Środki czyszczące
Narzędzia i maszyny naleŜy czyścić w stanie świeŜym wodą.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Do wykonania iniekcji stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów oraz sprzęt
ogólnobudowlany zaakceptowany przez InŜyniera.  Dla kontroli  procesu  technologicznego  i  wykonywanych
prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany
jest  kontrolować  warunki  wilgotnościowe  panujące  w  murze,  a  podczas  robót  posiadać  do  dyspozycji
wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoŜa ceglanego.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowych iniekcji
3.2.1. Jedno-komponentowa, wysokociśnieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:
• przełoŜenie ciśnienia 1:39,
• maks. ciśnienie wchodzące 10 barów,
• maks. ciśnienie robocze 390 barów
• wydajność pompy ok. 2 l/minutę,
• zapotrzebowanie powietrza 200 l/minutę,
• pojemność zbiornika pompy min. 2 l,
• płynna regulacja ciśnienia roboczego.
3.2.2. Współpracująca z pompą spręŜarka o maks. ciśnieniu roboczym 10 barów i
200 l powietrza na minutę.
3.2.3. Samo-iniekcyjne urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej - iniektor:
• pompa iniekcyjna,
• króciec napełniający lub wąŜ iniekcyjny.
3.2.4. Pakery iniekcyjne stalowe Ø 12 mm x 70 mm (krótkie) lub 12 mm x 115 mm
(długie).
3.2.5. Wolnoobrotowe mieszadło o maks. 360 obrotów/min.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportowymi  zaakceptowanymi  przez  Inspektora
Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia  przed deszczem i  mrozem.  Składowanie  materiałów musi  równieŜ
spełniać te warunki.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca  robót  winien  posiadać  udokumentowane  doświadczenie  w  wykonywaniu  iniekcji.  Przed
przystąpieniem do prac Wykonawca i InŜynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące
dane:
• warunki wilgotnościowe oraz zasolenie panujące w murze w czasie robót,
• temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego,
• rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów,
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
• pozostałości materiału - odpady,
• szczególne zdarzenia, np. duŜe zuŜycie materiałów, gwałtowne zmiany
ciśnienia wg manometru pompy, itd.



Protokół z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuŜyciu materiałów.
5.2. Wykonanie odwiertów i odpylenie otworów
Odwierty pod pakery (wykonywane na głębokość równą grubości muru minus 5 cm)
naleŜy wykonać nachylone w dół pod kątem 15-20° do poziomu posadzki w piwnicy,
w odstępie co 25 cm w dwóch rzędach Po wykonaniu wszystkich odwiertów, w celu wyeliminowania jego
zatkania przez pyły z wiercenia, kaŜdy otwór naleŜy przedmuchać spręŜonym powietrzem. Jest to teŜ kontrola
droŜności, gdyŜ z odwiertu powinien wydobywać się strumień powietrza.
5.3. MontaŜ pakerów wiertniczych
Pakery wiertnicze naleŜy wprowadzić do wywierconych otworów i rozpręŜyć gumową
uszczelkę za pomocą motylkowego pokrętła. Pakery nie mogą mieć w czasie
montaŜu zamkniętych zaworów odcinających, aby podczas iniekcji umoŜliwiały
wypływ powietrza z odwiertu i stanowiły kontrolę przepływu materiału iniekcyjnego.
5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcją
W pierwszym procesie iniekcyjnym naleŜy wypełnić pustki powietrzne w przekroju
poprzecznym muru za pomocą rzadko płynnej dyspersji cementowej Po godzinie
jeszcze tęŜejącą dyspersję cementową wypełniającą równieŜ otwór iniekcyjny
naleŜy udroŜnić za pomocą stalowego pręta o średnicy i długości dostosowanej do
średnicy wewnętrznej pakera i długości nawierconych otworów. Następnie naleŜy
przystąpić do wykonania właściwej iniekcji uszczelniającej przekrój poprzeczny muru.
5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniającej
Przed przystąpieniem do iniekcji naleŜy:
• sprawdzić działanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzając go
do osobnego pojemnika,
• po sprawdzeniu opakowań, naleŜy materiał iniekcyjny rozcieńczyć, poprzez wymieszanie z wodą wg wskazań
na opakowaniu ,
• zamontować zawór szybko-złączny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.
Po podłączeniu do tego pakera końcówki pompy iniekcyjnej, iniekcję naleŜy rozpocząć przy niskim ciśnieniu
płynnie przechodząc do maksymalnego ( do 20 barów). Iniekcje naleŜy zakończyć w chwili wypływu środka
iniekcyjnego z pakera połoŜonego obok - kontrolnego w stosunku do pakera „pracującego". Po zamontowaniu
zaworu szybko-złączki  na następnym pakerze naleŜy rozpocząć  iniekcje,  zamykając jednocześnie  zawór  na
pakerze  poprzednim.  Czynności  są  powtarzane  do zamontowania  końcówki  pompy w ostatnim pakerze  na
danym  odcinku  ściany.  Po  zakończeniu  iniekcji  rysy  (przed  upływem  czasu  obróbki  iniektu  czyli  po.  60
minutach)  naleŜy  wykonać  reiniekcje,  tzn.  powtórzyć  wszystkie  czynności  jw.  Reiniekcja  ma  na  celu
uzupełnienie ewentualnych strat materiału iniekcyjnego
wskutek  jego  penetracji  w  rozgałęzienia  rys  lub  spękań  betonu.  Po  wniknięciu  kompozycji  iniekcyjnej  w
strukturę muru naleŜy poprzez istniejące pakery wypełnić  otwory wiertnicze za pomocą dyspersji cementowej
UWAGA:
1.  Proces  iniektowania  powinien  być  przeprowadzony  z  duŜą  ostroŜnością  przy  regulacji  ciśnienia.  Przy
gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze, proces iniektowania naleŜy przerwać  i rozpocząć od nowa od
minimalnego  ciśnienia.  W razie  potrzeby  naleŜy  zrezygnować  z  iniektowania  pompą  iniekcyjną,  a  roboty
prowadzić iniektorami z małym ciśnieniem,
5.6. Czyszczenie sprzętu
Po zakończeniu  iniektowania  a przed zakończeniem czasu obróbki  materiału  iniekcyjnego  naleŜy  dokonać
czyszczenia sprzętu do iniektowania z uŜyciem wody w stanie świeŜym. 
5.7. Utylizacja odpadów i opakowań
Opakowania  po  materiale  iniekcyjnym  oraz  resztki  dyspersji  cementowej  naleŜy   zutylizować  zgodnie  ze
wskazówkami producenta materiału.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być  przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogólnymi. Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w
zakresie odnośnych wymagań,  w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upowaŜniona przez ITB
instytucja.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi do akceptacji aktualne
świadectwa  badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru  wewnętrznego  przez
producenta (atesty materiałów).  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji,  daty
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.
6.3. Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót naleŜy w sposób ciągły kontrolować warunki wilgotnościowe panujące w murze.
Podczas robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  oddzielnie  protokół  wg  p.5.1.  Zapisy  w protokole
podlegają  zatwierdzaniu przez InŜyniera.  Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego  etapu
robót.
Prace iniekcyjne powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:
• materiał (opakowania, termin przydatności do uŜycia),
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
• obróbka i wykonanie prac.
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace iniekcyjne.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót
Skuteczność wykonanych iniekcji naleŜy sprawdzić przez wykonanie po 6 tygodniach
i dodatkowo po 6 miesiącach pomiaru spadku wilgotności masowej  muru na wysokości  30 cm i 55 cm od
poziomu górnych  otworów przegrody,  który to spadek  powinien wynosić  co najmniej  50%. JeŜeli  wynik
spadku  wilgotności  w  murze  jest  pozytywny  to  naleŜy  uznać,  Ŝe  roboty  iniekcyjne  zostały  wykonane  z
powodzeniem.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  powinien  być  wykonany  na  budowie  w  metrach  kwadratowych  zainiektowanego  przekroju
poprzecznego  muru,  przy  uwzględnieniu  faktycznych  ilości  wtłoczonego preparatu iniekcyjnego  i  dyspersji
cementowej. Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0
8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
• wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworów ,
• wykonanie iniekcji.
8.3. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieŜącej
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje  Inspektor  Nadzoru na podstawie oględzin, pomiarów i wyników
badań  Wykonawcy.  Inspektor  nadzoru   zleci  Wykonawcy  lub  niezaleŜnemu  laboratorium przeprowadzenie
uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 
• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą
wątpliwości Inspektora Nadzoru . W przypadku stwierdzenia wad  Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania
robót poprawkowych. Inspektor Nadzoru  moŜe uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniŜoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne warunki płatności
Płatność za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru naleŜy
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników
pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.
9.2. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i
zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie
robót, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie
stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów.
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
NaleŜy przyjąć wg przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczanie gęstości produktów chemicznych
ciekłych i stałych w postaci proszku.
PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworów
produktów chemicznych.
• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 5

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH- STARYCH      KOD CPV
45320000-6 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z naprawczą izolacją pionowa murów ceglanych fundamentowych
1.3 Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i inne roboty remontowe związane z
elewacją budynków. Zakres robót szczegółowo określony w projekcie architektonicznym elewacji i przedmiarze
robót. Remont ten polega na:

•  Odkrycie ścian piwnic oraz całego budynku do poziomu ław fundamentowych, odsolenie ścian na
całej wysokości, wykonanie izolacji pionowej po uprzednim odbiciu tynków , wykonanie tynku renowacyjnego
oraz  izolacji  pionowej  z  powłoki  bitumicznej  grubowarstwowej  wraz  z  izolacją  termiczną  ścian
fundamentowych, 

•  Wywóz gruzu i śmieci z rozbiórek na wysypisko z utylizacją.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne".
Do  wykonania  robót  naleŜy  uŜyć  materiałów  posiadających  Aprobatę  Techniczną  wydaną  przez  ITB.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  InŜynierowi  aktualne  wyniki  badań  materiałów  wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru  wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić  przydatność  tych materiałów do
stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie).
Do wykonania zadania naleŜy stosować materiały:
2.1.1 Izolacja pionowa w systemie Schomburg
• Środek neutralizujący do murów „Esco-Fluat”
• Dodatek do zapraw „Asoplast MZ”
• Sucha mieszanka mineralna Thermopal SR-22
• Bitumiczna powłoka COMBIFLEX C2
• Fizelina ochronna Combiflex Schutz
• Klej do styropianu COMBIDIC-1K
2.2 Składowanie materiałow
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały były składowane na budowie zgodnie z zaleceniami
producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie
jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montaŜu.  Muszą  one  w  kaŜdej  chwili  być  dostępne  dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.
2.3 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:



• Polską  Normą,  Europejską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których ww.  dokumenty są  wymagane, kaŜda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełnią tych wymagań będą odrzucone.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość  wykonywanych  robót i  środowisko.  .  Liczba i  wydajność  sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami  przewidzianymi  w harmonogramie robót. Sprzęt  będący własnością
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy
oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
PrzewoŜone  materiały  muszą  być  odpowiednio  opakowane,  a  środki  transportowe  muszą  zapewnić  ich
bezpieczny  przewóz  na  budowę.  Zamawiający  nie  precyzuje  szczegółowych  wymagań  w  tym  zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać  na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT
 4.3 Izolacja pionowa ścian piwnic
Usunąć  tynk zawilgocony i zasolony na powierzchni od poziomu istniejącej izolacji pionowej. Mur i spoiny
starannie  oczyścić  szczotkami  stalowymi.  Odsłonięty  mur  nasycić  jednorazowo  preparatem  Esco-fluat  w
proporcjach według instrukcji producenta Po odsoleniu ścian po 24 godzinach naleŜy jeszcze raz powierzchnię
przetrzeć szczotką. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostroŜności, stosowanie odzieŜy ochronnej i rękawic
gumowych. NaleŜy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Na zneutralizowane podłoŜe nanieść obrzutkę z zaprawy
z dodatkiem preparatu Asoplast MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany max 50%. Po związaniu i
stwardnieniu obrzutki naleŜy wykonać tynk renowacyjny Trermopal SR 22. Tynk naleŜy nanosić warstwą gr.
nie większą niŜ 2cm , przy większych grubościach nanosić etapowo. Łączna gr. tynku renowacyjnego nie moŜe
być  w  Ŝadnym  miejscu  mniejsza  niŜ  2  cm.  Przygotowywanie  zapraw  w  proporcjach  według  instrukcji
producenta.
Osłonić istniejącą izolację pionową do poziomu ław fundamentowych. Istniejącą izolację oczyścić i naprawić
ubytki. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy wykonać powlokę bitumiczną Combiflex C2, czyli na istniejącą
izolację i tynk renowacyjny. Składnik B preparatu Combiflex C2 dodać do składnika B. Mieszać za pomocą
mieszadła  wolnoobrotowego  (300obr/min)  do uzyskania jednolitej,  homogenicznej  masy.  Masę  układać  na
podłoŜe za  pomocą  pacy zębatej.  Następnie  wygładzać  powierzchnię  pacą  metalową.  Na świeŜo  nałoŜony
Combiflex  C2  wkleić  fizelinę  ochronną  Combiflex  Schutz.  Poszczególne  warstwy  tynku  renowacyjnego  i
powłoki  bitumicznej  chronić  przed  promieniowaniem  słonecznym  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Przed
zasypaniem powłokę zabezpieczyć styropianem estrudowanym gr. 10 cm przyklejonym na klej Combidic 1K.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca jest zobowiązany
prowadzić  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i szczegółowej specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraźnych przepisów zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  i  specyfikacji
technicznej oraz posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację zamawiającego.

6.3. Kontrola jakości robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  i  poleceniami
zamawiającego i obowiązującymi przepisami.



7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU ROBÓT

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  i  specyfikacji  technicznej,  a ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w
wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  umowy.  Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać
obmiar  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez
zamawiającego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przewiduje się odbiór komisyjny zadania zgodnie z umową. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu po ich
zgłoszeniu  będą  odbierane  przez  nadzór  inwestorski.  Na  odbiór  zadania  Wykonawca  winien  dostarczyć
dokumenty  potwierdzające  jakość  wbudowanych  materiałów-  świadectwa  jakości,  certyfikaty  lub  aprobaty
techniczne.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie  robót  będzie  dokonane   zgodnie  z  wartością  przyjętego  kosztorysu  ofertowego  i  warunkami
zawartej umowy.

         10.0 PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-86/B-30020 Wapno
PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-63/B-06251  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, tom I, część 4, Warszawa, Arkady
1990 r.                                     

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 6

KONSTRUKCJE – ZBROJENIE- KOD CPV – 452-2-2.
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu w
konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
a) Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali STOS.



b) Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali RB 500N.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO. Wymagania ogólne.
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej  próbie zginania powierzchnia próbek nie
powinna wykazywać pęknięć,  i rozwarstwień.
2.2. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i rozwarstwień.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wŜery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich,
b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
2.3. Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
a) znak wytwórcy,
b) średnicę nominalną,
c) gatunek stali,
d) numer wyrobu lub partii,
e) znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
a) na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb
lub innych zanieczyszczeń,
b) odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
c) pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta.
2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunków.
2.5. Badanie stali na budowie
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
a) nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
b) nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,
c) stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier.
Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. Wymagania ogólne.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.



Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. Wymagania ogólne.
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania wykonania robót podano w STO. Wymagania ogólne.
5.1. Wykonywanie zbrojenia
5.1.1. Czystość powierzchni zbrojenia
1) Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry,
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
2) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy
opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
3) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
5.1.2. Przygotowanie zbrojenia
1) Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
2) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać  wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002.
3) Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN- B-
03264:2002
4) SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
5.1.3. MontaŜ zbrojenia
1) Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
2) Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montaŜowych.
3) MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.
4)  MontaŜ  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania
bocznego.
5) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie.
6) Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
Ogólne wymagania kontroli jakości podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Jednostką obmiarową jest wykonania zbrojenia jest ryczałt wykonania konstrukcji.
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy
t/mb.  Nie  dolicza  się  stali  uŜytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montaŜowych  ani  drutu
wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i



długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-00. Wymagania
ogólne. 
Podstawę płatności stanowi cena ryczałtowa za wykonanie konstrukcji. Cena obejmuje
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz
montaŜ zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
Cena ryczałtowa zbrojenie płatna po wykonaniu konstrukcji obiektu. Cena została
podzielona  na  wykonanie  stanu  zerowego,  wykonanie  konstrukcji  przyziemia,  parteru,  I  i  II  pi ętra,
rozbudowy oraz szybu windy i schodów zew i zew. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego uŜytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości
objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-69 B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, Wydawnictwo
Arkady,
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 7

KONSTRUKCJE  BETONOWE I śELBETOWE KOD CPV -452-2-3
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące realizacji robót betonowych i Ŝelbetowych.
. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i Ŝelbetowych przewidzianych w



projekcie rozbudowy i nadbudowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i
wykończeniem  robót  betonowych,  wykonywanych  na  miejscu.  Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne
betony zbrojone oraz niezbrojone, fundamentowe rozbudowy, słupy, podciągi, wieńce,  płyty stropowe, stropy
gęsto-Ŝebrowe,  szyb  windy,  podkłady  betonowe  stabilizujące  pod  izolacje  przeciwwilgociowa,  termiczne  i
podkłady betonowe  pod okładziny ceramiczne, PCV, dywanowe .
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ogólne wprowadzenie do zakresu robót betonowych i Ŝelbetowych
Konstrukcja budynku ściany fundamentowe  grubości 25 cm zbrojone konstrukcyjnie siatką
podwójnie z prętów pionowych   i poziomych, stopa Ŝelbetowa fundamentowa do szyb windy h-50 cm . Do
szalunku ścian stosować plastykowe podkładki dystansowe. Strop w konstrukcji gęsto-Ŝebrowej typu REKTOR
lub równowaŜne   wsparte  na belkach Ŝelbetowych,  słupy Ŝelbetowe  rozbudowy wolnostojące wylewane i
zbrojone na placu budowy w Mono-tubach lub innych  szalunkach systemowych,  słupy Ŝelbetowe stęŜające
(rdzenie  Ŝelbetowe)   ścian  nadbudowy  zwieńczone  nadproŜami  Ŝelbetowymi  w  szalunkach  jw..  Schody
Ŝelbetowe  dwubiegowe  -  wew.  i  jednobiegowe  z  pochylniami  -  zew.  Szyb  windy  posiada  nośną  ścianę
szkieletową (słupowo-ryglowa) z wypełnieniem cegłą pełną posadowionej  na stopie litej pod całą pow.  szybu
windy o h-50 cm. Po stronie przeciwnej stalowa obudowa, na której jest przymocowane oszklenie szybu. Belka
montaŜowa dźwigu wspiera się  na ścianie zewnętrznej i stalowej  konstrukcji obudowy.  Haki montaŜowe są
zawieszone w belce stropu II piętra. Do konstrukcji Ŝelbetowej stosuje się beton kl. B20 stal RB 500N i STOS.  
PoniŜej przedstawia się  wykaz robót Ŝelbetowych i betonowych na obiekcie.  Przy wycenie ryczałtowej
robót naleŜy kierować się zasadą, Ŝe obiekt naleŜy wykonać i przekazać do uŜytkowania uwzględniając
opracowaną  dokumentację  budowlaną,  wykonawczą,  uzupełniającą  dokumentacje  wykonawczą,
wytyczne  Inspektora  Nadzoru  .     Elementy  niewymienione  w  SST ale  niezbędne  do  prawidłowego
uŜytkowania obiektu naleŜy wykonać w ramach podanej ceny ryczałtowej.
 
1. Fundamenty (projektowane)
Pod ścianami ławy fundamentowe Ŝelbetowe, pod słupami stopa fundamentowa (szczegóły
wg projektu konstrukcyjnego). Pod szybem windowym (windy osobowej) projektuje się
fundament lity (stopa pod całą pow. Szybu), szczegóły wg projektu konstrukcji.  
2. Mury i słupy konstrukcyjne
Sposób wykonania elementów Ŝelbetowych wg projektu konstrukcji tj;
• słupy konstrukcyjne  30 x 30 cm – Ŝelbetowy-rozbudowa;
• bieg schodowy Ŝelbetowy ze spocznikiem zew. 
• schody dwubiegowe   Ŝelbetowe ze spocznikiem wew;
• rdzenie Ŝelbetowe ścienne- nadbudowa.
• nadproŜa i wieńce Ŝelbetowe.
 
5. NadproŜa w otworach projektowanych
Wg projektu konstrukcyjnego oraz oznaczenia na rysunkach. Długość nadproŜy: wymiar
otworu w świetle muru +20 cm z kaŜdej strony. NadproŜa moŜna wykonać wylewane
Ŝelbetowe.
 
7. Szyby windowe
W budynku   przewiduje się szyb windowy, z nośną ściana-tarcza grubości 20 cm (dźwig
Osobowy hydrauliczny). Po stronie przeciwnej stalowa konstrukcja, do której jest
przymocowana jest szklana obudowa szybu.  Belka montaŜowa dźwigu wspiera się  na ścianie zewnętrznej  i
stalowej konstrukcji obudowy.
 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów
betonowych i Ŝelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót
oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego



realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy
1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1) Harmonogram i kolejność prac ziemnych i betonowych,
2) Uzupełniające rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej
części opracowania,
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej
części opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. Wymagania ogólne.
2.2. Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki uŜywane przy deskowaniu oraz pozostałe
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.
Płyty deskowania:
a) Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5;
b) W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
c) Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni
betonu  otworów  o  średnicy  większej  niŜ  25  mm.  Środek  anty-przyczepny:  aktywne  chemicznie  środki
zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem  znajdującym  się  w  betonie,  powodujące
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
Środek uŜywany przy demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyŜszej od 150oC, w
otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
2.3.1. śebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne naleŜy wykonać z Ŝebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali   RB 500N,
34GS. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
Siatka antyskurczowa z drutu średnicy 3 mm o oczku 100/100 mm do posadzek betonowych pod okładziny
ceramiczne, PCV. dywanowe.
2.3.2. Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają słuŜyć.
2.4. Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych
materiałów zamiennych.
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
a) ZałoŜenia ogólne:
 Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje
chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być
mniejsza od 1%.



b) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm
nie powinny przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawędziach.
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru i
łamanego Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie
więcej niŜ 15% płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny
przekraczać 2%.
d) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta naleŜy uzyskać  gwarancje zgodności  z powyŜszymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny być
zatwierdzane przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno
przez dostawcę  jak i  laboratorium dokumentacji  potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz
pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wymagania ogólne.
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje  sprzętu  uŜywanego  do robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz szalowań  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wymagania ogólne.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących  w skład robót
betonowych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem naleŜy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uŜyciu samochodów-betoniarek.
UŜycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie moŜe zmienić
wymieniony powyŜej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego
realizacją umowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 Wymagania
ogólne.
5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowań:
1) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań naleŜy sprawdzić zgodność osi i
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda InŜyniera.
2) Przed ułoŜeniem betonu naleŜy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.
3) Szalunki naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5.



NaleŜy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co
do kształtu, połoŜenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.
4) NaleŜy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość
połączeń naleŜy ograniczać do minimum.
5) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych naroŜnikach ścian i płyt,
deskowania naleŜy wzmacniać 25mm taśmą stalową.
6) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe
naleŜy kształtować zgodnie z projektem.
7) Przed połoŜeniem betonu naleŜy wyczyścić deskowanie i podłoŜe zgodnie z WTWO,
rozdz. 5.
8) Deskowania powinny pozostać na miejscu aŜ do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciąŜenia od cięŜaru własnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.
9) MoŜliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO,
rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniŜej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyŜszych wymagań będzie
podstawą  do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów
podlegają powyŜszym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
1) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed
przystąpieniem do prac opisanych poniŜej powinny zostać gruntownie oczyszczone z
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie
uŜywać deskowań o zniszczonej powierzchni.
2) Z powierzchni kontaktowej deskowań naleŜy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.
3) Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien być toksyczny.
5.2.4. Rozbieranie deskowań
1) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
2) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu
zgodnie  z  WTWO,  Rozdz.  6,  do  czasu  gdy  beton  osiągnie  wytrzymałość  28-dniową,  która  zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne,  lub do czasu zezwolenia  na piśmie przez zarządzającego realizacją
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
3) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać
usunięte. śadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.
5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed uŜyciem naleŜy ją chronić przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.
5.3.2. Dokumenty, które naleŜy przedstawić w trakcie budowy:
1) Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.
2) Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia,
zestawienia stali i układ zbrojenia.
3) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia naleŜy określić
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułoŜenie stali
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.
4) Zbrojenie naleŜy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO



rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
1) Czyszczenie stali: z metalu naleŜy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz,
ziemię, oraz inne zanieczyszczenia
2) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
a) Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na
rysunkach.
b) Jeśli rysunki nie stanowią inaczej naleŜy stosować następującą otulinę betonową
stali zbrojeniowej:
 Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
 Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
 Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
 Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji
płynnych:
- płyty: 40 mm,
- ściany, belki: 40 mm.
3) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami
podanymi na rysunkach.
4) Wiązanie Ŝebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
5) Zbrojenie otworów: JeŜeli na rysunkach nie podano inaczej, na kaŜdym boku otworu
(zarówno w pionie jak i w poziomie) naleŜy umieścić dodatkowe pręty o przekroju
równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje
otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w
odległości 100 mm od krawędzi kaŜdego z boków otworu.
6) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia InŜyniera.
7) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w
warsztacie prętów. Przed kaŜdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania
naleŜy uzgodnić to z inŜynierem.
MontaŜ  siatki  antyskurczowej  -  naleŜy  układać  na  przygotowanym  wcześniej  podłoŜu  (izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej-styropian), zakłady poszczególnych elementów siatki nie mniejsze niŜ 10 cm z
kaŜdego boku.
5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
1) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących
się w pobliŜu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie
dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
2) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
a) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawić  projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezaleŜne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań
wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez laboratorium,  powinny  zostać  przesłane
zarządzającemu realizacją  umowy.  Nie wolno układać  mieszanki  betonowej  przed zatwierdzeniem jej  przez
zarządzającego realizacją umowy.
b) Producent betonu powinien dostarczyć  atest stwierdzając, Ŝe stosowane przez niego z aktualnej  dostawy
materiały:  cement,  domieszki,  kruszywa i woda spełniają  wszystkie wyŜej  wymienione wymagania,  oraz Ŝe
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji
co  do wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i  trwałości.  Taki atest  musi  być  przedstawiony do wiadomości
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezaleŜne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający
dowód, Ŝe dotyczy bieŜącej
produkcji wytwórni.
c) Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać
następujące wymagania:
 Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca  się  inaczej.  Maksymalne  ziarna  kruszywa  nie  powinny  przekraczać  63  mm,  jeśli  w  rysunkach  i



specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.   Maksymalny
stosunek  w/c  powinien  wynosić  0.60  w  proporcjach  wagowych,  chyba  Ŝe  InŜynier  wyda  inne  pisemne
instrukcje.
 Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna
wynosić 320 kg/m3.
 Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
 Opad betonu:
- Fundamenty: 70-80 mm,
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm,
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm.
NaleŜy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu
ułatwienia układania mieszanki moŜna zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
3) Skład mieszanki do betonowania fundamentów:
a) Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm.
b) Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.
4) Homologacja (atest).
Do kaŜdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, naleŜy
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
5) Badania materiałów i mieszanki. 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi
powyŜej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów
oraz kontroli jakości.
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
1) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej naleŜy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań,
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.
2) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takŜe zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
3) Mieszankę betonową naleŜy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niŜ
450 mm.
4) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych
urządzeń wykonanych z aluminium.
5) Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z podłoŜa gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową
naleŜy nawilŜyć. Przed ułoŜeniem betonu naleŜy posmarować wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułoŜeniem betonu.
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
1) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.
JeŜeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych,
wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy uŜyciu metod
konwencjonalnych.
2) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
a) Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do
pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub
innym systemem zaaprobowanym przez InŜyniera pozwalającym na odpowiednie
rozłoŜenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepoŜądanych
szwów roboczych w przypadku uszkodzenia uŜywanego sprzętu.
b) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
c) Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego



realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, naleŜy je wymienić.
d) Do betonowania nie wolno uŜywać przewodów aluminiowych.
e) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na
opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na
końcu kaŜdej partii.
5.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy uŜyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością  8000  obr.  na  min  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.  Przed
rozpoczęciem  betonowania  na  miejscu  budowy  powinny  znajdować  się  co  najmniej  3  gotowe  do  pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać załoŜenia przedstawione w WTWO,
Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć
moŜliwość  obserwacji  wibrowanego  betonu,  lub  wykonawca  powinien  wyznaczyć  dodatkową  osobę
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
1) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. NaleŜy
zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w
celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają
być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie naleŜy dopuszczać do przekroczenia przez
mieszankę podczas betonowania temperatury wyŜszej od 30oC. W celu uniknięcie podwyŜszenia temperatury
betonu naleŜy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
2) Betonowanie przy niskich temperaturach.
Mieszankę betonową naleŜy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w
temperaturze zewnętrznej niŜszej lub równej 4 oC bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.4.6. Łączenie ze starym betonem
Powierzchnię starego betonu naleŜy skuć i oczyścić aŜ do odsłonięcia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe naleŜy pokryć środkiem wiąŜącym, którego typ musi być
zaakceptowany przez InŜyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiąŜącego powinny spełniać pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom  określonym w projekcie. Wymaga
się od producenta środków wiąŜących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.
5.4.7. Drobne naprawy
1) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezaleŜnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być
naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed  przystąpieniem  do  napraw  wykonawca  jest
zobowiązany uzyskać  (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu
wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  Wykonawca
powinien przedstawić  zarządzającemu realizacją  umowy do akceptacji  próbki mieszanki  w stanie płynnym.
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią
powierzchniami betonu.
2) Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień  powinny być  wypełnione bezskurczową
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być
dopasowany do przylegającego betonu.
3) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aŜ do odsłonięcia
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi.
Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą.
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów naleŜy określić technikę
naprawy, gdyŜ niektóre środki wiąŜące nie nadają się do naprawy powierzchni



pionowych. Wykonawca powinien ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem producenta środków
wiąŜących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je
przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.
5.4.8. Prace wykończeniowe
1) Normalne wykończenie ścian:
Natychmiast po usunięciu deskowań naleŜy uzupełnić braki i skuć wszystkie
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki
oraz ślady po deskowaniu.
2) Gładkie wykończenia powierzchni:
a)  Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  i  naprawie  powierzchni,  naleŜy  ją  przetrzeć  średnio  ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aŜ do
usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni.
b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aŜ do
uzyskania gładkiej powierzchni.
c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną
jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób
gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.
3) Wygładzanie powierzchni:
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
4) Wykończenia płyt i podłóg:
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania.
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po
całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać
sprawdzone przez przyłoŜenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagłębień naleŜy je natychmiast wypełnić świeŜo zarobionym betonem,
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
5) Kolejność prac wykończeniowych
Wykończenie powierzchni betonów naleŜy wykonywać w następującej kolejności:
a) Ściany fundamentowe,
b) Ściany i płyty,
c) Przejścia,
d) Płyty zewnętrzne i przejścia boczne,
e) Pozostałe.
6) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być
takŜe chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych
oraz innych środków powodujących zabrudzenie.
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów
1) Ściany
a) Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach
określonych poniŜej tolerancji.
b) Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niŜ:
- 2 mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m
połoŜona jest na najwyŜszym punkcie,
- 5 mm niezaleŜnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica połoŜona
jest na najwyŜszym punkcie,
- 10 mm na całej wysokości ściany.
Dopuszczalne odchyłki w załoŜonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.
c) Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z
zasadami określonymi w punkcie 5.4.8.
2) Płyty



Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do
tolerancji:
a) Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezaleŜnie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości połoŜoną
na najwyŜszym punkcie.
b) Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające
gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze
spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki
naleŜy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu.
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niŜ 5 mm i powinny
spełniać określone powyŜej wymagania.
5.4.10. Pielęgnacja betonu
1) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej
wilgotności w ciągu:
- 7 dni w przypadku uŜycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uŜycia cementu hutniczego
Wybór metody pielęgnacji betonu zaleŜy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
2) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą,
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, naleŜy przed
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości
naleŜy do pielęgnacji uŜywać tylko wody.
3) Ściany
a) Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny
pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.
b) Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany
zaraz po usunięciu deskowań.
c) Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.
4) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach naleŜy:
a) Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
b) Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w
wilgotności.
c) Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
d) Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka,
stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność
zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą
stosowane w przyszłości.
e) W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą
stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i
przedstawić do zatwierdzenia InŜynierowi.
5) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6.
 Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.
6.  Podkład cementowy  powinien być  wykonany zgodnie z projektem , który powinien określić  wymagania
wytrzymałości i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
6.1. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłoŜem.
6.2. Grubość  podkładu cementowego powinna być  uzaleŜniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.
6.3.  Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niŜ:
a) podkładu związanego z podłoŜem - 25 mm,
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,



c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z  materiału o    duŜej ściśliwości
(np. z wełny mineralnej) - 40 mm,
d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. z płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
6.4.  Podkład  betonowy  zbrojony  powinien  być  wykonany  z  zastosowaniem zbrojenia  z  siatki  lub  prętów
ułoŜonych krzyŜowo w środku grubości podkładu.
6.5.  PodłoŜe,  na  którym  wykonuje  się  podkład  związany  (np.  w  postaci  warstwy  wyrównawczej  lub
dociąŜającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
6.6. Podkład cementowy powinien być  oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.
6.7. W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach.
6.8. JeŜeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze
spadkiem .
6.9. W pomieszczeniu posadzka powinna być  wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i
wzoru.
6.10.Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów
arkuszy.
6.11.  Powierzchnia  podłoŜa lub  podkładu  powinna  być  równa i  pozioma  lub mieć  spadki  przewidziane  w
projekcie. Spadki w kierunku kratek ściekowych lub kanałów nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a odległość
najdalszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie większa niŜ 4 m. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00. Wymagania
ogólne.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
a) Szalunków,
b) Zbrojenia,
c) Cementu i kruszyw do betonu,
d) Receptury betonu,
e) Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
f) Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania,
g) Dokładności prac wykończeniowych,
h) Pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakości betonów
InŜynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą
prowadzić bieŜącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdział 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. Wymagania ogólne.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykonanie stanu zerowego,
- wykonanie konstrukcji przyziemia i piętra i stropodachu
- roboty betonowe w budynku A
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót i podstawy płatności podano w ST WO.00.00.00.
Wymagania ogólne.



Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
a) Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
b) Przygotowanie i montaŜ zbrojenia,
c) Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań,
d) Dostarczenie i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i
wszystkimi pracami dodatkowymi,
e) Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
Cena ryczałtowa obejmuje wykonanie i odebranie poszczególnych etapów:
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1. Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział 5 - Deskowania
Rozdział 6 - Roboty Betonowe
Rozdział 7 - Zbrojenia
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-90/B-30010 Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty Ŝebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-EN-206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń.
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu
powszechnego uŜytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości
objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-69 B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i



higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych
materiałów,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych,
Wydawnictwo Arkady,
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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ODGRZYBIANIE MURÓW KOD CPV 452-3-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru odgrzybiania ścian zewnętrznych i wew. 
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie i odbioru dotyczące odgrzybiania ścian zewnętrznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Odgrzybianie ścian naleŜy wykonać na całej wysokości   ścian  piwnic budynku  po uprzednim zbiciu tynku,
który jest zwietrzały. NaleŜy dokonać przeglądu ścian obiektu po odkryciu ścian fundamentowych. Wykonawca
robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. Wymagania ogólne.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicznego w murze akceptowany przez
Inspektora Nadzoru
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO.00.00.00. Wymagania ogólne.
Sprzęt powinien być akceptowany przez InŜyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST-00. Wymagania
ogólne.
Odgrzybianie spoin murów przy pomocy klamer budowlanych na głębokość do 2cm.
Oczyszczenie powierzchni murów szczotkami drucianymi. Przygotowanie preparatów
grzybobójczych. Smarowanie dwukrotne ścian preparatami grzybobójczymi przy uŜyciu
pędzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcją producenta.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST-00. Wymagania ogólne.
NaleŜy sprawdzić powierzchnię muru przed impregnacją a takŜe dokumenty potwierdzające
jakość wbudowywanego materiału.
7. OBMIAR
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Odgrzybianie murów i impregnacja na całej powierzchni istniejącej ściany powyŜej 100 cm



od posadzki parteru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
Odbiory naleŜy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie  wyników badań
naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać  za zgodne z wymaganiami.
JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego
odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. Wymagania
ogólne.
Cena ryczałtowa obejmuje:
a) roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiałów,
b) odgrzybianie i oczyszczenie spoin na gł. 2 cm przy pomocy klamer budowlanych,
c) oczyszczenie powierzchni ścian przy pomocy szczotek drucianych.
Płaci się za całość wykonanych robót związanych z naprawą ścian jako ryczałt.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cześć I
Roboty ogólnobudowlane.
2) BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) Roboty impregnacyjno-odgrzybieniowe naleŜy wykonać zgodnie z "Instrukcją o
impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynków".
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NAPRAWA ŚCIAN MURÓW KOD CPV 452-3-2
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru naprawy i spoinowania ścian murów wewnętrznych  
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie i odbioru dotyczące naprawy i spoinowania ścian murów
wewnętrznych obiektu na całej wysokości ścian piwnic.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Kamień łamany gruboziarnisty granit i cegła.
Zaprawa cementowo-wapienna z dodatkiem środka uplastyczniającego o właściwościach
uszczelniających (hydrofobowe i wodoszczelne) na bazie produktu naturalnego.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Sprzęt powinien być akceptowany przez InŜyniera.
4. TRANSPORT



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST-00. Wymagania
ogólne.
Ręczne wykucie strzępi i obluzowanych cegieł, kamieni. Naprawa powierzchni murów i podeszwy fundamentu
z kamienia łamanego miękkiego przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem powierzchni powyŜej
0,35 m2 głębokości do 30 cm ,  spoinowanie zaprawą  cem-wap. z dodatkiem środka uplastyczniającego. Cało
powierzchniowe wyrównanie podłoŜy bardzo nierównych, wypełnienie wyrównanie wyłomów w murze z cegły,
zaprawą cementowo-wapienną z dodatkiem plastyfikatora lub gotowa zaprawą.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w ST-00. Wymagania ogólne.
Wizualne sprawdzenie ścian. Powierzchnia ścian musi być czysta bez resztek zaprawy.
Spoiny dokładnie wypełnione.  
7. OBMIAR
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST -00. Wymagania ogólne.
Uzupełnianie i naprawa powierzchni murów z cegły z naprawą spoinowania,
wyrównania wyłomów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST -00. Wymagania ogólne.
Odbiory naleŜy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wyników badań
naleŜy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych.
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać  za zgodne z wymaganiami.
JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego
odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. Wymagania
ogólne.
Cena ryczałtowa obejmuje:
a) roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiałów,
b) uzupełnienie, naprawa i spoinowanie murów z kamienia łamanego i cegły.
Płaci się za całość wykonanych robót związanych z naprawą ścian jako ryczałt.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cześć I Roboty
ogólnobudowlane.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do obsadzenia okładziny
kamiennej.
BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
BN-64/6740-02 Obróbka kamienna-rodzaje i określenie faktur.
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ROBOTY  MUROWE  KOD CPV 45262500-6
 
 



 1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
murów z materiałów gazobetonowych i ceramicznych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie;
• ścian murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów z bloczków gazobetonowych Ytong odmiany
PP2/0,4
• Kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej kl. 150.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami InŜyniera.

2. Materiały

2.1. Woda zarobowa do zapraw  PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła
się  na  kawałki;  moŜe  natomiast  wystąpić  wyszczerbienie  lub  jej  pęknięcie.  Ilość  cegieł  nie  spełniających
powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.3. Bloczki gazobetonowe Ytong odmiany PP2/0,4 (60/20/36,5)
        2.2.4  Bloczki z betonu komórkowego YTONG PP 4/06 gr 11,5 cm,(60×20×11,5 cm,

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę naleŜy przygotować  w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.



Do  zapraw  cementowo-wapiennych  naleŜy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  ŜuŜla  lub  popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  naleŜy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą i  jednobarwną  masę,  bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
W murów z bloczków YTONG zaleca się stosować zaprawy ciepłochronne cienko warstwowe systemowe.

3. Sprzęt
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu – w przypadku murów tradycyjnych. 
W przypadku murów  z bloczków Ytong poleca się narzędzia i sprzęt  najlepiej systemowy.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury naleŜy wykonywać  warstwami,  z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać  mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury naleŜy wznosić  moŜliwie równomiernie na całej ich długości.  W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub
moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie
folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość  nie powinna przekraczać 17
mm, a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być  dokładnie wypełnione zaprawą.  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby
cegieł.
a) JeŜeli  na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i  rozbiórkowa),  naleŜy przestrzegać
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się
więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne spoin do 3 mm.
5.1.3  Mury z bloczka betonowego YTONG
Pierwsza warstwę bloczków naleŜy osadzić w zwykłej zaprawie cementowej 1:3, kolejne warstwy – na zaprawie
murarskiej do cienkich spoin Ytong. Do murowania kolejnych warstw moŜna przystąpić po związaniu I warstwy
( 1-2 godz. ) Jeśli szlichta jest równa i dokładna – nie trzeba poziomować I warstwy i moŜna układać od razu na
zaprawie  klejowej  –  cienkowarstwowej.  Po  wymurowaniu  kaŜdej  warstwy  naleŜy  szlifować  górna
powierzchnie.



Dzięki systemowi pióro-wpust nie ma wypełnienia spoin pionowych. Spoiny pionowe powinny być przesunięte
względem siebie o min. 8 cm. Ubytki w murze uzupełnić zaprawą (wymieszana zaprawa cienkościenna z pyłem
powstałym z ciecia bloczków).Otwór drzwiowy wykonać  stosując nadproŜa prefabrykowane YTONG.
Bloczki łączyć tylko spoinami poziomymi na zaprawie YTONG. Dokładność technologii produkcji zapewnia
moŜliwość  klejenia  bloczków na spoinę  o grubości  1 mm. Spoin pionowych nie stosuje się  ze względu na
dokładne połączenie na pióro i wpust. 
5.1.4.  Z  bloczków YTONG moŜna  murować  w  warunkach  zimowych,  w  temperaturach  poniŜej  +5OC po
spełnieniu następujących warunków:
-Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte co oznacza, Ŝe nie mogą
znajdować się w temperaturze niŜszej niŜ  -2 OC przez okres dłuŜszy niŜ 24 godziny;
-  zaleca  się  przechowywanie  bloczków  w  pomieszczeniach  o  temperaturze  dodatniej,  w  oryginalnych
opakowaniach;
- zaleca się stosowanie specjalnej zaprawy „zimowej” zgodnie z zakresem temperatur stosowania tej zaprawy;
- do zaprawy zimowej nie wolno stosować Ŝadnych modyfikatorów;
- świeŜo wykonany mur naleŜy zabezpieczyć osłoną np. Z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego
wychłodzeniem;
- decyzję  o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych moŜe podjąć Kierownik Budowy lub Inspektor
Nadzoru, który ponosi odpowiedzialność za jej podjęcie 
Z bloczków YTONG nie moŜna murować:
- przy temperaturze niŜszej niŜ -5OC;

- na przemarzniętym murze, za który uwaŜa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, która jest
niŜsza niŜ -2OC;

- podczas opadów atmosferycznych

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W  przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania  i  skrzywienia:
– na  1  metrze  długości
– na całej powierzchni

3  
10

6
20

Odchylenia  od  pionu
– na  wysokości  1  m
– na  wysokości  kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia  kaŜdej  warstwy  od  poziomu
– na  1  m  długości
– na całej długości

1
15

2
30



Odchylenia  górnej  warstwy  od  poziomu
– na  1  m  długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  
o  wymiarach:
do  100  cm                  szerokość
                                  wysokość
ponad  100  cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6,  –3
+15,  –1

+10,  –5
+15, –10

+6,  –3
+15,  –10  

+10,  –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  InŜyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego uŜytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  
cementów powszechnego uŜytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 11

IZOLACJE POZIOME PODPOSADZKOWE  KOD CPV 45320000-6

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
izolacyjnych.
Izolacje przeciwwilgociowe:
--Izolacja folią budowlaną
-Izolacja pozioma papą asfaltową podkładową
Izolacje termiczne:
-Z płyt ze  styropianu    nie chłonącego wody  Termoorganiki typu GOLD Plus dach-podłoga lub równowaŜne,
obciaŜenie do 2000 kG/m2 współ K=0,036 (W/mk) gr. 10 cm (posadzka parteru), 5 cm (posadzka I i II piętra),
20 cm (strop II piętra) 
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji są:
- Folia budowlana.
- Papa asfaltowa podkładowa odm 400/1200.
- lepik asfaltowy na gorąco.
- emulsje asfaltowe  
-płyty ze styropianu    nie chłonącego wody  grub 5 cm Termo-Organiki typu GOLD Plus dach-podłoga lub
równowaŜne,  obciąŜenie do 2000 kg/m2 współ K=0,036 (W/mk),
 grub 5 cm, 10 cm, 20 cm.
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
stosowania w budownictwie.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą
być  dopuszczone  do  stosowania.  Nie  moŜna  stosować  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie
gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Emulsje asfaltowe  naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych,
magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w
warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed
zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki naleŜy
ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie
więcej niŜ 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niŜ 80 cm.
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Pakiety płyt naleŜy układać w przewietrzanych
pomieszczeniach bez otwartych źródeł ognia pozostawiając między rzędami i ścianami
wolne przestrzenie umoŜliwiające do nich dostęp. Na stanowisku roboczym odkrytym
materiały te naleŜy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać
szczelnie brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN



Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji naleŜy stosować
następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
c) narzędzia ręczne
d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoŜarowych
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na Ŝądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Emulsje  asfaltowe  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  z  zachowaniem  przepisów
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów
niebezpiecznych na drogach publicznych.  Opakowania  naleŜy ustawić  w pozycji  stojącej  ściśle jedno obok
drugiego najwyŜej  w dwóch warstwach tak,  aby tworzyły zwartą  całość  zabezpieczoną  dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportu,
ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i
uszkodzeniem. Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu pełnego
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH
5.1 Izolacje powłokowe
Zakres robót przygotowawczych
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie
działające nań obciąŜenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona
i odpylona.
c) NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie
mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co
najmniej 5 cm od krawędzi.
d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna
przekraczać 5%.
 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, Ŝe druga
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ
5 C.
g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi
5.2 Izolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,
lecz nie  mniejsze  niŜ  1%.  Folia  powinna  zostać  ułoŜona na  całej  izolowanej  powierzchni  i  wywinięta  na
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułoŜone z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie
arkuszy powinno zostać  wykonane metodą  zgrzewania.  Folia powinna  zostać  przymocowana do elementów
kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii  powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i
otworów.
5.3 Izolacje z papy
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji



podłoŜy szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej
warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do
podłoŜa lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych
naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5oC.
5.4 Izolacje termiczne poziome
Zakres robót przygotowawczych
Sprawdzenie i przygotowanie podłoŜy; powinny być równe i czyste.
Zakres robót zasadniczych
a) UłoŜenie termoizolacji luzem na podłoŜu
b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
c) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
d) Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je mijankowo tak, aby
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co
najmniej 3 cm.
e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.
f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
g) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały
zawilgoceniu w czasie uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią
pochodzącą z innych źródeł.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
IZOLACYJNYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z
wynikami badań.
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.



8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
-po przygotowaniu podkładu pod izolację
-po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraŜliwych na
przecieki
Odbiór powinien obejmować:
-sprawdzenie jakości materiałów
-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub
podkładu
-sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem
-sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podłogowe itp.
Odbiór izolacji termicznej
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :
-sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem
-sprawdzenie  czy  grubość  warstwy  ocieplającej  jest  wystarczająca  do  uzyskania  wymaganej  wartości
współczynnika K
-sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia i przylegania do
podłoŜa
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane
granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia.
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych
spostrzeŜeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede
wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
-zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji
-przygotowanie powierzchni do gruntowania
-zagruntowanie powierzchni
-połoŜenie warstw izolacyjnych
-wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją
-uporządkowanie stanowiska po robotach
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego, dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww. zadania
2. normy



3. aprobaty techniczne
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
NajwaŜniejsze normy:
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
5. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
6. BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tkaninie technicznej
7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
8. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS)
9. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką
mokrą.
10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką
mokrą.
11. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki
do mocowania płyt termoizolacyjnych.
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Arkady
1989 r.
13. Instrukcje producentów wybranych materiałów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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INSTALOWANIE  STOLARKI  BUDOWLANEJ  KOD CPV -  4542 1100-5

1.1.Wstęp

1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
montaŜu stolarki drzwiowej   aluminiowej  zewnętrznej, fasad szklanych, stolarki drzwiowej wew.  z drewna
litego oraz podokienników zew aluminiowych systemowych.
1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

1.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące montaŜu kompletnych elementów i obejmują:
• montaŜ  stolarki okiennej zew aluminiowej. 
• MontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej  
• MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej i szklanej.  
• MontaŜ fasady ze ścianami osłonowymi z aluminium lakierowanego w kolorze ciemnej zieleni Ral
6009, wypełnionego szybą,  przyciemnioną w kolorze zieleni.
• montaŜ  podokienników metalowych aluminiowych systemowych z zakończeniami  profilowanymi  z
PCV.
• MontaŜ stolarki drzwiowej zewnętrznej stalowej tłoczonej  
Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych  urządzeń  pomocniczych,
słuŜących do wykonania robót.

1.1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały.



Do wykonania robót montaŜowych,   przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
• Fasada budynku  aluminiowa lakierowana w kolorze ciemna zieleń RAL 6009 ciepły profil MB-60-
SR50. wypełniona bezpiecznym i ochronnym szkłem dwu-szybowym w kolorze zielonym(Antisol zielony ESG
6/16/9,5 szyba P4 Thermofloat)  Pasy nieprzezierne (spandrele) w poziomie stropów między kondygnacyjnych
ze szkła z powłoką ceramiczną lub silikonową w kolorze i ramie jw. o współczynniku przenikania ciepła  dla
zestawu szybowego 1,1 W/m2K . 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zew   z aluminium lakierowanego ciemna zieleń RAL 6009
ciepły profil MB-60, ze  szkłem bezpiecznym i ochronnym, dwu-szybowym w kolorze zielonym(Antisol zielony
ESG 6/16/9,5 szyba P4 Thermofloat) o  współczynniku przenikania ciepła  dla zestawu szybowego 1,1 W/m2K,
wyposaŜone w podwójne okucia antywywaŜeniowe + klamka sekustic, dodatkowo w wejściu do USC i kotłowni
wyposaŜyć  drzwi  w   zamki  antypaniczne  z  wkładką  patentową.  Drzwi  wejścia  głównego  automatycznie
rozsuwane . 
• Stolarka  drzwiowa  wew.  –  ościeŜnice  skrzynkowe  z  drewna  sosnowego   klejonego  warstwowo  z
zewnętrznymi warstwami litymi z dębu wraz z opaskami.  Skrzydła drzwiowe   rozwieralne i przesuwane z
drewna sosnowego   klejonego warstwowo z zewnętrznymi warstwami litymi z dębu. 
• montaŜ podokienników metalowych aluminiowych systemowych z zakończeniami profilowanymi z PCV.
3. Sprzęt
Do wykonania robót związanych z montaŜem drzwi i nadświetli przewiduje się wykorzystanie następującego
sprzętu do systemowego montaŜu: wiertarki, wkrętarki, poziomnice, piony traserskie itp.
Sprzęt stosowany do robót montaŜowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonanie i  montaŜ  fasady wraz drzwiami  wejściowymi  i  witryną  zaleca się    wykonawstwo  robót zlecić
wyspecjalizowanej firmie. 
4. Transport
Wyroby  winny  być  przewoŜone  krytymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  wyroby  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności – w pozycji pionowej.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości  . niniejszej specyfikacji..
NaleŜy zapewnić  bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć  się  w pobliŜu
miejsca  (strefy)  prac  i  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  BHP  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac
• wytrasowanie miejsc montaŜu,
• ustawienie ościeŜnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2 mm na 1 m,
• sprawdzenie poprawności działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu,
• zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeŜnicy (w zaleŜności od wysokości i szerokości od
4 do10 punktów) zgodnie z normą,
• wykonanie uszczelnienia styku z murem pianką poliuretanową montaŜową.
• montaŜ  okuć,  tj.  klamek,  szyldów  długich,  rozetek,  zamków wpuszczanych  wielo-zastawkowych
ryglowych,
• montaŜ  podokienników  aluminiowych  z  zakończeniami  profilowanymi  z  PCV.  Głębokość
podokienników winna być  tak dobrana by podokiennik wystawał poza lico muru 5 cm. Natomiast szerokość
podokiennika tak dobrana, by krawędź górna wew.  zakończenia podokiennika  licowała z wyprawą ościeŜa. 

6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót;
Poszczególne etapy wykonania montaŜu drzwi i podokiennika powinny być  odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt ten powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Kontrola powinna obejmować:
• kontrolę elementów składowych (elementy systemowe),
• kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,.
Wyroby  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu wyrobów oraz udokumentowaniu jej wpisem
do dziennika budowy.



7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest: 
a) montaŜ drzwi, nadświetli - kompletnych (ościeŜnica, skrzydło, okucia) – [m2],

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. „Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji”.
� Ocena  mocowania  ościeŜnic  /odpowiednie  luzy  montaŜowe,  zgodność  punktów  mocowań,  wypełnienie
przestrzeni luzu montaŜowego pianką PU
� Ocena zgodności zamontowanej stolarki z projektem /zgodność kolorystyki, wielkość, kierunek otwierania/
� Ocena  techniczna  /luz  między  skrzydłem  a  ościeŜnicą  -  max  3  mm,  przy  zamkniętych  drzwiach  przy
poruszaniu klamką nie powinny wykazywać Ŝadnych luzów, otwarte skrzydła nie powinny się same zamykać,
największe dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu umocowanego elementu nie powinno przekraczać
3mm na całą ościeŜnicę/ 
� Ocena wizualna /powierzchnia jednolita bez przebarwień, zarysowań, czy uszkodzeń mechanicznych/
Poszczególne  etapy  robót  montaŜowych  drzwi  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  inspektora
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę  do odbioru. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postępu robót. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem
nadzoru.

9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  kaŜdy  metr  kwadratowy drzwi,    wraz  z  osadzeniem ościeŜnic,  zawieszeniem skrzydeł,  ich
pasowaniem i regulacją (oraz okuć), obiciem, zamontowaniem zamka wpuszczanego z wkładką patentową,  z
szyldem podłuŜnym 92 mm lub rozetą i klamką –  . Cena obejmuje równieŜ przygotowanie i dostarczenie na
miejsce montaŜu,  zamontowanie,  w tym samozamykacza,  uszczelnienie otworów i  posprzątanie  stanowiska
pracy.

10. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają:
• PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi, wymagania i badania. Zmiana 1 B14/92 poz. 18,
• PN-88/B-10085.  Zmiana  2  oraz  pozostałe  normy  dotyczące  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  dotyczące
elementów budynków,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Roboty ogólnobudowlane
(aktualnie obowiązujące),
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobów,
• Instrukcja  wbudowania  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  zewnętrznych  w  ściany  o  róŜnej
konstrukcji  B-1/PR-5/85” wydanej  przez Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego,
Warszawa 1988 r.,
• Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej – dla wybranego typu stolarki,
• Aprobata  Techniczna  Centralnego  Ośrodka  Badawczo-Rozwojowego  Przemysłu  Elementów
WyposaŜenia Budownictwa „METALPLSAT” –dla okuć budowlanych zastosowanych w stolarce.
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POKRYWANIE ŚCIAN  – OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN KOD CPV 454.3.0.000
- 454.3.1.200-9



I. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót   w zakresie okładania ścian płytkami z glazury 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie okładzin ceramicznych wewnętrznych obiektu  
 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami InŜyniera.
II. MATERIAŁY.
Wymagania ogólne stawiane wszystkim materiałom określa OST pkt. 2
Płytki ceramiczne
1.  Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  okładzin ścian  glazura  winny  odpowiadać   i  spełniać
wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i uŜytkowych.
2.Płytki glazury jako materiał podstawowy i wszystkie materiały pomocnicze ( kleje, zaprawy , spoiny , listwy
dylatacyjne , krzyŜyki dystansowe , środki ochrony płytek , itp. ) winny być o dobrej jakości , jednorodne ,
odpowiednio  wytrzymałe  i  o właściwościach określonych przez producenta w aprobatach technicznych  lub
deklaracjach  zgodności  wyrobu..  Na  rynku  jest  wiele  rodzajów  materiałów ,  takŜe  dobór  odpowiedniego
materiału , o odpowiednich cechach jakościowych i wytrzymałościowych nie stanowi Ŝadnego problemu.
3. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju płytek powinna być dobrana zaprawa klejąca oraz spoina ( szeroka czy
wąska ) . Dla płytek o większych rozmiarach ( np. 30 x 30 i większe ) naleŜy stosować   zaprawę do spoin
szerokich.
4.Do zapraw i klejów moŜna stosować tylko wodę   odpowiadającą  wymaganiom normy “Woda do betonów i
zapraw “ PN-EN 1008:2004 , a bez badan  laboratoryjnych moŜna stosować   wodę   wodociągową   pitną .
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł

III. SPRZ ET.
1. Wymagania stawiane sprzętowi określa OST pkt. 3
2. Do robót glazurniczych stosujemy róŜnego rodzaju pace ząbkowane i gładkie ze stali nierdzewnej , zacieraki ,
aluminiowe łaty, młotki gumowe, wałki  do gruntu, pędzle , urządzenie do cięcia , wiadra do kleju i zapraw
spoinowych ,szpachelki , cęgi flizerskie , wyrzynarki otworów, poziomice, mieszarka itp.
IV. TRANSPORT
1.Wymagania stawiane transportowi materiałów określa OST pkt 4.
2. Wszystkie materiały naleŜy przewozić  krytymi  środkami transportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem
opadami  atmosferycznymi  ,  przesuwaniem  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  W  przypadku  duŜych  ilości
materiałów wskazane jest przewoŜenie ich na paletach , o ile wytyczne producenta nie mówią inaczej.



3. Przechowywanie moŜe odbywać się w pomieszczeniach krytych , zabezpieczonych przed opadami i wilgocią
, ogrzewanych , na równym podłoŜu , w opakowaniach fabrycznych.
V. WYKONANIE ROBÓT
1.Układanie  płytek  na  ścianach  winni  wykonywać fachowcy  ,  specjalizujący  się w  tego  typu  pracach  i
posiadający odpowiednie kwalifikacje i zawód  glazurnika.
2. Przed przystąpieniem do robót glazurniczych winny być zakończone :
_ wszystkie roboty stanu surowego, łącznie z wykonaniem tynków ,
_ roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych , centralnego ogrzewania , wentylacyjne,
technologiczne, 
_ wszystkie bruzdy , przekucia , kanały winny być naprawione i zakończone tynkiem ,
_ stolarka okienna i ościeŜnice drzwiowe winny być osadzone w otworach,
_ podłoŜa pod posadzki winne być zakończone łącznie z izolacja i warstwami wyrównawczymi.
3. Przystępując do robót glazurniczych naleŜy :
_ przygotować  niezbędne materiały i sprzęt na stanowisku pracy ,
_ dokonać  oględzin i sprawdzenia podłoŜa , na którym będzie układana glazura 
- podłoŜe winno być nośne , stabilne , czyste, równe i nie nasiąkliwe.
KaŜde podłoŜe pod glazurę naleŜy oczyścić z resztek kurzu , brudu, farb, oleju , tapet a takŜe z wszystkich
luźnych  i  słabo  przylegających  warstw  .  Nośność   podłoŜa  sprawdzamy  przez  jego  zarysowanie  ostrym
narzędziem. Gdy fragmenty podłoŜa łatwo się  kruszą lub odspajają pod naciskiem to podłoŜe naleŜy uznać za
słabe , jeśli zaś się nie rysuje , nie kruszy, nie
odspaja – za mocne.  Wszelkie  zawilgocenia  ,  plamy tłuste  itp.  NaleŜy zlikwidować  poprzez ich  usuniecie
( odbicie tynków ) i naprawienie , do uzyskania właściwej powierzchni. W przypadku podłoŜa z płyt gipsowo-
kartonowych naleŜy ocenić  czy podłoŜe jest  stabilne tzn.  nie  ugina się  lub odkształca pod naciskiem.  Gdy
podłoŜe jest chłonne (  wsiąka woda)   naleŜy je zagruntować preparatem gruntującym .Gruntowanie naleŜy
powtarzać aŜ do
zredukowania jego chłonności. Równość  podłoŜa sprawdza ssie za pomocą aluminiowej łaty o długości . 2 m.
Przykłada się ją w róŜnych miejscach i sprawdza czy nie ma szpar większych niŜ 4-5 mm .Miejsca nierówności
zaznacza  się  na  ścianie.  Nierówne  podłoŜe naleŜy  wyrównać  zaprawą wyrównującą.  Wszystkie  przewody
instalacyjne, podejścia do urządzeń  itp. winny być starannie wykończone . W łazienkach , toaletach zaleca sie
dodatkowe  zabezpieczenie  podłoŜa  przed  zawilgoceniem  w  postaci  zapraw  ,mas  i  taśm uszczelniających.
Zabezpiecza się przed wilgocią naroŜa , przejścia , przyłącza sanitarne ,
przepusty rurowe , ściany przy umywalkach , itp. Obowiązkowo równieŜ zabezpiecza się
przed wilgocią ściany przy podłodze co najmniej 10 cm powyŜej oraz ściany z okładziny gipsowo-kartonowej.
PodłoŜe winien odebrać  Inspektor Nadzoru i dopuścić do dalszych prac.
4. Zaprawa  klejowa równo nałoŜoną  na ścianę rozprowadza się pacą zębatą . Wielkość zębów pacy zaleŜy od
rozmiaru  płytek  i  stopnia  perforacji  ich  spodniej  płaszczyzny.  Przyklejanie  płytek  zaczyna  sie  od  dołu w
dowolnym  naroŜniku  (  po uprzednim załoŜeniu  i  zamocowaniu  na  ścianie  łaty  aluminiowej  na  wysokości
drugiego rzędu płytek ) , jeśli z rozplanowania wynika , Ŝe winna znaleźć się tam cała płytka . JeŜeli pierwsza
płytka musi być docięta to układanie zaczyna sie od drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Płytki o większych rozmiarach oprócz dociśnięcia dobija sie młotkiem gumowym. Aby uzyskać  równe spoiny
stosuje sie krzyŜyki  dystansowe W naroŜnikach mocuje sie  listwy wykończeniowe do glazury o dobranym
profilu wewnętrznym.
5. Zaprawy klejowe winny mieć odpowiednie konsystencje i być dokładnie wymieszane wiertarka z mieszadłem
wolnoobrotowym. Klej po dociśnięciu winien przylegać  do całej powierzchni płytki. Jako ostatnie dokleja się
płytki docinane w naroŜach i przy ościeŜach. Docięcie płytek winno być bardzo dokładnie wymierzone. Do
cięcia płytek stosuje się wiertła diamentowe .
6.Glazure wykańcza się w naroŜach , przy ościeŜach , otworach itp. listwami flizówkami o profilu zewnętrznym,
które stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny.
Po  zakończeniu  układania  glazurę  naleŜy  wyspoinować (  dopiero  po  stwardnieniu  zaprawy  klejącej  nie
wcześniej niŜ po 24 godzinach Zaprawę spoinową rozprowadza się pacą gumowa , pamiętając o wprowadzaniu
jej w czyste , zwilŜone wodą  spoiny między płytkami. Spoiny naleŜy dokładnie , głęboko i szczelnie wypełnić.
Nadmiar zaprawy spoinowej usuwa się i płytki oczyszcza wilgotną gąbką , aŜ do uzyskania czystej powierzchni
i gładkich , równych spoin. ŚwieŜe fugi w ciągu pierwszych kilku dni naleŜy delikatnie zwilŜać i czyścić lekko
wilgotną gąbką .Fugi moŜna zaimpregnować płynem przeciwnasiąkliwym po kilku tygodniach. Po zakończeniu
robót glazurniczych naleŜy je
zgłosić do odbioru.



VI. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT
1. Kontrola jakość robót winna odbywać sie na zasadach określonych w OST pkt. 6
2. Wszystkie roboty zanikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem :
_ jakości materiałów i wyrobów ,
_ jakości podłoŜa pod płytki, równości podkładu,
_ szczelności i właściwej szerokości spoin,
_ jakości powierzchni okładzinowej,
_ właściwości zastosowanych materiałów , zgodnie z przeznaczeniem ,
_ wypełnienia elementów przegród izolowanych.
VII.OBMIAR ROBÓT
1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera OST pkt. 7
2.Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 okładziny z płytek glazury.
VIII.ODBIÓR ROBÓT
1.Wymagania i zasady odbioru robót zawiera OST pkt. 8
2. KaŜdorazowo szczegółowemu odbiorowi jako roboty zanikające podlega grubość w-wy kleju , rodzaj uŜytego
kleju , równość i wypełnienie spoin.
 3.Przy odbiorze naleŜy sprawdzić :
_ zgodność robót z dokumentacja ,
_ równość płaszczyzn
– odchyłki nie mogą być większe niŜ 1 mm na długości 2 m łaty w kaŜdym kierunku,
_ kolorystykę ( barwa zgodna ze wzorem ) ,
_ prostoliniowość spoin ,
_ związanie płytek z podkładem ,
_ szerokość spoin , odpowiednia do rozmiaru płytek i zaleceń producenta,
_ prawidłowość wypełnienia spoin,
_ estetykę wykonanych robót glazurniczych i wykończeniowych powierzchni  ściany ( naroŜniki ,obramienia ,
połączenia z cokołem itp.) .
IX. ROZLICZENIE ROBÓT
1..Wymagania i zasady rozliczenia robót OST pkt. 9
2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, o ile
strony nie ustaliły w umowie inaczej.
X. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-EN ISO 10545- Płytki i płyty ceramiczne .Pobieranie próbek i warunki odbioru.
2. PN-EN 87 – Płytki i płyty ceramiczne.
3. PN-EN-12004 – Kleje do płytek.
4. PN-EN 12808- Kleje i zaprawy do spoinowania płytek.
5. PN-88/B-32250 – Woda do betonów i zapraw.
6.  Instrukcje  producentów  i  informacje  techniczne  o płytkach  i  płytach  ceramicznych  oraz  technologiach
układania płytek .
7. Katalogi płytek , klejów i zapraw.
8. Instrukcje producentów i informacje techniczne o listwach odbojowych z Ŝywic oraz technologii montaŜu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych.    
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja



Wykonanie  nowych  tynków  gładzią  gipsowa  -  zagruntowanie  bezrozpuszczalnikowym  środkiem  głęboko
gruntującym, precyzyjne wyrównanie cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o
wysokiej przyczepności o minimalnej grubości nakładania 2 mm.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w dziale . „Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY.
• Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w dziale „Wymagania ogólne
„
• Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-B- 30042:1997
„Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.
Uwaga:  Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów przywołane  w  specyfikacji  słuŜą określeniu
poŜądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  załoŜonych  w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza sie  zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty
innych producentów) pod warunkiem :
• spełnienia tych samych właściwości technicznych
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
• uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.1. Woda
Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoŜa stosować  moŜna wodę  odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004  „Materiały  budowlane.  Woda  zarobowa".  Bez  badań  laboratoryjnych  moŜna  stosować
wodociągową wodę pitną.
2.2. Gładzie gipsowe
Gładź  gipsową stosuje sie do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczna warstwę wykończeniową.
Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje sie  wydłuŜonym czasem wiązania i dobrą
przyczepnością do podłoŜa. Gładzi gipsowej nie stosuje sie na podłoŜach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.  Powierzchnia  wykonana  gładzią gipsową jest  idealnym  podłoŜem  do  wykonania  stiuków,
malowania lub tapetowania.
2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych
Produkt  powinien  być biała  masa  szpachlowa,  przeznaczona  do  wykonywania gładzi  gipsowych  oraz  do
wypełniania  ubytków  na  powierzchniach  ścian  i  sufitów.  Masa  szpachlowa  powinna  mieć moŜliwość
zastosowania  na  typowych  podłoŜach  mineralnych,  takich  jak  beton,  gazobeton,  gips, tynki  cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać  się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość
pojedynczej warstwy nie moŜe przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na
bazie  mączki  anhydrytowej,  wypełniaczy  wapiennych  oraz  dodatków  modyfikujących  nowej  generacji.
Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o duŜej gładkości, stanowiącej doskonałe
podłoŜe pod malowanie lub wykonanie stiuków.
Parametry techniczne masy szpachlowej:
• Przyczepność: min. 0,50 MPa
• Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
• Max. grubość jednej warstwy: 2 mm
Tynki maszynowe. Produkowane w workach po 30kg i luzem (transport cysternami). Np. firmy Knauff:
• MP-75 tynk gipsowy standardowy,
• MP-75L tynk gipsowy "lekki",
• MP-75F tynk gipsowo-wap., struktura "filcowana",
• MP-75 G/F tynk gipsowo-wap., moŜliwa struktura "filcowana" lub gładka,
2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŜy budowlanych pod kleje, gładzie, tynki,
Emulsja jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasiąkliwych,  nadmiernie  chłonnych i  osłabionych podłoŜy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,  płyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoŜa przed wykonaniem tynku,  posadzki,
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uŜycia wodna dyspersja
najwyŜszej  jakości  Ŝywicy  akrylowej.  Emulsja  powinna  wnikać silnie  w  głąb  podłoŜa,  powodując  jego



wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces
chłonności podłoŜa i zapobiegać   odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw,  np.
gładzi
szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.
Parametry techniczne emulsji:
• UŜytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
• Gęstość emulsji: 1,0 g/cm 3
3. SPRZET
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale „Wymagania ogólne"
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać  się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. (Agregaty tynkarskie: PFT-"Monojet", PFT G-4 i
najnowszy G-5, )
Do realizacji zakresu robót moŜna zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale „Wymagania ogólne".
Dostawa materiałów na teren wykonywania  robót budowlanych odbędzie sie  samochodem dostawczym,  we
wnętrzach obiektu naleŜy zastosować transport ręczny. Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej
palecie w szczelnie zamkniętych workach, chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w
pierwszej kolejności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania  gładzi  gipsowych  powinny być  zakończone wszystkie  roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne. NaleŜy takŜe skuć stare tynki.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
W pierwszej kolejności musi właściwie ocenić podłoŜe i rozwaŜyć, czy nie jest konieczne jego zagruntowanie.
NaleŜy pamiętać, aby tynk gipsowy podczas wiązania na ścianie lub suficie nie był za szybko pozbawiany wody
w wyniku duŜej chłonności podłoŜa. W innym skrajnym przypadku, gładkie i nie chłonne podłoŜa mogą być
przyczyną  zjawiska  "odparzenia"  tynku.  Uwzględniając   powyŜsze,  podłoŜa  dzieli  sie  na  chłonne  (np.
gazobeton), średnio chłonne (np. cegła ceramiczna, silikatowa) i nie chłonne lub gładkie (np. beton ). Przy duŜej
chłonności  powierzchni,  aby ją   zmniejszyć,  stosuje sie  płynny  środek gruntujący,  nanosząc  go metodami
malarskimi  (np. pędzlem, wałkiem). Dla powierzchni  średnio chłonnych nie wymagane jest gruntowanie. W
przypadku murów ceramicznych z szerokimi spoinami wskazane jest równieŜ wyrównanie chłonności
środkiem gruntującym, aby uniknąć zjawiska wciągania tynku na siatce spoin.
Przed  gruntowaniem,  aby  uniknąć  późniejszych  niespodzianek,  naleŜy  przeprowadzić dodatkowo  wstępne
badanie podłoŜa. Wykonuje się  tzw. "próbę ścierania". Koniecznym jest sprawdzenie, czy powierzchnia jest
wolna  od  kurzu  budowlanego  i  luźnych  niezwiązanych  elementów.  Aby  związać cząsteczki  kurzu  naleŜy
powierzchnie  przed  tynkowaniem  zwilŜyć.  Druga-  "  próba  skrobania",  wykonuje  się,  kiedy  podłoŜe
przeznaczone  do  otynkowania  uległo  wcześniejszemu  opaleniu  ogniem  lub  było  przemarznięte.  Wówczas
wszystkie  luźne  części  zeskrobuje  się szczotką stalową a  następnie  odkurza  i  gruntuje  środkiem  np.
"Betokontakt-90". Trzecia próba polega na sprawdzeniu wilgotności powierzchni pod tynkowanie. Najczęściej
dotyczy to powierzchni betonowych. Mokrym pędzlem zwilŜa się beton wykonując jeden maz po przekątnej.
Gdy po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu ściemnieje, oznacza to,  Ŝe podłoŜe jest wystarczająco
chłonne.
JeŜeli nie ściemnieje, to znaczy, Ŝe albo beton ma wilgotność powyŜej 2-3% wagowo i jest jeszcze za mokry lub
na powierzchni znajduje sie w nadmiernych ilościach środek adhezyjny np. olej szalunkowy. MoŜna go wykryć
stosując lampę  kwarcową,  w świetle  której  środki te fluoryzują na zielono. Konieczne jest usuniecie takich
powłok.
Na powierzchnie nie chłonne lub gładkie, stosuje sie środek gruntująco-uszarstniający np. "Betokontakt-90".
Jest to płynna mieszanina Ŝywic  z piaskiem kwarcowym.  Tworzy po wyschnięciu powłokę  przypominającą
rzadki papier ścierny. Nanosi się na powierzchnie tak samo jak "Grundiermittel" czyli techniką malarską.



NaleŜy  bezwzględnie  uwaŜać aby  nie  tynkować  w  temperaturze  poniŜej  5oC,  dotyczy  to  powietrza  jak  i
powierzchni do otynkowania.
Następnie naleŜy zamocować na zaprawie gipsowej,  metalowe ochronne listwy naroŜne. Dotyczy to naroŜy
ścian  i  wszystkich  krawędzi  otworów  drzwiowych  i  okiennych.  Czasami  koniecznym  jest  uŜycie  listew
tynkarskich pośrednich dla utrzymania równości powierzchni. Stosuje sie to z reguły przy tynkowaniu duŜych i
wysokich płaszczyzn np. ściany na klatkach schodowych.
5.3. Nakładanie tynku z agregatu ( maszynowo )
Po nałoŜeniu tynku na ścianę lub sufit metodą  natrysku agregatem tynkarskim (np. PFT G-4), powierzchnie
równa się wstępnie łatą typu "h" (dł. 1,5m.). Po upływie 80-100 min., jak tynk lekko zmatowieje, doprowadza
się  powierzchnie  do wymaganej równości, wyciągając razem wszystkie krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne.
Kiedy tynk dalej podeschnie, wyrównywać dalej powierzchnie pacą stalową. Po odczekaniu nawilŜa się tynk
tzw.
"mgłą wodną" (specjalna końcówką węŜa) i wygładza się pacą gąbczastą ("filcuje").Po kolejnym podeschnięciu,
wykonuje się gładzenie ostateczne pacą  lub kielnią stalową.
Przewody  elektryczne  naleŜy  przykrywać warstwą  tynku  gipsowego  minimum  5  mm.  Dla  uniknięcia
ewentualnych zarysowań tynku na przejściach miedzy róŜnymi podłoŜami np. beton / gazobeton, cegła / beton,
cegła / gazobeton, stosuje sie pasy wzmacniające o szerokości 40 cm, ze specjalnej siatki z włókna szklanego
wtapiając ją  w warstwę tynku. Bruzdy z przewodami lub rurami dla oszczędności materiału moŜna równieŜ
zasłonić siatką z włókna szklanego lub odpowiednimi do tego nierdzewnymi siatkami stalowymi.
Przy  konieczności  otynkowania  elementów  stalowych  (musza  być zabezpieczone  antykorozyjnie)  lub
drewnianych,  stosuje  sie  w tych  przypadkach  specjalne  materiały  pomocnicze  tzw.  "nośniki  tynku".  Są  to
sztywne  siatki  z  cienkich drutów stalowych  ocynkowanych  z  przeplecionymi  wkładkami  z  twardej  tektury
(np."Stukanet"), które w całości separują nałoŜony na nie tynk od podłoŜa. Szerokość tynku "zawieszonego" na
siatce nie moŜe być zbyt duŜa.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale . „Wymagania ogólne".
6.1. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać   badania  materiałów  przeznaczonych  do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.1.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badan  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w  szczególności  jej  marki  i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski
i  klej  gipsowy".  Wyniki  badan  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru
6.1.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania gładzi gipsowych powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŜy,
prawidłowość wykonania gładzi.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale „Wymagania ogólne".
Powierzchnie  gładzi gipsowych oblicza sie  w  metrach kwadratowych  jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoŜa  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu.  Z
powierzchni  tych nie  potrąca się powierzchni  kratek,  drzwiczek i innych urządzeń,  jeŜeli  kaŜda z nich jest
mniejsza niŜ 0,5 m2
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale „Wymagania ogólne"..
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić  bezpośrednio  przed przystąpieniem do wykonania  gładzi  gipsowych.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa sie  po dłuŜszym czasie od jego wykonania,  naleŜy podłoŜe oczyścić. Roboty
uznaje sie  za zgodne z dokumentacja  projektowa, ST i  wymaganiami  Inspektora Nadzoru,  jeŜeli  wszystkie
pomiary i badania omówione w pkt. 5. dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik
negatywny,
tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• Gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.



• JeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości gładzi, zaliczyć je do
niŜszej kategorii.
• W przypadku, gdy nie są  moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie wykonać  roboty.
8.1. Odbiór gładzi gipsowych
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być  zgodne z
dokumentacja projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii  prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoŜa, pilśni itp.,
•  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników
badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności
wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . „Wymagania ogólne"
Płaci sie  za wykonana  i odebrana  ilość m 2 powierzchni gładzi gipsowych według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
obsługę  sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4m.
przygotowanie podłoŜa,
zaszpachlowanie połączeń i styków ze ścianami i stropami,
wykonanie gładzi,
szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki"
wyd. ITB.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
– Posadzki z gresu polerowanego.
– Posadzki z granitu polerowanego.
– Posadzki z wykładziny dywanowej w płytkach.
– Posadzki z wykładziny  heterogenicznych kompaktowych.

W ramach robót przewiduje sie wykonanie następujących prac:
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cienkowarstwowego   samopoziomującego grub do 1,5 cm.
•  Posadzki właściwe.
• Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem
ułoŜonych na zaprawie klejowej elastycznej 
• Cokoliki  z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 30×15 cm, ułoŜonych na
zaprawie  klejowej,  z  oczyszczeniem i  przygotowaniem podłoŜa,  zagruntowaniem  ,  ustawieniem punktów
wysokościowych, sortowaniem płytek,  , przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie klejowej oraz
wypełnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
• dostawą fabrycznie nowej wykładziny
• przygotowanie podłoŜa pod nowo układane wykładziny (oczyszczenie podłoŜa, gruntowanie),
• ułoŜenie nowej wykładziny w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce i konfiguracji ( wg projektu ) -
wykładzina tekstylna dywanowa pętelkowa z płytek z listwami przyściennymi
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
 
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜda wodę  zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Zaprawa klejowa winna oznaczać się elastycznością  oraz dobrą przyczepnością do podłoŜa.
2.3.  Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
• barwa: wg wzorca producenta
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa
• ścieralność nie mniej niŜ 4 w skali  Mohsa.
• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20
• kwasoodporność nie mniej niŜ  98%
• ługoodporność nie mniej niŜ  90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
• długość i szerokość: ±1,5 mm
• grubość: ± 0,5 mm
• krzywizna: 1,0 mm



b) Gresy polerowane –  Gresy polerowane : ścieralność w skali Mosh 7-8, nasiąkliwość nie większa niŜ 0,1:%,
odpore na kwasy i zasady – certyfikat ULA / ULC , certyfikat ISO 13006, UNE EN14411, odporność na szok
termiczny, ugięcie płytki 0,2%, 2000N, płytki kalibrowane . Do celów projektowych przyjęto dane producenta
gresów ALCALAGRES , seria CITY produkt GRIS – jako podstawowy gres na tła , dodatkowo w przypadku
stosowania kompozycji kolorystycznych dwukolorowych przyjęto seria CITY produkt BLANCO w miejscach
wymagających  punktowego  rozjaśnienia  lub  seria  CITY  produkt  NEGRO  w  miejscach  wymagających
punktowego przyciemnienia - lub równowaŜne. 
Schody wewnętrzne – gres gładki na podstopnie , ryflowany na stopnie , płytki cokołowe ;
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
• stopnice schodów,
• listwy przypodłogowe,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
• długość i szerokość: ±1,5 mm
• grubość: ±0,5 mm
• krzywizna: 1,0 mm
c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek naleŜy stosować klej elastyczny do gresów.
Do wypełnienia spoin stosować gotowe fugi.
d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się nazwę  i  adres Producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  sztuk w opakowaniu,  znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących sie oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość  składowania do
1,8 m.
2.3 Płyty granitowe polerowane naturalne w kolorze  grafitowo-bordowym o grubości 3 cm elementy
poziome schodów i tarasu; grub 2 cm w kolorze szaro-grafitowym elementy pionowe schodów--przednóŜek
wraz z opaską  schodów zew.
Materiały pomocnicze
Do mocowania płyt granitowych naleŜy stosować klej elastyczny.
Do wypełnienia spoin stosować gotowe fugi epoksydowe.

2.5. Wykładzina dywanowa
Musi  posiadać  aktualne  świadectwo  ITB i  atest  Państwowego  Zakładu Higieny oraz atest  niepalności oraz
świadectwo odporności na nacisk kółek jezdnych mebli
Wymagane parametry techniczne:
 Wymagania wykładzin.
Na podłogach w pomieszczeniach parteru:
• sala USC, gabinet  wójta, sekretariat- na parterze-wykładziny dywanowe:
Rodzaj  włókien-poliamid100%-włókna  barwione  na  wskroś;  klasa  uŜytkowa  PN EN 1307-3heavy  contact
(wysoka intensywność  uŜytkowania); grubość całkowita ISO1765-7,5mm; grubość okrywy ISO1766-3,3 mm,
całkowita masa ISO8543-4685g/m2 ; masa powierzchniowa okrywy ISO8543-900 g/m2; liczba pętelek ISO1763-
44 pętelki/10cm;
Gęstość pętelek ISO1763-180400/m2 ; rodzaj spodu-walcowane PCV wzmocnione włókniną szklaną (TESCOM
BACKING SYSTEM); odporność na rolki mebli EN985-R≥2.0 (wysoka odporność); stabilność wymiarowania
EN986≤0.10%;  klasa  palności  EN13501-1-Cfl  s1;  właściwości  antystatyczne  ISO6356<2kV;  rezystancja
elektryczna ISO10965-R≤1010 Ω; absorpcja akustyczna EN ISO 717/2∆LW -23DB; odporność barwy na światło
EN ISO105-B02≥7; przewodzenie ciepła EN12524-0.09m2  K/W; ogrzewanie podłogowe DIN52612-nadaje się
na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temp.270  C; ilość kolorów-10; dostarczana w postaci EN427-płytki
50cmx50cm; 5m2 płytek w jednym opakowaniu.



Do  projektu  do  pomieszczeń  tych  przyjęto  wykładzinę  firmy  Tarkett  kolekcji  TECSOM   kolekcji  4910
BOULEVARD typ DR018  o tle w kolorze bordowym  - lub równowaŜne wykładziny dywanowe równieŜ w sali
konferencyjnej na 2 piętrze . Do projektu do pomieszczenia tego przyjęto  wykładzinę firmy Tarkett kolekcji
TECSOM  kolekcji 4910 BOULEVARD typ DG115 o tle w kolorze szarym - lub równowaŜne;

• Podłogi  w  pozostałych  pomieszczeniach  biurowych:  elastyczne  wykładziny  heterogeniczne  ,
zabezpieczone  fabrycznie  poliuretanem  PUR  Reinforced-(  gwarancja  prostego  utrzymania  w  czystości
powierzchni ); klasa uŜytkowa EN 685- Klasa 34; grubość EN428-2,9mm; warstwa uŜytkowa EN429-1,6mm,
całkowita masa powierzchniowa EN430-3800g/m2 ; ścieralność-ubytek grubości EN660-1-grupa T</=0,08mm;
wgniecenie  resztkowe  EN433  </=0,05mm;  stabilność  wymiarów  EN434  </=0,1%;  zabezpieczenie
antybakteryjne ENISO846- tak Sanitized ( przeciwdziała rozmnaŜaniu się niepoŜądanych mikroorganizmów ) ;
dostarczana w postaci – rolka 23x2m; gwarancja 10 lat ; właściwości elektrostatyczne EN1815</=2kV; napięcie
indukowane-antystatyczna;  absorbcja  akustyczna  ISO  717/2–  DL(w)5dB;przewodzenie  ciepła  EN  12524  –
0,03m2K/W; właściwości antypoślizgowe DIN51130 – R10, pr EN 13893 >/=0,3 ; oddziaływanie krzesła na
rolkach EN425- bardzo odporna R/≥2,4; klasa ogniotrwałości PN EN 13501-1- Bfl  S1 ; trwałość kolorów EN
105-B02 >/=6; odporność chemiczna EN 423 – dobra odporność 
Do projektu przyjęto wykładzinę firmy Tarkett kolekcji CENTURY CROMA 
– na parterze w kolorze grafitowo-szarym CV 313 17   3734 004 ;
- na 1 piętrze w kolorze brązowo-szarym   CV 313 67   3734 008 ;
- na 2 piętrze w kolorze niebiesko-granatowym  CV 313 77   3734 009 ; lub równowaŜne
• Klej do wykładzin
NaleŜy stosować  klej zalecany przez producenta oferowanej wykładziny
2.7. Zaprawa samopoziomująca

3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 5 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym rodzaje sprzętu uŜywanego do robót instalacyjnych.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  lub  narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków umowy  nie
zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do robót. Roboty moŜna wykonać   przy uŜyciu dowolnego sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Układanie okładzin posadzkowych z gresu, granitu.
Do wykonania posadzek z płytek gresu i granitu powinny być  stosowane materiały odpowiadające polskim
normom  i  posiadające  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu podłoŜe betonowe. Płytki układać na gotowych
specjalnych klejach mrozoodpornych  i wodoodpornych –zgodnie z projektem, na uprzednio zagruntowanym
podłoŜu (grunt zalecany przez producenta kleju do uŜytku zewnętrznego). Klej  naleŜy nakładać  na podłoŜe
metodą klej na klej  za pomocą  ząbkowanej metalowej szpachli warstwą  o grubości ok. 2,5 mm, wykonanie
fragmentu  okładziny  na  nałoŜonej  kaŜdorazowo  warstwie  kleju  powinno  nastąpić  w  ciągu  15  minut.
Przykładając płytkę  do  podłoŜa,  naleŜy ją  przesunąć  o  10-15 mm po powierzchni  powleczonej  klejem do
pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju
na podłoŜu lecz lekko  winien zostać wyciśnięty poza krawędź płytki lecz nie nad nią. Warstwa kleju nie moŜe
być grubsza niŜ przewiduje to producent i wacha się w granicach do 5 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
naleŜy  natychmiast  usunąć  szmatką  zwilŜoną  w  czystej  wodzie.  Okładziny  moŜna  wykonywać  jedynie  w
warunkach  atmosferycznych,  które  dopuszcza  producent  kleju  i  spoin  oraz  przestrzegać  jego  zaleceń  i
wymagań.  W  miejscach  przebiegu  dylatacji  podkładów  powinna być  wykonana  w  posadzce  szczelina
dylatacyjna. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy.
Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny
być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund.  Spoiny między płytkami
powinny  mieć  szerokość  umoŜliwiającą  dokładne  wypełnienie  tj.  praktycznie  min.2mm.  Szerokość  spoin



powinna  być  jednakowa  i  kontrolowana  przy  układaniu.  Spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 1m i 3mm na całej
długości.  Do  wypełnienia  spoin  moŜna  przystąpić  dopiero  po  kilku  dniach  od  ułoŜenia  płytek.  Przed
spoinowaniem posadzka powinna być  zwilŜona wodą.  Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być  dokładnie oczyszczona.  Posadzka powinna być  na całej
powierzchni ściśle połączona z podkładem.
Okładzina powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub inne naleŜy usunąć
niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i
stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności
powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny
wynosić niŜ 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niŜ ± 5 mm na całej długości i
szerokości posadzki. Na spoczniku schodów naleŜy wykonać spadek od budynku (0,5%) i
zamontować w płaszczyźnie posadzki wycieraczkę systemową.
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić  co najmniej +5 °C. Temperaturę  tę naleŜy
zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
Materiały  uŜyte  do  wykonywania  posadzki  powinny  znajdować   się w  pomieszczeniach  o  wymaganej
temperaturze  co  najmniej  24  godziny  przed  rozpoczęciem robót.  Przed  przystąpieniem do okładzinowania
powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min.
1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Płytki  naleŜy układać i  rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.  Warstwa kleju pod płytki  nie moŜe
zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak,
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki.
- Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne.
- Spoiny na styku ściana/cokolik spoinować fugą silikonową.
5.2 Układanie wykładzin
Przed  kaŜda  czynnością (klejenie,  gruntowanie)  naleŜy  dokładnie  odkurzyć i  zamieść podłoŜe.  Do
szpachlowania  podłoŜa  naleŜy  uŜywać wyłącznie  mas  przeznaczonych  do  stosowania  pod  wykładziny
elastyczne i dywanowe. Wilgotność podłoŜa nie powinna być wyŜsza niŜ 2% dla cementu i 0,5 % dla anhydrytu.
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.
Klejenie.
Po dokładnym wyschnięciu miejsc, gdzie posadzka była naprawiana, moŜna przystąpić  do klejenia – klejem
zalecanym przez producenta. Ilość kleju 300-350 g/m2.
Wykładzinę   moŜna kłaść dopiero wtedy,  gdy rozprowadzony klej  osiągnie właściwą  konsystencje.  NaleŜy
wykonać cokoły z wykładziny obszywane h= 8 cm.
Pomieszczenie, w którym będą instalowane wykładziny musi być czyste i ogrzane do temp.18 0C na 72 godziny
przed instalacją, podłoŜe musi być wyrównane. Temperatura ta powinna być utrzymywane równieŜ w czasie i
po zakończeniu procesu instalacji.
Wykładzina powinna aklimatyzować  sie  w pomieszczeniu  min.  24 h (paczki  pytek  rozpakowane  lub rolka
powinna być  rozluźniona). Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować  się w pomieszczeniu
kolejne  24  h.  W jednym pomieszczeniu  uŜywać rolek  z  jednej  serii  produkcyjnej  Cokoliki  z  wykładziny
dywanowej identycznej jak na posadzce umieszczonej w listwie PCV.  
Sposób układania wykładzin w rolkach dywanowych i PCV:
1.JeŜeli jest to moŜliwe, układać wykładziny wzdłuŜ dłuŜszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
połączeń. Starać się nie łączyć wykładziny w miejscach intensywnego ruchu oraz w pobliŜu drzwi wejściowych.
2. Wymierzyć  wykładzinę   i przyciąć  do odpowiedniej długości z zapasem 5cm. Upewnić  się, Ŝe wykonano
odpowiednie wycięcia w pobliŜu drzwi,  uwzględnić  nierówności przy ścianie.
3.UłoŜyć  pierwsze pasmo wykładziny opierając jeden z brzegów o ścianę.
4.PołoŜyc  kolejną długość wykładziny  tak,  by  jej  brzeg  pokrywał  krawędź  wcześniej  ułoŜonego  kuponu
(zakładka o szerokości 5 cm), postępując tak aŜ do całkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
5.Przyciąc wykładzinę wzdłuŜ  krawędzi ściany.
6.Zwinąc wszystkie rozłoŜone pasma do połowy długości tak, by nie zepsuć pierwotnego ich ułoŜenia. Nanieść
klej na powierzchnie ~20cm w centrum kaŜdego pasma i ponownie rozwinąć.
7. Przyciąć krawędzie zachodzących na siebie pasm wykładziny i usunąć resztki dywanowe.
8.Odgiąć  krawędzie wykładziny, nanieść  klej wzdłuŜ całego brzegu pasma i przykleić do podłoŜa.
Po przyklejeniu całej powierzchni, rozwałkować wykładzinę  przy pomocy wałka (68kg),



by uzyskać maksymalną przyczepność do podłoŜa.
Wykładzinę PCV kleić jw. lecz brzegi przeciwlegle łącząc metodą  spawania.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Wymagana jakość  materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie  stosowania do robót materiałów,  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3.  NaleŜy  przeprowadzić  kontrole  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji dla posadzek ceramicznych
NaleŜy przeprowadzić następujące badania:
_ Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną ( porównanie wykonanych okładzin z
dokumentacja opisową i rysunkową )
_ Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna uŜywać  materiałów nie mających
dokumentów stwierdzających ich jakość.
_ Sprawdzenie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach
prowadzenia robót
_ Badanie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości naleŜy
przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ dowolnie wybranych poziomych styków
lub spoin na całą  ich długość  i pomiar odchyleń  z dokładnością  do 1 mm. Równocześnie naleŜy sprawdzić
poziomnicą zachowanie kierunku poziomego.
Zakres kontroli.
Badanie przyczepności okładzin do podłoŜa poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
Badania grubości zaprawy lub kleju w trakcie kontroli międzyoperacyjnej.
Sprawdzenie sposobu pokrycia płytek zaprawą lub klejem
Badanie wichrowatości obłoŜonej płaszczyzny.
Kontrola szerokości i powtarzalności wymiarów spoin.
Kontrola ułoŜenia okładzin w poziomie i pionie.
Kontrola zgodności kolorystyki z projektem.
Kontrola równomierności klejenia płycin plastikowych.
Kontrola absorpcji uderzeń przez odbojnice i naroŜniki systemowe.
6.4. Przygotowanie do uŜytkowania
Po zakończeniu instalacji wykładziny naleŜy odczekać minimum 48 godzin, aby klejona wykładzina całkowicie
wyschła .Następnie naleŜy oczyścić wykładzinę z wszelkich śladów kleju i  zabrudzeń  powstałych podczas
instalacji oraz odkurzyć całą powierzchnie.
6.4.1. Przydatne wskazówki
_ nie naleŜy stosować proszków absorbujących zabrudzenia
_ naleŜy dozować  płyny czyszczące zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu
_ naleŜy sprawdzić odporność kolorów na warstwie spodniej wykładziny na stosowane środki czyszczące
_ nie naleŜy chodzić po mokrej wykładzinie
_ w przypadku uŜycia  szczotki  z szamponem naleŜy zastosować   metodę  wtrysku wody pod ciśnieniem,  a
następnie pozostawić  wykładzinę do wyschnięcia
6.4.2. Konserwacja
Konserwacja  pozwala  na  dogłębne  wyczyszczenie  wykładziny  poprzez  wchłoniecie  oraz  zebranie  tłustego
kurzu. Usuwanie brudu metoda wtrysku wody pod ciśnieniem jest najlepsza metoda konserwacji. Pozwala na
oŜywienie wyglądu i kolorów wykładziny oraz na przedłuŜenie jej Ŝywotności.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka  obmiarowa  robót jest m2. Ilość  robót określa sie  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować  zgodności z dokumentacją  projektową  oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do



zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie o odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być  kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.  Przepisy związane
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. .
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 16

 ROBOTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE  KOD  CPV  45 45 00 00-6
 
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót wykończeniowych – montaŜowo – kowalsko – ślusarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.  
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- roboty ślusarskie,
- osadzenie balustrad,  portfenetrów w oknach.
- montaŜ wycieraczek, uchwytów na flagi itp.
- naprawa i malowanie istniejących  krat doświetleń piwnicznych
 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów,  ich pozyskania  oraz składowania podano w ST.00.  Wymagania
ogólne  
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Ze względu na charakter robót w niniejszej specyfikacji podano materiały i wyroby do wykonania wskazanych
robót, które obejmują:
-   balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej
-   portfenetry ze stali nierdzewnej
-   wycieraczki ze stali nierdzewnej,
-   uchwyty na flagi ze stali nierdzewnej.
-   montaŜ zadaszenia ze szkła hartowanego nietłukącego przyciemnionego w kolorze zieleni  systemowego z
profili aluminiowych lakierowanych w kolorze zieleni (wejście do USC i kotłowni). 
Zastosowanym  materiałem  do  wykonania  balustrad  są  elementy  rurowe  stalowe  ze  stali  nierdzewnej  lub
systemowe: o średnicach poręczy i pochwytów ø51mm, Mocowanie balustrady „od góry”. Elementy balustrad
powinny  zostać  dostarczone  na  budowę w  zestawach  dla  kaŜdej  balustrady  osobno  i  być  zaopatrzone  w
dokument dostawy, który powinien zawierać:
• rodzaj materiału z zaświadczeniem jakości wydanym przez jego producenta
• asortyment, ilość oraz oświadczenie o kompletności zestawu
• gwarancje jakości wyrobu oraz atesty i certyfikaty dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie.



Producent  powinien  dostarczyć  wytyczne  o  transporcie  i  składowaniu  oraz  warunki  i  instrukcje  montaŜu
balustrad.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00 Wymagania ogólne  
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót,  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania  z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne  
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Przechowywanie materiałów powinno odbywać  się  w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i
przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać
materiały przed wpływami atmosferycznymi a elementy powlekane przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne  
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
Przy wykonywaniu prac montaŜowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-8841-11.
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić:
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów,
- wymiary gotowego wyrobu,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość wykonania powłok wykończeniowych.
Prace montaŜowe dotyczą:
- przygotowanie zabezpieczeń montaŜowych,
- sprawdzenie miejsc mocowania,
- wykonanie otworów kotwiących,
- montaŜ i kotwienie,
- naprawy drobnych uszkodzeń powłok,
- usunięcie zabezpieczeń.
Balustrady, poręcze i portfenetry  naleŜy zamocować do podłoŜa w sposób trwały, zapewniający przeniesienie
obciąŜeń wymaganych w normach i przepisach. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i
nie mogą  być  dostępne do odkręcenia przez osoby postronne.  W przypadku mocowań  odległych krawędzi
zaleca się stosować kołki rozporowe a przy krawędziach naleŜy zastosować kotwy chemiczne (wklejane).    
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.  Wymagania ogólne  
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-8841-11.
W szczególności powinny być ocenione:
- wykończenie powierzchni,
-  prawidłowość połączeń konstrukcyjnych,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- prawidłowość działania elementów ruchomych.
- sprawdzenie zgodności elementów balustrady z dokumentem dostawy
- sprawdzenie lokalizacji balustrady w odpowiednim miejscu
- sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności zawartych w. niniejszej specyfikacji
-  sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  montowanych  balustrad,  długości,  wysokości,  kształtu,  odstępu
prostoliniowości, zachowania pionów, poziomów, jednolitości nachylenia w stosunku do posadzki, odległości
miedzy pochwytami i braku uszkodzeń (zagięcia, wgniecenia, pęknięcia itp.)
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.  Wymagania ogólne.
7.2. Szczególne zasady obmiaru



Elementy obmierza się w sztukach z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych  . Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. Wymagania ogólne  
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,
- dokładność uszczelnienia,
- prawidłowość działania elementów ruchomych,
- prawidłowość przygotowania powierzchni montaŜowej,
- wygląd zewnętrzny.
.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.  Wymagania ogólne 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą  rozliczenia  finansowego  będzie  urnowa  Wykonawcy  z Zamawiającym,  Cena  wykonania  robót
montaŜowo-kowalsko-ślusarskich  obejmuje:  roboty  pomiarowe,  oznaczenie  i zabezpieczenie  miejsca,
prowadzenia  prac,  przygotowanie  oraz  montaŜ  i  demontaŜ  zabezpieczeń,  dostarczenie  oraz  wbudowanie
elementów, utrzymanie stanowiska pracy oraz sprzętu w naleŜytym stanie, wykonanie
badań i pomiarów kontrolnych,
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ustalenia  dotyczące  sposobu  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  podano  w  ST.00.
Wymagania ogólne.
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy;
- normy:
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-8841 -11 Roboty ślusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

 
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) będzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w



pkt. 14.1.1.
1.3. Roboty objęte SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie nowych powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych.
Niniejsza SST obejmuje następujące roboty:
_ przygotowanie podłoŜa,
_ gruntowanie podłoŜa,
_ malowanie podłoŜy i tynki,
_ kontrola wykonania i odbiór robót.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań   i sposobów
oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania
powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich
odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich
wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.
PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na
której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i
rozprowadzona na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał
stałych (np. pigmentu - barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne dotyczące materiałów wraz z ich transportem i składowaniem
zostały opisane w ST-0 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tzn. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych itp.
Do malowania dopuszcza sie stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z
dokumentacja projektowa.
2.1. Materiały do malowania  wewnątrz   budynków
Do malowania wnętrz budynków naleŜy zastosować farbę  lateksową,z powłoką  matową o
dobrej przyczepności do podłoŜa. Charakteryzuje się ona dobra przepuszczalnością
dla pary wodnej i powietrza. Dobre właściwości aplikacji powyŜszej farby pozwalają
na uzyskanie efektownych, dekoracyjnych malowań. Powłoki po wyschnięciu są
odporne na wielokrotne zmywanie woda. Cecha szczególna jest doskonała trwałość
barwy oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, światła i
promieniowania  UV.  Nowe  podłoŜa  wewnętrzne  naleŜy  zagruntować  farbą  rozcieńczoną   woda  pitną  w
stosunku 1:1.
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
_ czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią  normą  lub
aprobatą techniczną,
_ termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.
3. SPRZET
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-0 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne" pkt. 3.
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych
producenta wyrobów, sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP.
Samochód dostawczy.
1.5.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
_ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
_ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
_ pędzle i wałki,
_ agregaty malarskie ze spręŜarkami,



_ drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0  „Wymagania ogólne". 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
Urządzeń   i  środków transportu.  W czasie  transportu naleŜy zabezpieczyć  przewoŜone materiały  w sposób
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na
paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Materiały do robót malarskich naleŜy
składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  ujemnymi
temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
robót z Dokumentacją  Projektową, SST , obowiązującymi normami oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod
malowanie i kontroli materiałów.
14.5.1. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie
Tynki zwykłe. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią  zaprawą
i  zatarte do równej powierzchni.  Powierzchnia tynków powinna być  pozbawiona zanieczyszczeń  (np. kurzu,
rdzy,  tłuszczu,  wykwitów solnych).  Wystające lub  widoczne nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie.
14.5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone :
_ w temperaturze nie niŜszej  niŜ  +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem,  Ŝe w ciągu doby nie  nastąpi spadek
temperatury poniŜej 0°C,
_ w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie przewyŜszyła
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych),
_ przy wilgotności podłoŜy mineralnych (tynki, beton,) nie większej jak 4%,
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylacje.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i
osłonic przez zabrudzeniem farbami.
5.3. Technika malowania farbami emulsyjnymi lateksowymi
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, nie krusząca się, nie
pyląca, bez rys i spękań. PodłoŜa nie malowane, silnie chłonące wodę  naleŜy
zagruntować farbą rozcieńczoną woda pitną w stosunku 1:1. PodłoŜa wcześniej
malowane naleŜy przemyć woda z dodatkiem detergentów.
Farbę przed uŜyciem naleŜy dokładnie wymieszać. Stosować bez rozcieńczania.
Zalecana liczba warstw 1–3. Druga warstwę  nanosić po minimum 2 godzinach. W
czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia powinny wietrzone aŜ do
zaniku zapachu. Farby moŜna nanosić pędzlem, wałkiem malarskim lub pistoletem
do natrysku. Do rozcieńczania i mycia narzędzi stosować wodę  pitną.
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:
_ niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
_ aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
_ jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
_ bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,
_ bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,
_ bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.
6. KONTROLA JAKO SCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
6.1.Kontrola podłoŜy pod malowanie



Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w
następujących terminach:
_ dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
_ dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Kontrolą  powinny być  objęte w przypadku:
_ podłoŜy betonowych -  zgodność  wykonania z projektem budowlanym,  czystość   powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, wilgotność  podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,
_ tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość  i wygląd
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów
metalowych, wilgotność tynku. Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.
Wilgotność  podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W
przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność  metodą
suszarkowo-wagową. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 1.8.1.,
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.
6.2. Kontrola materiałów
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
_ czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w
robotach malarskich,
_ terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,
_ wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna
stanowić  jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
_ skoagulowane spoiwo,
_ nie roztarte pigmenty,
_ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
_ koŜuch,
_ ślady pleśni,
_ trwały, nie dający sie wymieszać osad,
_ nadmierne, utrzymujące sie spienienie,
_ obce wtrącenia,
_ zapach gnilny,
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót
malarskich z dokumentacja projektowa, SST i instrukcjami producentów farb.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok
malarskich.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robót malarskich jest m2. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej i SST zgodnie z obowiązującymi zasadami obmiarownia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).



Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonania prac malarskich.
Zgodność wykonania robót stwierdza sie na podstawie zgodności  z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi mogą być odebrane pod
warunkiem, Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich
uŜytkowania. W przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do
ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
_ ocenę wyników badań;
_ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem;
_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia;
8.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przyprowadzić po zakończeniu ich
wykonania, nie wcześniej jednak niŜ po 14 dniach.
Badanie techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%.
8.2. Metody kontroli i badan
Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać  następująco:
_ Sprawdzenie wyglądy  zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
świetle rozproszonym z odległości około 0,5m;
_ Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;
_ Sprawdzenie odporności powłoki na ścieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporna na wycieranie,
jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby;
_ Sprawdzanie przyczepności powłoki w podłoŜach mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki naciec prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w
kaŜdą  stronę  a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki naleŜy uznać za dobra, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie;
_ Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie
dokładne spłukanie jej wodą  za pomocą miękkiego pędzla, powłokę naleŜy
uznać  za odporna na zmywanie , jeŜeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cala badana powłoka będzie
miała jednakowa barwę i nie powstaną  prześwity podłoŜa.
Wyniki kontroli i badan powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli
i badan.
8.3. Ocena jakości powłok malarskich
JeŜeli badania wymienione w punkcie 1.9.2. dadzą wynik pozytywny, to powłoki
malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,
naleŜy uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działanie korygujące, mające na
celu usunięcie niezgodności. W tym celu w
protokóle kontroli i badan naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik
odnotować w formie protokółu kontroli i badań.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne"
Bedzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ.
Płaci sie za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni według kwoty ryczałtowej
wycenionej w kosztorysie. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
Inne dokumenty i instrukcje:
_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom
l, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B:
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i
wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
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1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
KOTŁOWNI GAZOWEJ w budynku   URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE W RAMACH PRZEBUDOWY I
NADBUDOWY BUDYNKU 

1.3.     Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe  podstawowe
wymagania  będą spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
W specyfikacji określono przykładowo rodzaj zastosowanych materiałów i typy urządzeń stanowiących
wyposaŜenie projektowanych instalacji. Przyjęte materiały i urządzenia określają  wymagany standard
wykonania  instalacji.  Zmiany  materiałów  i  urządzeń  będą  moŜliwe  tylko  w  wypadku  zastosowania
urządzeń  o  tych  samych  parametrach  technicznych  i  takim  samym  poziomie  technicznym  i
technologicznym jaki reprezentują zaprojektowane materiały i urządzenia.  

1.4.   Przedmiot i zakres robót objętych ST
Opracowanie obejmuje rozwiązania problemu ogrzewania z funkcją chłodzenia i wentylacji z odzyskiem ciepła
pomieszczeń w modernizowanym budynku administracyjno biurowym Urzędu Gminy.

1.4.1.        Zakres prac modernizacyjnych urzędu Gminy w Ujeździe
Budynek Urzędu Gminy w Ujeździe w ramach prowadzonego remontu zostanie rozbudowany przez dobudowę
piętra,  przystosowany  do obsługi  osób niepełnosprawnych.  Zmienione  zostanie  przeznaczenie  pomieszczeń,
rozbudowany hol. Zmianie ulegnie takŜe fasada budynku, a takŜe przeprowadzona zostanie termomodernizacja
całego obiektu. 
W związku z wprowadzonymi zmianami budowlanymi opracowany został projekt instalacji sanitarnych, w tym
ogrzewania i wentylacji, nawiązujący do wprowadzonych zmian budowlanych. 

1.4.2.       Zakres opracowania – proponowane rozwiązania projektowe.
ETAP I: W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania kocioł na ekogroszek zostanie zastąpiony
przez kocioł  kondensacyjny  zasilany gazem GZ50 i  wspomagającym układem solarnym dla przygotowania
ciepłej wody uŜytkowej. Układ solarny do wykonania w etapie II. 



ETAP II: Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wyposaŜona w klimakonwektory z funkcją grzania i
chłodzenia oraz, a w pomieszczeniach nie wymagających chłodzenia w  grzejniki PURMO-Air z dopływem
powietrza zewnętrznego wentylacyjnego. Zasilanie klimakonwek-torów zaprojektowano w systemie 4-ro
rurowym z przewodem kondensacyjnym.
Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z centralą wentylacyjną umieszczoną na dachu
modernizowanego budynku, zapewnia wentylację na poziomie komfortu, gwarantując dostawę powietrza
wentylacyjnego w ilości 50 m3/h*os. ze sprawnością temperaturową odzysku ciepła w wysokości 80%. 
Do przygotowania wody lodowej do instalacji chłodzenia przewidziano agregat zewnętrzny chłodzony
powietrzem.

1.4.3.    Próby, badania i odbiór instalacji w obrębie kotłowni

Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów, naleŜy przeprowadzić badania instalacji. Sposób prowadzenia
badań określone są w tom. II Warunków Technicznych wykonania i obioru robót budowlano- montaŜowych, -
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu : 
- Prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji c.o. "na zimno". Ciśnienie próbne powinno być równe 1,5
ciśnieniu  pracy. 
W trakcie  próby ciśnieniowej  w ciągu 24 h urządzenia  pomiarowe nie  powinny wykazać  spadku ciśnienia
większego niŜ 0,15 MPa. 
Próby "na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego. 
W trakcie prób instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić próby instalacji schładzania. Instalację
wody lodowej naleŜy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie równe 1,5 ciśnieniu  pracy oraz przeprowadzić
próby  eksploatacyjne  mierząc  temperaturę  powietrza  w  pomieszczeniu  i  przepływy  powietrza  przez
klimakonwektory. 
Z przeprowadzonych prób naleŜy sporządzić protokół odnotowując rezultaty przeprowa-dzonych pomiarów w
poszczególnych pomieszczeniach.
    
1.4.4.  KOTŁOWNIA - Proponowane rozwiązania projektowe. 
Dla  pokrycia zapotrzebowania ciepła centralnego ogrzewania  zaprojektowano kotłownię wbudowaną w
podpiwniczeniu budynku w miejscu poprzednio eksploatowanej kotłowni węglowej w podpiwniczeniu
budynku, zaprojektowano kotłownię wbudowaną z gazowym kotłem kondensacyjnym 50/30-80/60oC opalanym
gazem ziemnym GZ 50, z pompowym  rozdziałem ciepła,  w układzie zamkniętym, z rozdzielaczowy
rozdziałem ciepła na poszczególnych kondygnacjach., 

• Wydzielenie poŜarowe pomieszczeń kotłowni.

Wydzielenie  poŜarowe  projektowanej  kotłowni  spełnia  wymogi  określone  w  Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690) i są zgodne z opinią Rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpoŜarowej.   
Ściany i stropy posiadają odporność ogniową 60 min. a zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej
30 min. 
W miejscach  przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy naleŜy  stosować  tuleje  ochronne  z  uszczelnieniem
plastycznym,  w  przejściach  przez  przegrody  oddzielenia  poŜarowego  naleŜy  stosować  ochronne  masy
uszczelniające o odporności ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI / 

• Wytyczne budowlane dla pomieszczeń przeznaczonych do montaŜu 
      urządzeń z  palnikami gazowymi.
W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzeń gazowych, zapewnienia właściwych  warunków bhp przy

ich  eksploatacji,  pomieszczenie  kotłowni  w  którym  są  zainstalowane,  powinno  być  wykonane   zgodnie  z

aktualnie  obowiązującymi  przepisami,  oraz    warunkami    wynikającymi    z   projektu   instalacji

technologicznych.



Wysokość   pomieszczeń,  w   których   mogą  być  instalowane odbiorniki gazu nie moŜe być mniejsza niŜ 2,2

m.

Pomieszczenia kotłowni powinny:
3 posiadać ściany i stropy odporności ogniowej co najmniej 60 min. a zamknięcia otworów w ścianach i
stropach co najmniej 30 min.
4 być zabezpieczone przed zawilgoceniem,
5 nie powinno być bezpośrednio połączone z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały  pobyt  ludzi,
mieć łatwy dostęp, 
6 drzwi powinny się otwierać zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, być bezklamkowe z zamkiem
rolkowym, samozamykające, szer. 0,9m
7 awaryjny wyłącznik prądu powinien znajdować się na zewnątrz w miejscu łatwo dostępnym.

Ponadto ustala się następujące warunki  dla pomieszczeń kotłowni :
-    Posadzka winna być wykonana z betonu nie pylącego  (płytki  ceramiczne  tras  lub   
lastriko),   z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek ściekowych, lub odwodnień   liniowych.
• Ściany  powinny  być pomalowane farbą olejną lub emulsyjną   w   całym    
     pomieszczeniu   lub  wyłoŜone  płytkami ceramicznymi od wysokości 2,5 m.
• Wentylacja  pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniająca 4-krotną  
     wymianę powietrza,
• Rurociągi  technologiczne naleŜy oznaczyć paskami o kolorystyce zgodnej z PN; 
     oznaczyć naleŜy takŜe kierunki przepływu,
• Instalacje  elektryczne  naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczeń 
     zagroŜonych poŜarem,
• KaŜde  z zamontowanych urządzeń spalających gaz powinno być podłączone do   
     osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji.
• Aparaty    gazowe    wolno   instalować  w   pomieszczeniach posiadających
     sprawnie działającą instalację wentylacyjną (protokół kominiarski).
• Pomieszczenia w których instalowane są urządzenia gazowe o mocy powyŜej 30 kW  
zalicza się do pomieszczeń kategorii C odporności poŜarowej i powinno być wyposaŜone w podręczny sprzęt
gaśniczy.
-    W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi lub kotłami gazowymi o mocy poniŜej 60 kW naleŜy
zainstalować czujniki obecności gazu, a kotłownie z kotłami o mocy  ponad 60 kW naleŜy wyposaŜyć w
aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. 

3.   Kocioł
Kotłownia zlokalizowana została w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po zlikwidowanej kotłowni
węglowej na ekogroszek. W kotłowni obok kotła, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone
zostały  elementy instalacji solarnej: zbiornik dwuwęŜownicowy, grupa pompowa obiegu solarnego.

Jako źródło ciepła zaprojektowano kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym GZ 50
Producent kotła:             VIESSMANN

     Typ kotła         VITOCROSSAL 200
Charakterystyka kotła: 

     Moc cieplna   50/30oC 29 - 87  kW 

     Moc cieplna   80/60oC 27- 80 kW
     Sprawność  97,0 -  108 %

    Tem. spalin                 45 - 75 oC 
     Ciśń. pracy                 do  0,6 MPa 

     Max. temp. pracy STB            120 oC 

Kocioł wyposaŜony jest w regulator kotłowy z czujnikiem temp. kotłowej i czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ GC1 
Termostatyczne zawory grzejnikowe i regulatory temperatury klimakonwektorów stanowią indywidualną
regulację temperatury ogrzewanych pomieszczeń.



4.    Pompy obiegowe instalacji 
 OBIEG I  - instalacja C.O. + wentylacja 
   
Zaprojektowano pompę obiegową 
UPS 25-80/180   moc pompy 130-175-190 W 1*230 HP = 4,0 m.

5.    Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 
               /  PN-91-B-02414/
1/  Zawór bezpieczeństwa. 
Przyjęto zawór bezpieczeństwa spręŜynowy membranowy SYR 1915 DN 25 do = 20 mm,

 
2/    Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego. 

 
Do  zabezpieczenia  projektowanego dodatkowego kotła zastosowano naczynie rozszerzalne membranowe:
REFLEX NG 50 6/120

4/  Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle  SYR 933.1

6. Odprowadzenie spalin, wentylacja kotłowni
 1/      Komin.

Spaliny  z  kotła odprowadzane  są kominem murowanym z wkładem z blachy kwasoodpornej o średnicy 150
mm; wysokość komina 12 m
W dolnej części komina powinna znajdować się  wyczystka  i łapacz skroplin z odprowadzeniem do kanalizacji.

  2/     Wentylacja kotłowni. 
Nawiew  -  czerpnia o wymiarach 200 x 250 mm z kanałem typu „Z” 200 x 250 mm

Kanał wywiewny w kominie murowanym 140 x 270 mm

7.     Instalacje technologiczne co w kotłowni.
Przewody  technologiczne  kotłowni  zostały  wykonane z rur stalowych instalacyjnych wg PN-69/H-74200 o
połączeniach spawanych,  armaturę połączono przy pomocy połączeń kołnierzowych i gwintowanych.
 Odpowietrzenie    instalacji    następuje    przy   pomocy odpowietrznika typu REFLEX i
automatycznych   zaworów  odpowietrzających  w  najwyŜszych punktach instalacji. 

8.        Izolacja termiczna. 
Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni są zaizolowane kształtkami izolacyjnymi   z   pianki

poliuretanowej STEINONORM  lub wełny mineralnej na folii aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL.
Armatura nie jest zaizolowana. 

9.    Sterowanie i regulacja instalacji grzewczej.
 Kocioł wyposaŜony jest w regulator kotłowy z czujnikiem temp. kotłowej i czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ GC1 

Termostaty klimakonwektorów regulatory obrotów i termostatyczne zawory grzejnikowe w budynku
biurowym, stanowią indywidualną regulację temperatury ogrzewanych i chłodzonych pomieszczeń.

Klimakonwektory przeznaczone do pracy na powietrzu obiegowym. 

10.   Pozostałe wyposaŜenie  kotłowni.
W kotłowni zaprojektowano:
-  Instalacja wodociągowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z łączką do 
   węŜa i zaworem antyskaŜeniowym. 
-  Zasyfonowany odpływ wody / kondensatu/ z pieca kondensacyjnego. Wg. DTR dla 
   kotłów o mocy poniŜej 200 kW nie przewiduje się neutralizacji kondensatu.
-  Studnię schładzającą Ø 600 z włazem typu lekkiego i z pompą do wody brudnej KP 150 



- Instalację elektryczną jak dla pomieszczeń zagroŜonych poŜarem, z wyłącznikiem   
   głównym na zewnątrz pomieszczenia kotłowni.

1.4.5.    Próby, badania i odbiór instalacji centralnego ogrzewania.
Po zakończeniu montaŜu wszystkich elementów, naleŜy przeprowadzić badania instalacji. Sposób prowadzenia
badań określone są w tom. II Warunków Technicznych wykonania i obioru robót budowlano- montaŜowych, -
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Przeprowadzenie prób technicznych polega na wykonaniu : 
- Prób ciśnieniowych urządzeń kotłowni i instalacji c.o. "na zimno". Ciśnienie próbne powinno być równe 1,5
ciśnieniu  pracy. 
W trakcie  próby ciśnieniowej  w ciągu 24 h urządzenia  pomiarowe nie  powinny wykazać  spadku ciśnienia
większego niŜ 0,15 MPa. 
Próby "na gorąco" w trakcie 72 godzin rozruchu próbnego. 
Pozostałe  instalacje  stanowiące  wyposaŜenie  kotłowni  podlegają  odbiorowi  na  podstawie  przepisów
branŜowych. 

1.4.6.     Uruchomienie  instalacji.
Do uruchomienia kotłowni opalanej gazem i instalacji co  naleŜy przedstawić  następujące dokumenty : 

- protokół odbioru instalacji gazowej,
- protokół z przeprowadzonych prób szczelności instalacji,
- protokół kominiarski stwierdzający prawidłowość działania kanałów

 spalinowych i wentylacyjnych ,
- dokumentację powykonawczą ,
- DTR zainstalowanych urządzeń.

Uruchomienia  instalacji  dokonuje wykonawca  instalacji,  w obecności  serwisu  zainstalowanych  urządzeń   i
uŜytkownika.  Fakt  uruchomienia  instalacji  i  urządzeń  naleŜy  potwierdzić  zapisem w  dzienniku  budowy  i
protokołem.
 Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe występujące  przy
montaŜu instalacji c.o., chłodu wraz z montaŜem elementów grzewczo-chłodzących, wentylacji, armatury
odcinającej i regulacyjnej, a takŜe niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszące.

1.5.  Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków technicznych,  jakim
powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z późniejszymi
zmianami/  ,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej  Kod
CPV45000000-0 
W odniesieniu do instalacji cieplnych
Instalację  grzewczą  c.o.  stanowi  układ  połączonych  przewodów  napełnionych  wodą  instalacyjną,  wraz  z
armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami. 
Część wewnętrzna instalacji c.o. – instalacja ogrzewcza  znajdująca się w obsługiwanym budynku, słuŜąca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.
Woda  instalacyjna   - czynnik  grzejny,  woda  lub  wodny  roztwór  substancji zapobiegających  korozji  lub
obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewcza wodna.
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji podczas krąŜenia czynnika grzejnego,
które dla zachowania trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie.
Ciśnienie  próbne  – ciśnienie  w najniŜszym  punkcie  instalacji,  przy  którym  dokonywane  jest  badanie  jej
szczelności.
W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych
W  warunkach  technicznych  są  stosowane  określenia  zgodne  z  PN-B-01411.  PoniŜej  podano  podstawowe
określenia stosowane w opisywaniu instalacji wentylacyjnych.

Wentylacja pomieszczenia -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie
powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
Wentylacja  mechaniczna -Wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  lub
strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch



Instalacja wentylacji -  Zestaw urządzeń,  zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza
Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury
Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury
Wentylator  -Urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja  powietrza  -  Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  usuwaniu  z  niego  zanieczyszczeń  stałych  lub
ciekłych
Odzyskiwanie  ciepła  lub/i  wilgoci -  Wykorzystanie  ciepła  lub/i  wilgoci  odpadowej  z  procesów
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i
wilgoć przez instalację wentylacyjną
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna  - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
Filtr powietrza  - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza
Urządzenie do odzyskiwania ciepła łub/i wilgoci - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i
wilgoci zawartej  w strumieniu powietrza zuŜytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Przewód wentylacyjny -  Element,  o zamkniętym  obwodzie  przekroju  poprzecznego,  stanowiący  obudowę
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny-  klimakonwektor  Urządzenie składające się z chłodnicy, nagrzewnicy, filtra i
wentylatora  umieszczonych  we  wspólnej  obudowie  i  przeznaczone  do  nawiewania  mieszaniny  powietrza
zewnętrznego i wewnętrznego. Aparat wyposaŜony jest w system regulacji temperatury nawiewanego powietrza i
wydajności wentylatora.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót  oraz  zgodność z  dokumentacją projektową,  i
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.7. Organizacja robót .
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu
oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1. Dokumentacja projektowa
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
Dokumentację robót montaŜowych instalacji stanowią:
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz
z późniejszymi zmianami),
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072  wraz  z
późniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),



- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŜytych
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych,  końcowych i  robót zanikających,  z załączonymi  protokołami  z badań
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyŜej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

1.7.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność ich  waŜności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze
od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których  dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy  materiałów  i  elementów  budowlanych  muszą być jednorodne  i  wykazywać zgodność z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokument-tacją projektową i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki niezbędne do  ochrony  robót,
wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• moŜliwością powstania poŜaru.

1. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat  realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

2. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru i
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia osób i mienia spowodowane przez jego działania.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  „Planu BIOZ” i
przeprowadzić szkolenie pracowników.
Do robót na wysokości mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający stosowne zaświadczenia lekarskie i
po odbyciu szkolenia na placu budowy. 
Przy robotach budowlano-montaŜowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy BHP (Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i roboty prowadzić  zgodnie ze sztuką  budowlaną,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych cz. II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe”.  oraz  "Warunkami  Technicznymi   Wykonania  i  Odbioru”  zalecanymi  do  stosowania  przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesień 2001 r
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.8.    Nazwy i kody:
           Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 0 0 0 0 0 - 0  i n s t a l a c j e  b u d o w l a n e
4 5 3 3 1 1 0 0 - 6  i n s t a l a c j e  c i e p l n e ,     
               w e n t y l a c y j n e

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW

      2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  



                 składowania 
Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
– tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
/Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./ 
Materiały stosowane do montaŜu instalacji sanitarnych powinny mieć:
- oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  Ŝe  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego  w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1.   Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu  
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU i SKŁADOWANIA
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu
Do wykonania robót naleŜy stosować  jedynie takie środki transportowe które nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  transportowy  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach środki
transportowe powinny odpowiadać przepisom Kodeksu Drogowego
Sprzęt  transportowy  musi  być  utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy,  oraz  spełniać  normy
ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  uŜytkowania  i  posiadać  dokumenty  potwierdzających
dopuszczenie do uŜytkowania
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia środków transportowych
przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powinien  powiadomić  inwestora  o  stosowanych  środkach
transportowych.
Transport  materiałów  po  drogach  publicznych  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem przepisów  Kodeksu
Drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki techniczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania na parterze i piętrze prowadzona w przestrzeni pod sufitem w zabudowie z
płyt  kartonowo-gipsowych,  została  zaprojektowana  z  rur  przewodowych  miedzianych,  lutowanych  lutem
twardym;  w  instalacji  zastosowano  armaturę  o  połączeniach  gwintowanych.  Na  drugim  piętrze  instalację
centralnego  ogrzewania,  układaną  w  posadzce  w  warstwie  izolacyjnej,  naleŜy  wykonać  z  rur  z  tworzyw
sztucznych  PEx-Al.-PEx  łączonych  na  tuleje  zaciskowe.  W  najwyŜszych  punktach  instalacji  naleŜy
zainstalować automatyczne odpowietrzniki.
W projekcie instalacji  centralnego ogrzewania przewidziano klimakonwektory i  grzejniki  płytowe PURMO,
oraz zapewniające wentylację pomieszczeń grzejniki płytowe PURMO AIR PA 22 typu C i CV . 
Grzejniki  naleŜy wyposaŜyć  głowice    termostatyczne  z wyjątkiem grzejników łazienkowych,  które naleŜy
wyposaŜyć  jedynie  w zawory  odcinające.  Podłączenia  grzejników naleŜy  wykonać  w  formie  „garniturów”



podłączeniowych  z  moŜliwością  demontaŜu  grzejnika  beŜ  konieczności  odwadniania  zładu.  Podejścia  do
grzejników typu V naleŜy wykonać „ ze ściany”.
Podejścia do grzejników i klimakonwektorów od dołu / grzejniki typu CV na drugim piętrze / lub boczne
grzejniki typu C na parterze i pierwszym piętrze. 
Rozprowadzenie wody lodowej przewodami PEx-Al.-PEx  prowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Podejścia do klimakonwektorów przewodami PEx-Al.-PEx  w bruzdach ściennych w izolacji powietrzno
szczelnej typu K-FLEX.
Rury w bruzdach ściennych naleŜy układać  w izolacji THERMAFLEX gr. 9mm do instalacji podtynkowych
.Przejścia  przez  ściany  wykonać  w  tulejach  ochronnych  umoŜliwiaj ących  swobodne  przesuwanie  się
przewodów.  Przewody  miedziane,  w  trakcie  robót  budowlanych,  naleŜy   zabezpieczyć  przed  kontaktem z
materiałami budowlanymi takimi jak cement, wapno, gips itp. 
W miejscach  przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy naleŜy  stosować  tuleje  ochronne  z  uszczelnieniem
plastycznym,  w  przejściach  przez  przegrody  oddzielenia  poŜarowego  naleŜy  stosować  ochronne  masy
uszczelniające o odporności ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI / 

5. 2.   Warunki techniczne wykonania instalacji schładzania powietrza.
W części administracyjno-biurowej projektuje się instalację wyposaŜoną w klimakonwektory z funkcją grzania i
chłodzenia  Klimakonwektory  pracują  na  powietrzu  obiegowym,  pobieranym  z  pomieszczenia.  Kierunek
przepływu  powietrza  i  stopień  jego  zmieszania  regulowany  jest  przy  pomocy  przepustnicy.  Regulacja
temperatury następuje automatycznie zaworami regulacyjnymi wewnątrz urządzenia.  
PoniewaŜ agregat wody lodowej został umieszczony na zewnątrz budynku i jest 
naraŜony na ujemne temperatury, w obiegu instalacji  chłodniczej budynku administracyjno-biurowego
konieczne jest zastosowanie płynów niezamarzających typu ERGOLID A lub EKO.
Na zewnątrz budynku Instalacja wody lodowej zostanie wykonana z rur miedzianych. Instalację  w budynku
naleŜy  wykonać  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  dopuszczonych  do  instalacji  napełnionych  płynem
niezamarzającym.
 Woda lodowa o temperaturze 7/120C będzie prowadzona siecią przewodów w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym. 
Instalację dla zasilania klimakonwektorów zaprojektowano jako czterorurową.  Dodatkowy przewód słuŜy do
odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów. 
System czterorurowy  umoŜliwia jednoczesne działanie instalacji w funkcji grzania i chłodzenia. 
Instalacja wody lodowej w budynku zostanie wykonana z rur z tworzyw sztucznych PEx-Al-PEx łączonych
tuleje  zaciskowe.  Piony zasilające instalację  na poszczególnych  kondygnacjach,  układane będą  w bruzdach
ściennych.  Aby  zapewnić  kompensację  termiczna,  rury  naleŜy  układać  w  otulinie  z  pianki  polietylenowej
„Thermaflex”  gr.  9  mm,  a  bruzdy  zakryć  siatką  i  zatynkować.  Izolację  przewodów  wody  lodowej,
prowadzonych natynkowo  ze względu na moŜliwość  kondensacji  pary wodnej, naleŜy wykonać  w systemie
izolacji powietrznoszczelnej K-FLEX / spieniony kauczuk syntetyczny/ o grubości zgodnej z WT zał.2 poz.1.5 
Przewody kondensatu naleŜy wykonać z rur PP klejonych lub zgrzewanych.
Przejścia  przez  ściany  wykonać  w  tulejach  ochronnych  umoŜliwiających  swobodne  przesuwanie  się
przewodów. 
W najwyŜszych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne.

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy  inwestorem  i
wykonawcą. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

6.2.    Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.



Minimalne wymagania  co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w normach i  wytycznych.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektora Nadzoru ma obowiązek wstrzymania uŜycie do robót materiałów o nieodpowiedniej jakości. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.     Kontrola, pomiary i badania w czasie realizacji robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4.     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić  mu  niezbędnej
pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją
projektową  i  ST.  MoŜe  równieŜ  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań  niezaleŜnemu  laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5.     Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.      Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  Ŝe zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi
określonymi  na podstawie  Polskich Norm,  aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów
technicznych,
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww.  dokumenty są  wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.
Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
– tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
/Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./
        Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

7.1.          Zakres badań odbiorowych.
   
 7.1.1.      Odbiór techniczny - częściowy 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy
on na przykład: przewodów ułoŜonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodów układanych
w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których
sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez
oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego naleŜy:
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową
oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi zapisami w dzienniku budowy,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować części
instalacji instalacji, która była objęta odbiorem częściowym.

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót
(Załącznik  3)  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokole  naleŜy  jednoznacznie
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

7.2.      Odbiór techniczny instalacji.
 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano wszystkie prace
związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące
działania:
-   Porównanie wszystkich  elementów wykonanej  instalacji  ze specyfikacją  projektową,  zarówno w zakresie
materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
-  Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
-  Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
-   Sprawdzenie czystości instalacji;
-    Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Odbiór robót powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami.

7.2.1. Wykaz dokumentów inwentarzowych
--Rysunki powykonawcze z uwzględnieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane;
--Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaŜenia, regulacji i zabezpieczeń   
   schemat  rurociągów;
--Schematy schemat połączeń elektrycznych i (schemat oprzewodowania odbiorników);
--Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i   
   elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
--Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaŜem (ksiąŜka budowy) .

7.2.2. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
--Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych (jeśli   istnieją) w zakresie obsługi
instalacji w budynku;
--Instrukcję obsługi urządzeń i wyszukiwania usterek;
--Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające 



       normalnemu zuŜyciu w eksploatacji;

7.3.   Odbiór końcowy oraz przekazanie obiektu uŜytkownikowi moŜe nastąpić po :
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po:
- zakończeniu wszystkich robót montaŜowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- dokonaniu technicznego

- zakończeniu uruchomienia instalacji (wraz ze źródłem ciepła), sprawdzeniu osiągania zakładanych
parametrów (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne, działanie automatyki) 
- sprawdzeniu protokółów odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
- protokółów zawierających wyniki badań odbiorczych

Protokół odbioru i przej ęcia instalacji powinien zawierać :
h) wykaz dokumentacji przekazanej uŜytkownikowi, DTR urządzeń, instrukcję obsługi.
i) stwierdzenie, czy zostały zachowane warunki BHP, San-Epid, P.PoŜ.
j) komisyjne stwierdzenie, Ŝe urządzenia, instalacja, oraz obiekt moŜe być przekazany do eksploatacji.
Protokóły odbioru technicznego instalacji stanowi integralną część protokołu odbioru obiektu.
Eksploatację  obiektu  moŜna  rozpocząć  po  uzyskaniu  decyzji  zezwalającej  na  jego  uŜytkowanie  zgodnie  z
przepisami Prawa Budowlanego

    Art. 56. 1. Inwestor,  w stosunku do którego nałoŜono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie
obiektu  budowlanego,  jest  obowiązany  zawiadomić,  zgodnie  z  właściwością  wynikającą  z  przepisów
szczególnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej StraŜy PoŜarnej

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŜytkowania. Organy zajmują
stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
2. Nie  zajęcie  stanowiska  przez  organy,  wymienione  w  ust.  1,  w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

-   Długość  rurociągów  -  oblicza się  w metrach ich długości  osiowej,  wyodrębniając ilości  rurociągów w
zaleŜności  od  rodzajów rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów połączeń  bez  odliczania  długości  łączników  oraz
armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,

- Podejścia do urządzeń i armatury  wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezaleŜnie od tego do
przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby
podejść naleŜy odrębnie liczyć podejścia wody grzewczej, odrębnie wody lodowej i odbioru skroplin,

- Długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych wlicza  się  do  ogólnej  długości
rurociągów,

- Eługość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

-   Elementy i urządzenia instalacji, liczy się w sztukach lub kompletach.

-   Kanały wentylacyjne liczy się w m2

-  Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic
oraz rodzajów budynków.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Rozliczenie robót montaŜowych instalacji sanitarnych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym,  a  wykonawcą następuje  po  dokonaniu  odbioru
końcowego.

Podstawę rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość tych  robót
obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez
zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montaŜowe  instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

- wykonanie robót pomocniczych 

- montaŜ rurociągów przyborów i urządzeń,

- wykonanie prób szczelności,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych
czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z
końcówkami do zaciskania 
 PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki 

 do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania  PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi.
Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki  z końcówkami innymi niŜ do połączeń kapilarnych i zaciskowych 

 PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki  do rur miedzianych z
krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 



    PN-EN ISO 15875-3:2004(11)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody.

   PN-EN ISO 15875-1:2004(U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.

   PN-EN ISO 15875-2:2004(U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.

   PN-EN ISO 15875-3:2004(11)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki

    PN-EN ISO 15875-5:2004(U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.

    PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda
obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie.
Metoda obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody
uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia 
PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

   PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewani budynków mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-87/B-0241 I Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania  
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
PN-9 l/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600
rn3 

   PN-C-0460 I :1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych
i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

  PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej.

Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B -03430/Az3:2000 
  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
  PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Właściwości

mechaniczne
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
PrPN-EN 12599   Wentylacja  budynków  -  Procedury  badań  i   metody  pomiarowe dotyczące
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 Wentylacja  budynków   -  Podwieszenia  i  podpory  przewodów  -Wymagania
wytrzymałościowe

10.2.   Inne dokumenty 
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacji zeszyt 5  -COBRTI INSTAL.
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska   
     Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
--  Warunki Techniczne Wykonania Kotłowni na Paliwa Olejowe i Gazowe-Polska   



     Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II.    
     Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
--  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych zeszyt 6.- COBRTI INSTAL

10.3.     Ustawy
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00   

   poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/0l poz. 42, Nr 100/0l poz. 1085, 
   Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0l poz. 1439, Nr 154/0l poz. 1800, 
   Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

10.4.    Rozporządzenia
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunków  
   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz.  1238) 
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 209,  
   poz. 1779).
--Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
   jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
   zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
   1780).
--Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i  
   higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)  

11.      ZAŁĄCZNIKI

1. ZAŁ ĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ BADANIA ODBIOROWEGO

2. ZAŁ ĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  CZĘŚCIOWEGO

        3.   ZAŁĄCZNIK NR 1  - PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO -  KOŃCOWEGO
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Opracował:   Zbigniew Gajda


