Zatacznik nr 5 do siwz

UMOWA NR ...

o roboty budowlane

zawarta W dniu ceceesresenss roku w Ujezdzie pomiedzy:
Gmina Ujazd

Pl. Kosciuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowang przez
mgr inz. Marcina Grzelczaka - Wojta Gminy Ujazd

zwang dalej ,Zamawiajacym",

zwang dalej ,Wykonawcg", zas tacznie zwanymi w dalszej czesci niniejszej Umowy
,Stronami".

Niniejsza umowa zostaje =zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po
przeprowadzeniu przez Zamawiajacego postepowania o udzielenia zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi w miejscowosci
Bielina - Wodlka Krzykowska gmina Ujazd”, Remont drogi w miejscowosci Wodlka
Krzykowska gmina Ujazd”

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pt."Remont drogi w miejscowosci Bielina - Woélka Krzykowska gmina
Ujazd, Remont drogi w miejscowosci Wolka Krzykowska gmina Ujazd”

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie : Przedmiot zamodwienia skiada sie
z realizacji dwdch zadan:

1) Remont drogi w miejscowosci Bielina — Wolka Krzykowska, gmina Ujazd na
dziatkach oznaczonych nr ewidencyjny 469 obreb Bielina, 349 obreb Wodlka
Krzykowska polegajacy na wykonaniu profilowania istniejacej w-wy z tlucznia,
wykonaniu w-w konstrukcyjnych z ttucznia, utozeniu nawierzchni z asfaltobetonu
oraz wykonanie oznakowania pionowego.

dtugos¢ projektowanej jezdni 459,75 mb

szerokos¢ 3,00 mb

Konstrukcja nawierzchni :
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e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. w-wy 5 cm

e Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grub. w. w-wy 15 cm

e Pobocza o nawierzchni z kruszywa 0/32 grub. 10 cm

e Na poszerzeniach istniejacej nawierzchni ttuczniowej projektuje sie grubosc
podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech 0/32 grub. w w-wy 20 cm

2) Remont drogi w miejscowosci Wdolka Krzykowska, gmina Ujazd na dziatce
oznaczonej nr ewidencyjny 144 Obreb Wélka Krzykowska, polegajacy na wykonaniu
profilowania istniejacej w-wy z ttucznia, wykonaniu w-w konstrukcyjnych z ttucznia,
utozeniu nawierzchni z asfaltobetonu oraz wykonanie oznakowania pionowego.
dtugos¢ projektowanej jezdni 990,00 mb

szerokos$¢ 3,50 mb

Konstrukcja nawierzchni :
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. w-wy 5 cm
e Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grub. w. w-wy 15 cm
e Pobocza o nawierzchni z kruszywa 0/32 grub. 10 cm
e Na poszerzeniach istniejacej nawierzchni ttuczniowej projektuje sie grubosc
podbudowy z kruszywa famanego stab. mech 0/32 grub. w w-wy 20 cm

3) Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
stanowi (zatacznik nr 1 do siwz).

4) Zamawiajacy informuje, ze zatgczone do siwz przedmiary robdt stuzg
wytacznie jako materiat pomocniczy do sporzadzenia przez Wykonawce oferty,
a podstawg do obliczenia ceny ryczattowej oferty jest Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz informacje zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

5) Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

Przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany stosowac
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzajgce
wprowadzenie do obrotu nalezy przedstawi¢ do wgladu w trakcie realizacji,
a komplet przekaza¢ przed odbiorem koncowym.

Uzyte materiaty winny by¢ w pierwszym gatunku jakosciowym i wymiarowym,
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniac
petna sprawnosc¢ eksploatacyjna.

Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez:

a) Koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji koszty odbioréw, w tym
odbioru korncowego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng, na ktérg
sktadajq sie:

1) dokumentacja projektowa,

2)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

3) przedmiar robdt,

GMINA UJAZD
' REALIZATOR PROJEKTU
1




zwang dalej tacznie Dokumentacjg techniczng. Dokumentacja techniczna
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat Dokumentacje techniczng, o ktérej mowa
w ust. 2 oraz ze nie zgtasza do niej zadnych zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
ztozona Zamawiajgcemu w postepowaniu przetargowym, poprzedzajacym zawarcie
umowy. Oferta stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatow rownowaznych. Zamawiajacy uzna za réwnowazne
materiaty, ktérych zastosowanie:

1) nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania
drogi;

2) zagwarantuje utrzymanie wszystkich zatozonych parametréw drogi;

ZOBOWIAZANIA OGOLNE
§2.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1)  Termin rozpoczecia robdt budowlanych ustala sie w terminie 21 dni od daty
przekazania placu budowy.

2) Zakonczenie przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do 20 wrzesnia
2013r.

§ 3.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ zmian o0séb nadzorujacych wykonanie
zamoéwienia. Strony beda powiadamiac¢ sie o tych zmianach w formie pisemnej.
Inwestor bedzie miat wptyw na wybdr i ewentualng zmiane kierownika budowy.

§ 4.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od podpisania
umowy.

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone protokotem sporzadzonym przez
Strony.

Po przejeciu placu budowy Wykonawca przejmuje obowigzki wynikajace z przepisow
prawa budowlanego.
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OBOWIAZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
§ 5.

Wykonawca spetni wszystkie $wiadczenia, dokona wszelkich naktadéw oraz poczyni
wszelkie przygotowania, ktére sg potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w stanie nadajacym sie
do urzedowego odbioru oraz w sposéb odpowiedni dla jego przeznaczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy
przygotowa¢ harmonogram realizacji zamodwienia uzgadniajac jego tresc
Zz Zamawiajacym. Harmonogram zostanie zatgczony do niniejszej umowy jako
zatacznik nr 3.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
terenu prowadzonych robot, strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w szczegdlnosci umozliwiajgce unikniecie
nieszczesliwych wypadkdéw podczas wykonywania robot.

W czasie realizacji robdét Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na terenie
budowy, bedzie usuwat odpady i $mieci, zapewniat przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania utylizacji odpaddéw zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior przedmiotu umowy.

§ 6.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych,
fabrycznie nowych, certyfikowanych, w gatunku wynikajacym z dokumentacji
technicznej, zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa.

Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdow nalezy rozumiec¢ jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie materiatdow rownowaznych. Zamawiajacy uzna za réwnowazne
materiaty, ktérych zastosowanie:

3) nie spowodujg zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania
drogi;

4) zagwarantuje utrzymanie wszystkich zatozonych parametréw drogi.

Urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w pkt. 1, powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom okreslonym
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w dokumentacji technicznej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczna.

§7.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1.

10.

1.

Wykonanie wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych dla
prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia robot budowlanych zgodnych
Z UMowa.

Wykonanie niezbednych roboét przygotowawczych uwalniajgcych teren budowy od
naniesien budowlanych.

Wyniesienie urzadzen podziemnych.

Wykonanie czynnosci zabezpieczajacych i tymczasowych w rejonie i bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych prac budowlanych;

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggow i kanalizacji, stupéw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub podwykonawcow podczas wykonywania robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt, a takze, jesli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug
z istniejacych kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do
warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wiladze oraz musi zaptaci¢ za
korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na
wilasne ryzyk i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i pomiaru pobranych ilosci.

Usuniecie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapisow istotnych dla
prowadzenia budowy;

a) dziennik budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przed datg rozpoczecia robot,

b) dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i Kierownik
Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Informacje bedq wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby wilasciwie umocowane zgodnie z polskim prawem
budowlanym.

§ 8.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbioréw kontroli przez
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wiasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcdéw i wymagany dozoér
techniczny.

Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory
niezbedne do =zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanalizacje i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywanych robdt ziemnych, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen i szkod.

a) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem
budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody.

Spetnienie zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem
na cele budowlane z publicznych lub prywatnych nieruchomosci i obiektow.

Dostarczenie niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez
Zamawiajacego cigzacych na nim obowigzkéw publicznoprawnych.

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng robdt z godnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona i
dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng w terminie
do 20 wrzes$nia 2013 r.

§9.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu .... — letniej (zgodnie z trescia formularza
oferty) gwarancji jakosci na roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy oraz wszelkie materiaty budowlane, urzadzenia wykorzystane w trakcie
realizacji zamoéwienia oraz rekojmi na okres 36 miesiecy.

Gwarancja udzielana jest na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
z zastrzezeniem ustepow ponizszych. Okres gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna
swoOj bieg od dnia podpisania przez strony umowy odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
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Niniejsza gwarancja obejmuje bezptatng wymiane Iub naprawe elementow
uznanych przez producenta za wadliwe pod wzgledem materiatu i/lub wykonania
oraz pokrycie kosztéw robocizny zwigzanych z usunieciem takich wad. Wykonawca
lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie dziatania zostang podjete w celu
usuniecia wyzej wymienionych wad.

W ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego przystapienia do usuniecia wady w terminie 7 (stownie: siedmiu)
dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez Zamawiajacego.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady wynosi
max. 14 (stownie: czternascie) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie
przez Zamawiajacego, chyba, ze obiektywne uwarunkowania technologiczne
uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek
Wykonawcy zostanie ustalony najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad wynikajacy
z tych uwarunkowan.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji jest liczony
ponownie, poczgwszy od daty protokdlarnego stwierdzenia ich usuniecia. Wykaz
robot (elementéw) objetych nowg gwarancjq zostanie sporzadzony w dniu protokotu

Udzielenie gwarancji jakosci przez innych gwarantow na poszczegdlne urzadzenia,
materiaty itp. wchodzace w sktad przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wytacza
w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce. Wszystkie
postanowienia dotyczace gwarancji opisane beda przez wykonawce w Karcie
gwarancyjnej, ktérg wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed podpisaniem
odbioru koncowego.

Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane bedaq przez Wykonawce
w Karcie gwarancyjnej, ktorag Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu przed
podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

§ 10.

Na =zabezpieczenie roszczen stuzgacych na podstawie niniejszej umowy
Zamawiajacemu przeciwko Wykonawcy =z jakiegokolwiek tytutu prawnego,
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w wysokosci 5% (stownie: pieciu procent)
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 13 pkt 1 niniejszej Umowy, tj.
w kwocie ztotych (stownie: ..o ).

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nastepujacych terminach:

1) 70% (stownie: siedemdziesigt procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie
30 (stownie: trzydziestu) dni od odbioru koncowego z zastrzezeniem § 12;

2) 30% (stownie: trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia - w terminie 15
(stownie: pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poreczenia
Zamawiajacy wymaga aby dokument gwarancji lub poreczenia obejmowat okres do
dnia zakonczenia rob6t. Na 14 dni przed uptywem tego terminu Wykonawca
obowigzany jest ztozy¢ u Zamawiajacego dokument gwarancji lub poreczenia na
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kwote w wysokoséci 30% wartosci zabezpieczenia obejmujacy okres gwarancji
i rekojmi pod rygorem zaptaty kary umownej.

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawce roszczen Zamawiajacego,
o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze dokonac polecenia przelewu lub
wyptaty gotéwkowej z rachunku/zrealizowa¢ gwarancje (poreczenie) celem
zaspokojenia roszczenia. Polecenie przelewu Ilub wyptata moze nastgpic
w kazdym terminie.

ZASADY ODBIORU ROBOT
§ 11.

Strony postanawiajq, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
O planowanym terminie odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia wymienionego
w § 1 Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Zamawiajgcego na pismie z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Odbiér dokonany bedzie w obecnosci przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Odbioru robét
dokonuje inspektor Nadzoru.

Roboty zwigzane z zamdwieniem podlegajq :
1) Odbiorowi technicznemu korncowemu :

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace

dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy,

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

— protokdt odbioru technicznego czesciowy,

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru
technicznego,

— atesty, certyfikaty deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow,

— instrukcje obstugi i gwarancje,

— protokoty z préb, protokoty odbioréow branzowych,

— protokoty odbioréw technicznych: czesciowego i koricowego,

— oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zatwierdzong przez powiatowy
osrodek dokumentacji geodezyjno- kartograficznej.

Odbiér techniczny koncowy konczy sie protokdtem. Jezeli zamawiajacy
uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci
i prawidtowosci powyzszych dokumentdw w porozumieniu z wykonawcy
wyznaczy date odbioru korncowego robot.

2) Odbior koncowy roboét:
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Odbiér koncowy przedmiotu umowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie
wykonania robot stanowigcych przedmiot zamodwienia, ma na celu przekazanie
Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie 5 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, oceny wizualnej
oraz sprawdzenia zgodnosci robdét z dokumentacjg techniczng. Podstawowym
dokumentem odbioru korcowego jest protokdt koricowy robdt sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w ocenie Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcgq wyznaczy ponowny termin uzupetnienia
dokumentdw, po czym wznowi procedure odbioru korncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione na pismie w wykazie.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego robédt, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktoére uzna za istotne - do
czasu usuniecia tych wad.

Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy
w szczegdlnosci niedajacych sie usunac w szybkim czasie lub
uniemozliwiajgcych korzystanie z niego w sposob prawidtowy skutkuje odmowg
koncowego odbioru. Wady powinny zosta¢ usuniete przez Wykonawce na
koszt wtlasny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na
odbiér koncowy przedmiotu umowy, chyba, Ze obiektywne uwarunkowania
technologiczne uniemozliwiajg zachowanie tego terminu. W takim przypadku na
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrotszy mozliwy termin usuniecia wad
wynikajacy z tych uwarunkowan. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za
prace, materiaty i urzgdzenia uzyte do usuniecia wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatej kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Protokdt odbioru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu
niezwiocznie po jego sporzadzeniu. Zaakceptowany protokot odbioru koricowego
robot stanowi podstawe do rozliczen.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie polegat na sprawdzeniu
poprawnosci wykonania robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére
ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi za wady. Odbiér ostateczny dokonany
bedzie poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot, wedtug zasad
okreslonych w umowie jak dla odbioru koncowego.

PODWYKONAWCY
§12.
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W przypadku zamiaru powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia umowe z podwykonawcg lub jej projekt, celem
uzyskania zgody Zamawiajgcego na powierzenie tej czesci robét budowlanych temu
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w tej umowie lub tym projekcie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
z podwykonawca.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom przed
wystgpieniem o zaptate wynagrodzenia do Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE
§ 13.

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe zgodne z ofertg w kwocie tgacznej (stownie: .....ccocveevnnennnn )
brutto, czyli wraz z podatkiem od towarodw i ustug.

w tym:

Remont drogi w miejscowosci Bielina — Wdélka Krzykowska gmina Ujazd”

za cene ryczattowg brutto zt.

(SHOWNIE oo ztotych),
Remont drogi w miejscowosci Woélka Krzykowska gmina Ujazd”

za cene ryczattowg brutto zt.

(€3 0X.Y ] o 1= OO ztotych),

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy zostanie wyptacona, po
dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 3
pkt 2 niniejszej umowy bez zastrzezen.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury koncowej wystawionej na kazde zadanie okre$lone w §1,
pkt 1i 2.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdét odbioru robdt bedacych
przedmiotem zamodwienia potwierdzony przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi placu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu.
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§ 14.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na jego rachunek bankowy
2. Strony ustalajq, iz zaptata nastepuje z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu

wynagrodzenia wszelkich naleznosci przystugujgcych Zamawiajagcemu na podstawie
niniejszej umowy.

4, W przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu
zaptaty przez Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim podwykonawcom
i przedstawieniu dowodu dokonania tej zaptaty.

UBEZPIECZENE
§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie majatkowe od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz polise ubezpieczenia mienia z kwotg ubezpieczenia réwna
wartosci umowy za szkody osobowe, rzeczowe i majatkowe przez caty okres realizacji
zamoéwienia.

KARY UMOWNE
§ 16.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie wykonania catego przedmiotu umowy okreslonegow § 1 - 0,1%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust 1 liczong za kazdy
dzien zwtoki po uptywie terminu umownego wykonania robdt, przy czym
w przypadku przekroczenia terminu o wiecej niz 30 dni, kara bedzie liczona
w podwdjnej wysokosci,

2) Za opoOznienie przedstawienia harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy - 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13
ust 1 liczong za kazdy dzien zwtoki po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 umowy,

3) Za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci - 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 13 ust 1, za kazdy dzien zwioki albo opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,

5) w przypadku okreslonym w § 10 ust 4 umowy tj. nie ztozenia w wymaganym
terminie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji
i rekojmi w wysokosci 10% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajacego kar umownych za zwioke
w przekazaniu placu budowy lub umowionej jego czesci - w wysokosci 0,1% za
kazdy dzien zwtoki od umdwionego terminu jego przekazania.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogodlnych
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

ZMIANA I ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron, na pismie
pod rygorem niewaznosci.

Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych
ponizej. Wystapienie ktérejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych
(zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia), w przypadku gdy wystapi:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen o parametrach
wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej Ilub technicznej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow,

b) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamodwienia lub jego
kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,

Zmiany, o ktérych mowa:

d) w lit.a. mogg by¢ podstawg zwiekszenia wynagrodzenia wytgcznie
w przypadku, w ktéorym wykonawca udowodni, iz ceny materiatow
o0 wymaganych parametrach zastepujacych wycofane z produkcji lub rynku
sq wyzsze od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost
wynagrodzenia moze zosta¢ wowczas ustalony o nie wiecej niz 10 %
réznicy w cenie,

e) w littb i ¢ moga by¢ wprowadzane, jednakze w tym przypadku
Zamawiajacy nie zgodzi sie na zwiekszenie wynagrodzenia.

Kazda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia.

4, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw
ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze
zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek Ilub
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wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy  przewiduje  mozliwos¢  wprowadzenia  dowolnych  zmian
harmonogramu. Zmiany w harmonogramie nie mogg powodowac przesuniecia
terminu wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy polegajacej na
ograniczeniu przedmiotu zamdwienia wraz z proporcjonalnym obnizeniem
wynagrodzenia wykonawcy.

Ponadto zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ,

b) zmiany obowiazujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwiekszenie kosztébw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia
wynagrodzenia do kwoty rownej 80% roznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez wykonawce,

c) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci:

i. warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot
budowanych zgodnie z wymaganiami SST, w tym ustug,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

ii. kleski zywiotowe;

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:

i. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, skat itp.);

ii. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

iii. niewypaty, niewybuchy, zagrozenia tgpnieciami, wybuchem;

iv. wykopaliska archeologiczne, szkody gérnicze, nieprzewidywalne
w SIWZ;

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci:

i wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

ii.  konieczno$¢ usuniecia btedow Iub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzadzen;
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10.

11.

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji,
w szczegolnosci:

i. przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
z wiascicielami urzadzen kolidujacych z budowa, itp.

ii. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

iii. wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo
budowane;

iv.  koniecznos$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia
sadu lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy;

v.  konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich
- w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonywania umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 7 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Wszystkie wymienione powyzej okolicznosci stanowig katalog zmian, ktére mogaq
zosta¢ wprowadzone do umowy, nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do ich
wprowadzenia.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych w szczegdlnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugaq administracyjno-organizacyjng
Umowy,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy Stronami,

c) zmiany pozostatych postanowien Umowy nie stanowigce tresci oferty
Wykonawcy.
§ 18.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zamawiajgqcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Postanowienia ustepow powyzszych nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia przez
Strony od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19.

1. Strony zobowigzujg sie interpretowal postanowienia niniejszej Umowy w sposéb
zmierzajacy do zapewnienia partnerskiej wspotpracy miedzy nimi.

2. Spory powstate w zwigzku z niniejsza Umowa bedq rozstrzygane przez Strony
przede wszystkim na drodze polubownej. Przed wniesieniem powddztwa kazda ze
stron obowigzana jest co najmniej wezwac listem poleconym druga strone do préoby
ugodowej.

3. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze polubownej,
okreslonej w ustepie poprzednim niniejszego paragrafu, spory powstate w zwigzku
z niniejsza Umowa, beda rozstrzygane wytacznie przez wiasciwe rzeczowo sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 21.

Umowe niniejszq sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

§ 22.
Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Dokumentacja techniczna;

2)  Oferta Wykonawcy;

3) Harmonogram wykonania robot budowlanych.

Wykonawca : Zamawiajacy :
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