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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsivzigcia:

Budowa budynkuwietlicy wiejskiej w Niewiadowig(Osada)a dzialce numer ewidencyjny
1/40, obeb Niewiaddw - Micznik wraz z przyhczem wodocigowym i kanalizacji sanitarnej
na potrzeby w/w budynku.

1.2Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

* Inwestor, Zamawiary —Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, PI. Kexiuszki 6.

* Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowdRO — KAT Konrad Toczski,
97-500 Radomsko, ul. Wodna 35

* Wykonawca (y) rob6t budowlanych i instalacyjnycldgowiednie dane zostanvpisane
po rozstrzygniciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne).

* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Tomaszowie Mazowieckim.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Na dziatlce nr 1/40zaprojektowano budynekwietlicy wiejskiej niepodpiwniczony, z
poddaszem nietytkowym. W budynku zlokalizowano salgtowra, sak kota gospodfy
wiejskich, sat klubowa, kuchne wraz z pomieszczeniami zapleczagizéami sanitarnymi.
Wejscia do znajdyj sic na poziomie parteru.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjneyykorzystaniem elementow
prefabrykowanych.

Projektowane uzbrojenie terenu i wyposaenie instalacyjne budynku:

Wodociaq

Zaopatrzenie w wad odbyw& sig bedzie z istniejcej sieci wodoceigowe] poprzez
projektowane przyicze do budynkgwietlicy.

Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe odprowadzaneddp zaprojektowanym przytzem kanalizacji
sanitarnej do projektowanego zbiornika bezodptywgaéeiekow.

Przyhcza kanalizacji sanitarnej o diuggeach L = 23,15 m (kanalizacja grawitacyjna)
zaprojektowano z rur PVC typegki o srednicy @ 160 mm.

Centralne ogrzewanie oraz centralna ciepta woda

Dla potrzeb centralnego ogrzewania, instalacji wlewsiyjnej oraz cieptej wodyaytkowej w
budynku zaprojektowano kottowndwufunkcyjra.

Wyposazenie instalacyjne budynku

Zaprojektowano wypoganie budynku w nagbujace instalacje i urkdzenia:
- elektryczn: oswietleniowa, gniazdkov,
- wewrgtrzmg instalacg wod.-kan., c.o., c.w.u.,



- deszczow (rynny i rury spustowe),
- zlewozmywaki 1-no i 2-u komorowe, miski sedesowaywalki fajansowe

1.3.2. OgolIny zakres robot:

- roboty budowlano — montawe instalacji sanitarnych budynkwietlicy:

- wykonanie wewatrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyju,

- wykonanie wewagtrznych instalacji wod — kan i cieptej wodyyikowej w budynku j.w.,
- wykonanie przydcza kanalizacji sanitarnej dla budynku j.w.,

- wykonanie przydcza wodocigowego do budynku j.w.,

- wykonanie kottowni w budynku j.w.,

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.

1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanovgca
podstawg do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow budowlano - wykonawczych:

- projekt zagospodarowania terenu dla budyfwietlicy wiejskiej w Niewiadowie,

- projekt wewrtrznej instalacji centralnego w budynku j.w.,

- projekt budowlano — wykonawczy technologii kotlownentralnego ogrzewania w
budynku j.w.,

- projekt budowlano — wykonawczy wewtrznych instalacji wod — kan i cieptej wody
uzytkowej w budynku j.w.,

- projekt budowlano — wykonawczy pragkza kanalizacji sanitarnej dla budynku j.w.,

- projekt budowlano — wykonawczy pragiza wodocigowego do budynku j.w.

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:
A. Prace przygotowawcze
B. Roboty ziemne
C. Instalacje wewetrzne wod — kan i c.w.u.
D. Instalacje wewegtrzne centralnego ogrzewania
E. Technologia kottowni na paliwo state
F. Przyhcze kanalizacji sanitarnej
G. Przylhcze wodocigowe

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovs

i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagumowy.
Wykonawca jest zobowtany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robot oleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetniewykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezkbine rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacii
zarzdzapcemu realizag umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rola@pdnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$fak@astosowanych materiatow
i wykonywanych robdét, za ich zgodsto z projektem wykonawczym, wymaganiami



specyfikacji technicznych i programu zapewnienigogai, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami zarkglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzéednymi okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ndnpe przez zargizapcego realizag)
umowy.

Nastpstwa jakigokolwiek bkdu spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu

i wyznaczeniu roboét, i wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacg umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoi przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn<g.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby dmzie shiyt pomoa zaradzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zZaioej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub ustoia punktdw przez personel wykonawcy,
zostan one zataone ponownie na jego koszt, réownie przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaa ich usuntcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o rzsdtie
ich usungcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowazkdw
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzdzapcego realizag) umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot d&a oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejywaniu decyzji zargzapcy realizacy
umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnb
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swiadczenia
z przesziéci, wyniki bad@é naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam
kwestk.

Polecenia zawtlzapcego realizagj umowy kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongvwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren obgty projektowar zabudow budynkuswietlicy wiejskiej w Niewiadowie jest wolny
innej od zabudowy kubaturowej.

Podtaze budowlane tworgutwory piaszczysto zwirowe sredniozagszczone. Obiekt natg
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunkingowe g proste. Gdbokas¢ strefy
przemarzaniaj= 1,0 m p.p.t.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawygzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy na wykonanie robét budowtdn i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budaw

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do reali
przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot.



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres agizenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzyma realizacg robét
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swomwizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizaauchu, znaki
drogowe etczeby zapewrdi bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczae musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca hkdzie take odpowiedzialny do czasu zdkazenia robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnychigicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadaditio zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z z@izapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawdzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona witasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzen znajdupcych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogzem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére
sa wiascicielami instalacji i urzdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiékcie realizacji robot .
W przypadku gdy wyapi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@ek poinformowé zarzdzapcego
realizacy umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielap wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwadne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyckazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawasapo.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobamény zné i stosowé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aétndeiatar szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczetasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmtwa. Zapewni wyposania w uradzenia socjalne, oraz



odpowiednie wyposanie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wwa sk, ze koszty zachowania zgodiwd
ze wspomnianymi powAgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cen
umownn.

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tabhop lkda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odledgia od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedogpnych dla o0s6b trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktory mogtby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwigggo pracownikow.

Uzycie materiatdow, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujpcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niegdizie
akceptowane.Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage
by¢ uzyte do robdt musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlasrodowiska. Materiaty, ktore as niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila,materiaty pylce) mog
by¢ dozwolone, pod warunkiemze legda spelnione wymagania techniczne dotyez
ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyské& aprobat
od odpowiednich wiladz administracji fisdwowej, j&li wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodgych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zohgany do opracowania i przekazania
zarzadzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewné zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznelzkie i organizacyjne, ktore zapewni

realizacg robo6t zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien

zawierd:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot



2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musizgledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i mamaych, kolejné¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robét w terminie okilenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wylkeaaprzestawi zasrlzapcemu
realizachy umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonograndtrolptatnGci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogramien wyranie przedstawia
w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtownych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguzie w miag¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodniswymogami rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. Nr 120/2003, poz. 1126) jest
zobowhzany opracow@i przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizag) umowy, plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktor@ siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakgci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) casc 0g0lm opisupca:
system (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania biadieconych przez wykonaw);

- sposoéb oraz formmgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw steyaych, a take wychganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznypnoponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iq@tzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw adaen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anlzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrglementow robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISODfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.



2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy

w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvwptacu budowy a do zakaczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedsennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada

2001 roku). Zapisylo dziennika budowydala czynione na bieaco i powinny odzwierciedia

postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie

Zwigzane z zargizaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawdejego da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane

w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb unigiwiajacy wprowadzanie

pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwwyBonawe jak

i zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarageego,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot,

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zaggzapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwigkwieszenia realizacji robot
Z polecenia zarrlizapcego realizagj umowy,

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t mace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pried trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikdw bada okreleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentudowy przez

wykonaweg powinny by na biegaco przedstawiane do wiadokwd i akceptaci

zarmdzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zawzapcego realizag) umowy,

wpisane do dziennika budowy, muas®/¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory

je akceptuje lub gido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko

na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru

autorskiego.



2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiarykomanych robdt robione
Sa na bieaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar roboét, stanewy zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegollnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budayy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizag umowy oraz sprawozdania ze spdika narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotyagza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawecw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobawany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:
- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji atizen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwzigcia i zaadresowane negtljaco:

Urzad Gminy w Ujedzie, 97-225 Gowarczow, Pl. Kauszki 6.

Przedktadane dane winny dya tyle szczegdtowe, aby vrma bylo ustali ich zgodnécé

z dokumentami wchodeymi w skikad umowy. Sprawdzenie, prayie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow mat@riatoraz procedur zimnych

lub wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstat/ch
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rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizaci umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie

0ogolnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy

z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie st przedidonymi materiatami  madiwie

jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwloka wynikapca z ewentualnej konieczétd ponownego skladania dokumentow

nie powoduje przedienia termindw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery

egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych

rysunkow, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis osmie elektroniczne;.

Rysunki robocze dula przedkladane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapew&imu nie mniej ni 15 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw iadzm wspoizalenych ze sofy naley

koordynowd w taki sposéb, aby zasdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychesigw, dokonaprzeghdu

ich wzajemnych povgzan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie

niezkedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elemenidvodniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technyen Skltadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nrumowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérynoméwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied leda

przez wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposéle, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawiones zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone

pod wzgtdem wymiardw i powdzan z wszelkimi innymi elementami. Zaydzapcy realizacy

umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymagé akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowian i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnwykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3.Wykonawca we
wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia gx@ipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyram ten w miay postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawd zaczyna obovdazywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnye¢lzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugglzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te naky rejestrowa
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na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przaedk
zarmadzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligeo rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miegtu, w celu dokonania ich przadlu i sprawdzenia. Po zaketzeniu
robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazamgidzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zéakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dlazdtego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtams poinformowani ich producenci

i dostawcy, z&wynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnodla wykonawcy

za wykonane roboty przekraczeg poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki staoerel

przez zarzdzapcego realizagf umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych neggtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieéran.in. nastpujace informacje:

1. Strona tytutlowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gtdbwnego elementu sktadowego ukiadu.

7. Dane o osigach i wielk@ci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatac;ji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posipowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
montaowe z numerami €&ci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZCi
zamiennych, wraz z kompletn instrukch konserwacji zachowawczej niezinej
do utrzymania dobrego stanu i trw&dourzadzen.

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére aalemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecazestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych egzci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagiziego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikow elektrycznych oraz nastawigorzehcznikdw sterujcych
i alarmowych.

20. Schemat pakczen elektrycznych dostarczonych wdzen, w tym ukladow stergpych
I o$wietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzenia, uktadow stengych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.
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3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizaci umowy o wykonanie robot budowlanych i instalacghnyjest
Inwestor, ktéry dziataniem wilasnych sth technicznych — zgodnie z obazijacym
schematem organizacyjnym - sprawuje komtrajodndci realizacji robét budowlanych
z dokumentag] projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaviedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya [Prawidtowej realizacji swoich
obowiazk6w, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, agaapcy realizacg umowy
(Inwestor) pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziakgh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawriei obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gnapoc
polece zaradzapcego realizagjumowy (nwestora).

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowgrganizowa przedstawicielom
Inwestora na placu budowy i utrzymyévdo kaica robotmiejsce do pracy

4. Materiaty i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tgggotnie przed tyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawaaedtay szczegotow informacg

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zarmlzapcego realizag umowy udzielona jaki€jpartii materiatow z danego
zrodia nie kdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogte z tegazrédita § akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtbw otrzymanych z zatwierdzonegdta dla kadej dostawy,zeby udowodn,

ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachniczne.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podhogch =z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwahagh
na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnyZh. ich ilas¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdw pochggzh z lokalnychzrédet wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robét finansowanych z furmfivg Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze wyte materiaty i urzdzenia pochodgz z krajow naleacych do Unii
Europejskiej.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdz jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi moga podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatbwZarzdzapcy realizacy umowy jest rOwnig upowaniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach matémat urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw adnen przez zaradzapcego realizag
umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:
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a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagi umowy lgdzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub uidzen;

b) Zarzmdzapcy realizacg umowy lgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst
do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymaganeasesty, kada partia dostarczona
na budow musi posiada atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcbada jakosci materiatow, zargzapcy realizacg umowy
moze dopyci¢c do wycia materialy posiadafe atest producenta stwierdaj petrn
zgodnad¢ tych materiatbw  z warunkami podanymi w szczegdw specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badidopie wynikéw tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wiasciwosci przewidzianych do iycia materiatdw i uradzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielsj technicznych nie zostaione
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagy umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. Jé&li zarzadzapcy realizacj umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty
do innych robét ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, tefrtych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgtzapcego realizagi umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z ayciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zatizapcego realizag) umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggzen

Wykonawca jest zobowzany zapewii zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzenibhasi utrzymywa& ich jakas¢

I wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iadater urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionyckezprwykonawe. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty gdaenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢é w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne @i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizaci umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
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badanie materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mee by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdt isrodowisko. Spret uzywany
do robot powinien byzgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem
typodw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatjaechnicznych,
programie zapewnienia jakm i projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzear
zaradzapcego realizagi umowy. Liczba 1 wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy agaapcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi variy
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajerodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkreymi w projekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zardzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatdw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia jgioomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatow gafmsci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §ekparzadzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwosci sa okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nommiawvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasrizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zamdzapcemu realizagi umowy s$wiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.

7.2  Pobieranie prébek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do baila

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udziatlu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma olxaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe¢ usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonaweg do bada wykonywanych przez zasgdzapcego realizagi umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisstenek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary¢tlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymagego

w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na@nmpe ich wyniki, do akceptacji zatdzapcego
realizacy umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignicciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thdétadawczych. Zeli niedocagniecia

te kxda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagi umowy kopie raportéw

z wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpizez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badsateriatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaarizapcy realizacy umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrédet ich wytwarzania,

a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapema mu kdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.
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Zarzadzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotbbot
prowadzonego przez wykonagycbedzie oceniat zgodrid wykonanych roboét i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. z& wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Sa hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleciezalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatbw i robdt z projektem ykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary rob6t

Prowadzenie obmiaréw robot jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sama uzna za wykonane pod warunkieme wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wywczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichstgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiemewinno poprzedza obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irjdziszczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zattzapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegiaci pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi d@la mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegoOtowe specyfikacje techniczne setae
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone

w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

I dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez zaidzapcego realizag
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugszone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawtc zarzadzapcego realizag
umowy.
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Obmiary leda takze przeprowadzone przedegéziowym i koacowym odbiorem robot, a tak
w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robaot i podstawy ptatnaci
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowdzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne itywzne, ktore

sa w jakiejkolwiek sposOb zwrzane z prowadzonymi robotami i¢dzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtyeh w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DU 89/1994 poz.414) wraz
z p&niejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniaD2.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdniejszymi zmianami;

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z ftiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniatwigych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®39p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004u w sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winea 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografankcjonalno — #ytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzZie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych usgzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy

0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawidjopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.
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SzZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichireacznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji prac przygotowawczych przewidziangchwykonania w ramach roboét
budowlanych przy budowie budynkwietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada) nr dz. 0/4
obreb Niewiadow - Mcznik. Przed przyspieniem do wykonania robét budowlanych
Wykonawca powinien przygotowa

» siet uktadu pomiarowego wznoszonego na placu budowwtdud oraz oznaczystate
punkty pomiarowe,

« teren budowy na ktérym roboty budowlane #riaj¢ wykonywane, a w szczegoléw:

1) ogrodzt plac budowy i wykonaw ogrodzeniu odpowiednie wéeje lub bram dla ruchu
pieszego oraz bragndla pojazdéw mechanicznych,

2) wyréwna stosownie do potrzeby teren oraz zlgadzay nie § zalazone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne wdzenia, a w razie ich istnienia ugdnje lub
zabezpieczy w porozumieniu z organem lub ogollo ktérych kompetencji natg
utrzymanie lub nadzér nad nimi,

3) zatazy¢ w miar potrzeby urzdzenia piorunochronne w porozumieniu zezstygozarm,

4) osuszy w miar potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

5) zapewnté korzystanie z wody do robot budowlanych i daytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach,

6) zapewné korzystanie z pdu elektrycznego niezblnego przy wykonywaniu robot
budowlanych orazdwietlenia placu budowy i miejsc pracy,

7) wznies¢ w miar potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikow zatradych
na budowie oraz na cele skladowania materiatbw opazygotow& miejsce
do skladowania materiatdbw i sptm zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami; dla materiatow, ktére mogpowodowad wybuch (np. materiaty quine,
farby) naley przygotowag skiady w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodotéw tych
materiatow,

8) usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, urglzenia i przedmioty mage stwarza
przeszkody lub utrudnéawvykonywanie robét.

Prace przygotowawcze najewykonywa zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

*  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
l, czgse |,

e warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow raedi

* wytycznymi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techm®j i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (bramwvych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.
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B. ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichirécznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji robot ziemnych przewidzianych do wydémoia w ramach robot
budowlanych przy budowie budynkwietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada) nr dz. 0/4
Zakres prac okjych niniejsa specyfikacy powiazane jest z uktadem przedmiarowym .
Prowadzenie robo6t ziemnych przewidziano przy pomspsztu mechanicznego w sktad
ktérego wchodz

- spycharka gsienicowa o mocy 50 KM,

- koparka przedsbierna o poj. fgki 0,25 n?

- samochdd samowytadowczy do 5t.

Do obsypania wykopow wokét budynku nayezastosowagrunt rodzimy z wykopow.

Roboty ziemne naky prowadzé w wykopach szeroko-przestrzennych.

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
I, czesce |,

e warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw rdediwytycznymi zawartymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz w Specyiggh Technicznych Szczegdétowych
(brarzowych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.

C. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN | C.C.W.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwazane z wykonaniem wewtznych instalacji
wod — kan i ccw w budynkéwietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada) nr dz. 0/4

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie ukfadania poziomodkanalizacyjnych w budynku:

* Wykopy liniowe wykonywanegcznie o szerokai 0,8 — 1,5 m dcianach pionowych.
* Wykonanie poditga pod kanaty z piasku o grudmp warstwy 10 cm.

* Reczne zasypanie wykopow z zggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynkumieszkalnym:

* Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonych podadzk piwnic z rur DN
110 mm i DN 160 mm PVC o pgdzeniach kielichowych,

* Montaz pionéw kanalizacyjnych z rur DN 110 mm PVC,

* Montaz czyszczakdéw rewizyjnych na pionach i poziomachakaacyjnych,

* Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

* Montaz wpustow podtogowych,

* Wykonanie podéf do uradzen z rur PVC fczonych na uszczelki gumowe,

* Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych.
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1.2.3. Wykonanie wewgtrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynku

niemieszkalnym:

* Wykonanie gtdwnego poziomu rozprowadgago zimnej wody pod stropem parteru oraz
w bruzdachsciennych parteru z rur z polipropylengactonych za pomac zlaczek
systemowych,

* lzolacja poziomych przewodow rozprowadgaijch gotowymi otulinami PE w ptaszczu z
folii niepalnej,

* Montaz armatury odcinagej i czerpalnej,

* Montaz wodomierza,

» Ptukanie instalacji wodoggowej,

* Wykonanie proby szczeldoi instalacji zimnej i cieptej wody.

1.2.4. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

1.2.4.1. Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie tras uenia przewodow zgodnie z projektem,
Pomiary niwelacyjne,

Roboty ziemne w zakresie uktadania poziomow kaaalinych.

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:
* Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzag,

Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lrdziennych i otworow przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budyrdwietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada)
wraz z niezhdng infrastruktun technicza. Budynek zaprojektowany zostat w technologii
tradycyjnej z wykorzystaniem elementow prefabrykoweh.

Budynek wyposzony lkedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralngrzewanie,
kanalizacg sanitarlm, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano na
zewmntrz budynku.

Zrodiem zaopatrzenia w wedkdzie istniejca instalacja wodogijowa w budynku szkoty.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzareabpoprzez projektowane pragize kanatu
sanitarnegap 160 mm do projektowanego zbiornika bezodptywowagekow.

Pomiar zuycia wody dla budynku dozie s¢ odbywat wodomierzem gtownym
zaprojektowanym w kottowni budynku.

Budynek $wietlicy wyposaony hkedzie w wezly sanitarne.Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzanedula ze zlewozmywakdéw, umywalek, zmywarki, misekepstvych, wpustow
podtogowych zlokalizowanych.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@ydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria rob6t wedlug WSZ - kod CPV - 45 11 12 000goboty ziemne
w zakresie przygotowania terenu pod bugdawboty ziemne)
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiada oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic, nominalm sztywna¢ obwodowva, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiga, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku

* Rury w prostych odcinkach sktadotvav stosach na rownym podie, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

» Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfeznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendgyrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

 Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyjm realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacg nalery wykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiavodochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 07.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”,
oraz przepisami bezpieamdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811)
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Wewnrgtrzng instalacg wodocagowa wykona z rur PP d4czonych za pomac ztaczek
systemowych w rurach ochronnych peszel - zgodmgtgcznymi producenta.

Przewody wody zimnej prowadzipod stropem, réwnolegle do przewoddw centralnego
ogrzewania. Przewody rozprowadga otulinami z pianki polietylenowej w ptaszczuatiif
niepalne;.

Opomiarowanie zimnej wody wodomierzem WS 20 naewejprzybhcza wodocigowego do
budynku - w kottowni. Za drugim zaworem odcu@jm w zestawie wodomierzowym po
stronie instalacji wewgtrznej zamontow@sic zawor antyskzeniowy DN 320 typ EA- 271
zabezpieczagy przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej i cieptej wkairya po scianach, w bruzdach
sciennych i w posadzce kuchni, a pad& do przyborow w bruzdaditiennych. Przewody
uktadane w zakrywanych bruzdagtiennych i szlichcie podtogowej powinny byktadane

zgodnie z projektem. Trasy przewoddéw zinwentaryzZzowananigé w dokumentacji

technicznej powykonawcze).

Ciepta woda fytkowa przygotowywana podgrzewaczu pojesmawym zlokalizowanym w
kottowni.

Przewody rozprowadzgje zaizolowé termicznie piank PE.

Instalacg wody zimnej i cieptej wyposg¢ w zawory odcinajce kulowe, zawory czerpalne
ze zhczka do weza, stopce baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory dergalne z
ztaczka do weza, ptuczki usgpowe.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Rury pozioméw kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 nfPVC o poiczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymiadk® na podsypce z piasku
o gr. warstwy 10 cm w wykopach wewtre budynku ze spadkiem zgodnym z projektem
budowlanym.

* Podejcia do przyboréw i piony z rur i ksztaltek kanatigmych PVC 4czone
na uszczelki gumowe i o pmizeniach klejonych.

* Piony kanalizacyjne, wyprowadzina dach i zak@czy¢ rurami wywiewnymi z PVC.
Na kadym pionie i na poziomach zamontaweaczyszczaki z PVC zamykane
hermetycznie.

e Do uzupetniania otworéw wokot przewoddw kit bitumiy , do uszczelnieprzefé przez
stropy pianka poliuretanowa samoragpra.

* Wyposaenie sanitarne:

- kuchnia — zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze st@rdzewnej,

- sanitariaty — umywalki porcelanowe z postumenteriskinustpowe fajansowe ze
sptuczky typu compakt, w wc dla niepetnosprawnych osprzdla oséb
niepetnosprawnych,
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* W pomieszczeniach kuchennych i sanitariatach wpysigiogowe z zamkaciem
wodnym.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

* zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawn@¢ mocowa i kompensacji,

» poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skiadowanie rur i ksztaitek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy
Inwestorem i Wykonawg Obejmowaé powinien co najmniej:

» badania odbiorcze szczekon

» zabezpieczenia instalacji wodegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

» zabezpieczenia przed misvoscia pogorszenia jakai wody wodocagowej w instalaci
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalaciji,

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@niaprzeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzorurédto ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — probki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i ugdlzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa waitego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczagje je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdsie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

I niezaptaceniem.
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1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokong obmiaru powykonawczego instalaciji.
Obmiar powinien b§y wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( diugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogolnej ditugoi
przewodu wliczy dlugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.
Obijetosci wyliczatc w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbiér karcowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obownzkéw Wykonawcy Roboét naty przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby cknieniowe instalaciji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowe;.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald{@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorugscrowego roboty ulegage zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, przewody zimnej i cieptejdy w posadzkach i bruzdach).

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika bodo
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8.4. ODBIOR KONCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaygany przygotowanastpujace dokumenty:
* protokdty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokoty prob szczelrdai instalacii,

» protokoty prob dinieniowych instalaciji,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada swiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budaow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévdo dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawoego W oObecriwi
Wykonawcy Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kawowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy
ponowny termin odbioru keowego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych
I uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wiazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomiedzy Wykonawe i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewetrznych instalacji wod — kan i c.c.w.,

» projekt budowlany wewgtrznych instalacji wod-kan i ccw,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robda dvewretrznych instalacji
wod-kan i ccw,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

e SIWZ,

* przedmiar robot.
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PRZEPISY ZWI AZANE:

D.

1.
11

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmizy
odbiorze”.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt2¢z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.
PN-81/B-10720:1998 Wodagii. Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

INSTALACJE WEWN ETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CZESC OGOLNA
. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwhzane z wykonaniem wewtiznej instalacji c.o.
w budynkuswietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada) nr dz. 0/4

1.2
1.2

1.2

. ZAKRES ROBOT

.1. Wykonanie wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Wykonanie przewodow sieci rozdzielczej c.o. podm w korytarzu parteru oraz z rur
miedzianychdczonych przez lutowanie lutem gkkim,

Utozenie przewodow rozprowadaaych z polietylenu - rury typu PEX PE-Xa w
warstwach posadzkowych w rurach ochronnych ,pesstzonych za pomacziaczek
systemowych,

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych pokmycinalarskimi zgodnie z normami
PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070,

Izolacja poziomych przewoddw rozprowadgajch w piwnicy gotowymi otulinami z
pianki PE w ptaszczu z folii niepalnej,

Montaz armatury odcinagej i regulacyjnej,

Montaz grzejnikdw co - grzejniki stalowe ptytowe typ Wipu K,

Montaz glowic termostatycznych i zaworéw termostatycznych

Montaz rozdzielaczy mieszkaniowych,

Regulacja instalacji co,

Wykonanie prob énieniowych instalacji c.o.

.2.Prace towarzysgce i roboty tymczasowe:

Wyznaczenie tras ut@nia przewodow zgodnie z projektem

Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lardziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.
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1.3.  INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowawietlicy wiejskiej z niezbhdna infrastruktug

technicza. Budynek zaprojektowany zostat w technologii tr@aggej z wykorzystaniem

elementow prefabrykowanych.
Budynek wyposzony w instalacje zimnej i cieptej wody, centralngraewanie,
kanalizacg sanitara, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano na
zewnatrz budynku.

« Zrodto ciepta — kottownia wbudowana,

* C.w.u. przygotowywana w podgrzewaczu w kottowni,

» Ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, w systenwrmym.

e Temperatury obliczeniowe:

« temperatura zevetrzna t=-20C wg PN-82/B-02403
* temperatury wewgtrzne it wg PN-82/B-02402
* parametry czynnika grzewczego 807&D

e Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. zgodnie z adth-91/B-02020 i wg PN-B-03406 -
Qw=21W

» Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie potrzeb co i c@uy= 22 kW,

* Przewody rozprowadzgje czynnik grzejny prowadzone w warstwach posadygkbvwv
rurach ochronnych typu PESZEL.

* Poziome przewody rozprowadzeg z rur miedzianych prowadzone pod stropem parteru

» Grzejniki ptytowe typu V zasilane od dotu i typu (£asilane zesciany). Podégia
grzejnikbdw wyposay¢ garnitury przyaczne z odeiciem i spustem.

* lzolacja rurocigbw — piony, poziomy rozprowadaag mieszkalnych izolowane piapk
polietylenow.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@ydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria rob6t wedlug WSZ - kod CPV - 45 11 12 000goboty ziemne
w zakresie przygotowania terenu pod bugdawboty ziemne)

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

* Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustavo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004.jr. t
posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdosia w okrelonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa.

o Zakupione wyroby mugsz mie¢ jednoznacza identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcarednic;, nominalm sztywnad¢ obwodowa, dat produkcji, nr partii).

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiza, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdawvych narzdzi i metod
przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

* Transport wyrobéw naky przeprowadzi w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendogrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.
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 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odréodet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodnd¢é zamowionych
wyrobéw z obowqzujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacg nalezy wykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku , zmé&mianami),

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oraz przepisami bezpieawdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigb 2vrzénia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129f#%. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz.
811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

* Rury rozprowadzage czynnik grzejny w mieszkaniach prowadzone w tmarsh
podtogowych systemie rury wielowarstwowe typ PEX-R&taczone za pomacziaczek
systemowych w rurach ochronnych peszel - zgodmigtgcznymi producenta.

* Przewody poziome rozprowadzeg¢ czynnik grzejny prowadzone pod stropem
w piwnicach i na parterze oraz piony zlokalizowama klatce schodowej — z rur
stalowych ze szwendrednich wg PN/H-7420@¢zonych przez spawanie.

* Rury stalowe naley zabezpieczy przed korozj zewrgtrzng pokryciami malarskimi
zgodnie z normami PN-79/H-97053 , Ochrona przedokfr Malowanie konstrukciji
stalowych. Ogoélne wytyczne" i PN-79/H-97070 ,Octaqrzed korozj Pokrycia lakierowe.
Wytyczne ogolne”.
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* Przewody poziome oraz piony najezaizolow#& termicznie zgodnie z wymogami normy
PN-B-02421/2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna ruroagdéw, armatury
I urzadzen. Wymagania i badania”.

* Montaz grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producentaadzen.

* Montaz samoczynnych zaworow odpowietrgajch zgodnie z normPN-91/B-02420

» Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu zagikgo wg PN-91/B-02414.

Przewody prowadzi zgodnie z projektem w sposéb zapewqugjwiasciwa kompensagj

wydtuzen. Przewody w rurze ostonowej powinnydaytozone swobodnie.

W miejscach przé¢ przewoddw przez stropy naleosadzt tuleje ochronne wystage okoto
2cm powyej posadzki.

Przewody poziome w piwnicach i piony zaizol@xdulinami z pianki poliuretanowe;j.

Na podejciu zasilagcym i powrotnym do kadego pionu naley zamontowd regulatory
réznicy cisnien z zaworami roOwnowaco — impulsowymi. Sposéb momta armatury
odcinapcej piony powinien zapewnidatwy dosgp do niej.

Przewody poziome prowadziee spadkiem w kierunkarddia ciepta, zgodnie z projektem
budowlanym.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zgwadpowietrzagce w najwyszych
punktach instalacji oraz zawory odpowieteza przy grzejnikach; odwodnienie-w kottowni,
za pomog zaworow spustowych i przy kdym grzejniku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT B UDOWLANYCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrd z dokumentagj projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnavienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru sprawdza zgod@iavykonania robot z projektem:
e zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkéw technicznych z ogolnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,
* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,
* poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementéw i pgizen,
* rodzaj rur i ksztaltek,
» skiadowanie rur i ksztaitek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:
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* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,
» zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

» wykon& préby szczelngi instalaciji,

* wykon& proby cinieniowe instalacji,

* przeprowadzi regulacje instalacji c.o.

Instalacg podd& probie szczelriwi na zimno, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadzi badanie szczeldoi i dziatania instalacji na geco. Przed przyspieniem
do badania szczelda na goaco budynek powinien l#yogrzewany w @gu CO najmniegj
72 godzin. Wynik badania nalguzna za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazujgadnych
przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono usz&odni trwatych odksztatce

Przed przysipieniem do czynniei regulacyjnych instalagjco naley wyptuka czyst woda,
az do wyptywu czystej wody ptuazej.

Po wykonaniu wszystkich prac momtavych, zatopieniu instalacji jej odpowietrzeniu,

wymiennikowych stacji cieplnych i uruchomienitrodia ciepta cal@ uktadu podda

regulaciji.

1. Zrédlo ciepta nalzy ustawé statlo wartéciowo na temperatyr zasilania instalacji
minimum 65°C.

2. Pompy elektroniczne w segmentach instalacji zyalestawt tak by pracowaty
po charakterystyce stategadmienia przy jej wartéci maksymalnej.

3. Jeeli pod pionami znajdajsi¢ regulatory dinienia, naley dobr& ich nastawy zgodnie
z obliczeniami.

Regulacg instalacji wykonéa poprzez dokonanie nastaw elementow emsej regulacii

matury grzejnikowe;j.

Regulacji eksploatacyjnej nale dokonyw#& poprzez odpowiednie nastawy gtowic

termostatycznych zaworow grzejnikowych.

Po zakdczeniu prac mongwych instalagj nalezy podda probie szczelnii przy cknieniu

1,5 razy wgkszym od dinienia roboczego, nie wkszym jednak ri cisnienie maksymalne

poszczegdlnych elementow systemu. Przedgpsaibzelnéci wody nalezy dokona& ptukania

instalacji. Ze wzgidu na pra¢ termiczm rur oraz odksztatcenia spowodowanénigniem,

podczas proby szczelfm mog wystpowa® skoki cénienia. Prob nalezy przeprowadz

jako wstpmg i zasadnicz. Podczas proby wginej naley w okresie 30 min. wytworzy

cisnienie prébne w odgpach co 10 min. Po ostatnim uzupetnienisnignia do wartéci

prébnej w okresie naginych 30 min ginienie nie powinno obny¢ sigc wiecej niz o 0,6 bara.

Proke zasadnicz wykona zaraz po prébie wgbnej przez okres 2 godz. W tym czasie dalszy

spadek dinienia nie powinien by wigkszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczeébimalery

rowniez wizualnie sprawdziszczelnéc¢ ztaczy.

Podczas zakrywania rur instalacji lokalowych w groelach budowlanych, rury powinny

pozostawé pod cknieniem min. 3 bary.

Uruchomienie i regulagj instalacji wykonywé powinien autoryzowany serwis wskazany

przez producenta.

Badania szczelrdoi i regulacg dziatania instalacji przeprowadziegodnie z wytycznymi

warunkow technicznych wykonania i odbioru instalaap.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem khaganosi Wykonawca.

Wszystkie odbiory i préby powinny Byrowadzone przed zakryciem instalacji w éaio

Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji

centralnego ogrzewania.
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Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarédio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbidr czsciowy,
- odbiér kaacowy,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

» zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

» wykon& proby szczelni instalaciji,

* wykon& proby ciénieniowe instalaciji.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny Byprowadzone przed zakryciem instalacji w éaio
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egzciowych na warunkach odbioru
koncowego.
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8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY
Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgsctowego roboty ulegage zakryciu .

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SW&I zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokétu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika lwdo

8.4. ODBIOR KONCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaygany przygotowanastpujace dokumenty:

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokoty prob szczelrdai instalacii,

» protokoty prob dinieniowych instalaciji,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecrimi
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kaecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego robd6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewtnznej instalacji c.o.:

» projekt budowlany wewgirznej instalacji c.o.,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétwlewrgtrznej instalaciji c.o.,
» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,
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* Warunki techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie
(DZ. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., zz4pd zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

* SIWZ lub inne uzgodnienia z Zaidzapcym realizagg umowy,

* przedmiar robot,

* kosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988.

* PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkjego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezmrenie wodnych zamkgtich
systemow cieptowniczych. Wymagania.”

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instgla ogrzewa wodnych.
Wymagania.”

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aywania. OgoOlne wymagania
i badania.”

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.”

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikow€zs¢é 1: Wymagania
i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunktchaiczne”.

* PN-EN 442-2: 199/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnanetody badé (zmianaAl)”.

* PN-B-02421:2000"0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. IzojJa przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wgama i badania dotyeze
jakosci wody”.

E. TECHNOLOGIA KOTt OWNI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem kottowni w budynkiwietlicy wiejskiej w
Niewiadowie (osada), dz. nr 1/40, ebMiewiadow — Mcznik.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjprzeds¢wziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem kottowni. Projektowana kottownia obajenmonta:
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— monta kotta 0 mocy 22 kW,

— monta otwartego i zamkrtego naczynia wzbiorczego,
— odpowietrzniki automatyczne,

— mont& rur, zaworow,

— monta pomp obiegowych,

- wykonanie izolacji.

Zakres robot przy wykonywaniu pragiza obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot:

1) Inwestor jest odpowiedzialny za przygotowanie haragyamu prac oraz nadzér, kontrol
i odbior wykonywanych prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest za faktyczny mantazadzen w sposéb zgodny
z projektem i ewentualnymi zmianami w dokumentsghnicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawaenateriaty zastosowane do wykonania kottowni
powinny odpowiada normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskinprzypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy itenety powinny odpowiada
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

2.2. Przewody rurowe
Przewody rurowe — z rur miedzianycitzone przez spawanie lutemehikim.
2.3. Urzadzenia i armatura:

1) Kociot na paliwo state (agiel w sortymencie eko-groszek)- 22 kW.

2) Pompy — montowane w sposob zabezpiecyaprzed przenoszeniem dfgaPomidzy
kro¢cem ttocznym, a zaworem odciagym zamontowazawor zwrotny.

3) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami mechamgzryoprzez filtr siatkowy.
Nalezy zapewnt mazliwos¢ wytaczenia do remontu poprzez zawory odcing;

4) Zabezpieczenia za ponypcaczynia otwartego.

5) lzolacja cieplna ruroggow, armatury i urgdzer wg normy PN-B-02421:2000.

2.4, Czystasé rurociagow
Powierzchnie wewgtrzne rurocagdw powinny by oczyszczone przed ich zamontowaniem.

Czyszczenie rurogiébw wykon& za pomog ptukania wod wodochgowa do stopnia
wymaganego norm

35



2.5. Skladowanie materiatow

Transport i sktadowanie rur, armatury i asizer powinny uwzgtdniat ich wiasciwosci,
wytyczne producentow oraz warunki zesmne.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur i urz adzen

Rury i urzdzenia mog by¢ przewaone dowolnymiérodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i defopma

Urzadzenia dostarczane zgodnie z wymaganiami produeent6

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrioi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagblne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ.

5.3. Roboty montaowe

Przewody powinny by ulozone ze spadkiem zgodnym z projektem technicznym
umazliwiajacym odwodnienie instalaciji.

5.3.1. Rury

Rury nalgy uktad& w temperaturze powrgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywa w temperaturze nie mniejszepni8’ C.

Konce rur powinny b§ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczeino

Montaz zespotdéw uradzen wykonywa: scisle wedtug wytycznych producentéw.

5.3.2. Montaz armatury, odwodnien i odpowietrzen sieci

Elementy wzta powinny b¢ montowane w miejscu zgodnym z projektem techniozny
zgodnie z wymaganiami norm oraz wymaganiami prodize

Armatura sytuowana w ziemi powinnadbgytuowana w miejscach stabilnych.

5.3.3. Uruchamianie kotta

Przed uruchomieniem wykonawca powinien przeprowadzyszczenie oraz wszystkie
niezkedne kontrole.

36



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Roboty podlegajnastpujacym. etapom odbioru:
- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbior ostateczny,
- odbior pogwarancyjny.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zastosowane materialy i wdzenia w kottowni musg posiadéd aktualne i kompletne
dokumenty wymagane przepisami budowlanymi.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyoboét

w zakresie i z ogtotliwoscia okreslona w ST i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatoi instalacji

grzewczych”

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie materiatow i wdze,

— badanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— badanie szczelsoi w stanie zimnym,

— badanie zgodrioi z dokumentagj projektows elementéw nie objych odbiorami
czesciowymi,

— badanie odlegkei migdzy uradzeniami,

— badanie wentylacji pomieszczenia,

— badanie poziomuavigku ,

— badania instalacji wodagyjowej i kanalizacyjnej instalacji elektrycznej, visdacii
i oswietlenia,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie drmosci odwodnié i odpowietrza,

— sprawdzenie termometrow,

— badanie czystmi rurocagow,

— badanie pomp,

— badanie izolacji cieplnej,

— badania urzdzer zabezpieczagych,

- badanie szczeldoi w stanie gagcym oraz ruch probny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagagd@ne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanych i odebranych przewodévazoilos¢
(szt. i kpl ) zamontowanych wdzen..
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaesila poszczegoélnych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemeliwiajacych odbior rob6t poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur,

— wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici

Zasady ptatnéri ustala Umowa ponadzy Wykonawe i Zamawiagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolagj rurocagdw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania.

2. PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomies:
w budynkach. Dopuszczalne waito poziomu dwigku
w pomieszczeniach.

3. PN—85/C-04601 Woda do celéw energetycznyclym@dfania i badania jakoi

wody dla kottdw wodnych i zamketych  systemow
cieptowniczych.
4. PN—91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ak®&zpieczenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu zamkitégo 2z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
5. PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpiefigeva. Wymaganii

i badania.

6. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ali®&zpieczenie wodnych
zamknetych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.

7. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ab®&zpieczenie instalacji

ogrzewa wodnych systemu zamkiieégo przyhczonych do sieci
cieplnych. Wymagania.

8. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ak®zpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych i wodnych zamketiych systeméw
cieptowniczych. Badania.

9. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymiac

i badania dotycgce jakagci wody.
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10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
Wymagania techniczne COBRI INSTAL ,Warunki techmieawykonania i odbioru gztow
cieptowniczych”

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, Tom I

3. Ogolna Specyfikacja Techniczna

4. Rysunki w dokumentacji projektowe;j.

F. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem specyfikacjagoboty zwihzane z wykonaniem przgza kanalizacji sanitarnej
dla budynkuswietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada), dz. ndA0/

1.2.  ZAKRES ROBOT
1.2.1. Roboty ziemne w akresie ukladania przylaczy kanalizacji sanitarnej
do projektowanego budynkuswietlicy:

* Wytyczenie trasy,

» Ustalenie, oznakowanie skeywan i zblizen z istniepcym i projektowanym lecz wczsiej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym,

* Wykopy liniowe wykonywane ¢cznie o szerokai do 1,5 m oscianach pionowych
umochnionych,

* Wykopy szeroko przestrzenne pod bugatudzienek kanalizacyjnych,

 Wykonanie podiga pod rurocigi kanalizacji sanitarnej z piasku o grébio warstwy
20 cm,

* Wykonanie obsypki ruroggéw i zasypanie wykopow z zgggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie przyjczy kanalizacji sanitarnej dla budynku:

» Ulozenie przewodéw przytzy kanalizacji sanitarnejlacznej diug. L = 23,15 ne rur
kanalizacyjnych, kielichowych PV@ 160 mm z rur PVC,

 Wykonanie wiczenia projektowanego pragiza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego zbiorniksciekéw,

* Wykonanie proby szczeldoi przewoddw i studzienek.

1.2.3. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

* Wyznaczenie trasy utlenia przewodow kanalizacji sanitarnej i lokalizastjidni zgodnie
Z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania ruggai,

* Przygotowanie podi@ pod przewdd kanalizacji sanitarnej i studzienki.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkwietlicy wiejskiej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1/40. Budynek zaprojektowany zostaéehnologii tradycyjne;.
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Budynek wyposzony kxdzie w instalacje zimnej i ciepte] wody, kanalizaganitarsm,
instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano na zgxzrbudynku.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzanedsb ze zlewozmywakéw, umywalek, misek
uskpowych, wpustow podiogowych zlokalizowanych w posaezeniach kuchennych i
sanitarnych.

Projektowane wyposganie budynku:

llos¢
Nazwa przyboru AW, urzadzen AVZVS
Umywalka 0,5 6 6,5
miska ustpowa 2,5 5 12,5
wpust podtogowy dn 0,1 m 2,0 9 18,0
Zlew 1,0 2 2,0
zlewozmywak 1,0 2 2,0
zmywarka 2,0 1 2,0
AW 43,0
Przeptyw obliczeniowy oké&ony na podstawie normy PN - 92 / B — 01707
wedtug wzoru : g= KNS AW,
Wynosi: sF KNYAW; = 0,5V43,0 = 3,28 driis

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@ydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria rob6t wedlug WSZ - kod CPV - 45 11 12 000goboty ziemne
w zakresie przygotowania terenu pod bugdawboty ziemne)

Kategoria robét wedtug WSZ — kod CPV -45231100e@dIne roboty budowlane zydane
z budowg rurocagow )

Kategoria robo6t wedlug WSZ — kod CPV —-452313300-®Hoty budowlane w zakresie
budowy wodocigéw i rurocagdéw do odprowadzanigiekow )

Kategoria rob6t wedtug WSZ — kod CPV —-452313142@bpty w zakresie naprawy drég)

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.J. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominaln, sztywnaé¢ obwodows, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pocheagdymi
od podiza, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.
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* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

» Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendggrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobéw z obowizujacymi normami i przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca robot powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robdét powinien zapewma czas wykonania robé&todki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikaocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

4. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WYKONANIA  PRZYL ACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykcza kanalizacji sanitarnej nalewykonywa zgodnie z:

e, Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowigddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r,

 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sid@nalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 08.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
oraz przepisami bezpieamstwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty dla  przewodu kanalizacyjnego wykoagywzgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Statecznéé wykopu zabezpieczypoprzez oszalowanigian.

Grunt do zasypki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podie pod rurocig powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
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Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Miejsca robot ziemnych i montaowych zabezpiecz§ przez ustawienie barier, kladek
dla pieszych.

Podczas montai przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Podiaza pod kanalizagji studzienki, osyp& i nadsypk do wysokdci terenu wykonywa
zag:szczanymi warstwami. Z kdej warstwy zasypki i podia przediay¢ wskaniki
zag:szczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.2.ROBOTY MONTAZOWE

Do wykonania przyczy kanalizacji sanitarnej zastosawaateriaty zgodnie z projektem.

* Projektowane przgycze diugdciach L = 23.15m wykorta z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PVC typ cizki o srednicy@ 160 mm.

* Na trasie przyczy wykon& 2 studnie z kggow betonowep 1200 mm posadowione na
fundamentach betonowych i przykrytych ptytami ndgtennymi z wiazamieliwnymi
typ ciezki @ 0,6 m P40. Studnie musgpetnid wymagania normy PN-92/B-10729.

* Rury kielichowe uktada kielichami zwréconymi w stran przeciwra niz kierunek
przeptywu.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodéw sprawdzprzed montzem, czy spehniaj
wymagania projektoweaoznakowane i czy nigsiszkodzone.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodow sktada@wagodnie z zaleceniami producentow,
w miejscach zapewnigjych im czystec.

* Montaz przewodu wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PNI®736
w temperaturach powietrza ustalonych w instruk@niazu producenta rur.

» Powierzchng zewretrzma studzienek zaizolowadwukrotry warstwy Abizolu "R" oraz
dwukrotra warstwa abizolu "G".

Bezwzgtdnie naley unikat kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

» Przefcia rur PCV przez elementy betonowe wykogpako szczelne w typowych tulejach

gumowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

» zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

» zgodnd¢ z dokumentaajwytyczenia osi przewodu,

» szerokdé¢, giebokas¢, odwodnienie i szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

* rodzaj podtaa,

* rodzaj rur, ksztaltek, oraz ich sktadowanie,

» ulozenie przewodu,

» zagzszczenie obsypki przewodu,

» studzienki kanalizacyjne,
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e zagsszczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,
* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badawykona& zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@niaprzeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzorurédto ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — probki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robot

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptywji

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbior czsciowy dla robot zanikagych,
- odbiér kaxcowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE CZ ESCIOWYM

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagji inwentaryzacj geodezyjn trasy i dtugéci przewodu,

» podiaze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

» zgodnd¢ wykonania robot z projektem,
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e materiat ziemny zyty do podsypki i obsypki przewodu,
* wykon& proby szczelne&i przewodu i studzienek.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu.

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedktada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwietdapisaniem protokotu odbioru gzriowego
lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY

W czasie odbioru kicowego nalgy sprawdz:

» zgodnd¢ dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymvieintaryzacja geodezyn

* zgodnd¢ protokotu odbioru wynikow bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e rozstaw studzienek kanalizacyjnych,

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

* protokoty prob szczelrdgi przewodu i pajczen ze studzienkami,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,

pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika

budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecrii

Wykonawcy Roboét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru kaecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy

ponowny termin odbioru ka@owego rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych

i uzupetniagcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowrany przy odbiorze kKmowym do zigenia dwiadczenia
0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z gktgm, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, or&e doprowadzeniu
do naleytego stanu i porgdku terenu budowy.
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8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania prayzy kanalizacji sanitarnej:

» projekt budowlany przykczy kanalizacji sanitarnej dla budynku,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtymczy kanalizacji sanitarnej
dla budynku,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

» Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* SIWZiinne uzgodnienia spisane z Zgdtzapcym realizacg umowy,

* przedmiar robot,

* kosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budEno-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pitaewodéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. W-wa
SGGIK 1996,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” COBRTI INSTAL

08.2003,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

G. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwiazane z wykonaniem przydza wodocigowego do
budynkuswietlicy wiejskiej w Niewiadowie (Osada) nr dz. 0/4
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1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie ukitadania przytza wodochagowego do budynku
niemieszkalnego:

* Wykopy liniowe wykonywane gcznie i mechanicznie o szergko 0,9 m oscianach
pionowych umocnionych,

* Wykonanie podiga pod przewdd wodogjowy z piasku o gruldoi warstwy 20 cm,

* Ocieplenie wodoagu,

e Zasypanie wykopow z zagzczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie przyhcza wodocggowego do budynku niemieszkalnego:

* Wykonanie whczenia do wodoggu w ul. Bocznicowe),

* Montaz zasuwy odcinacej wodocagowej @ 40 z klinem mikkouszczelniajcym
z kotnierzem i krécem PE do zgrzewania przeznaczonej do zabudowyneiem
i obudowy i skrzynlg uliczm,

» Ulozenie przewodu wodoggowego o diugéci | = 58,12 m z rur wodoggowych
cisnieniowych PE 80, PN10, SDR 11 & 40 mm.

» Ulozenie tdmy sygnalizacyjno-ostrzegawej,

* Wykonanie poddgia do zestawu wodomierzowego w budynku,

» Oznakowanie przykza i uzbrojenia.

1.2.3. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe.

1.2.3.1 Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie trasy uwenia przewodu wodoggowego zgodnie z projektem,
* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania ruggai.

1.2.3.2. Roboty tymczasowe:
* Przygotowanie podi@a pod przewdd wodogiowy,
* Wykonanie (wykucie, zamurowanie) otworu w przegiedwnstrukcyjnej budynku.

1.3.  INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynkwietlicy wiejskiej wraz z niezédna
infrastruktus ~ technicza. Budynek zaprojektowany zostat w technologii tagyej z
wykorzystaniem elementéw prefabrykowanychedBe obiektem czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym, cztero klatkowym, z podjazdem dipeinosprawnych.

Budynek wyposzony lkedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralogrzewanie,
kanalizacg sanitarm, instalacje elektryczn Rury spustowe do rynien usytuowano
na zewatrz budynku.

Zrodtem zaopatrzenia w weodbedzie istniejcy wodociag @ 160 mm. Woda do budynku
doprowadzonadulzie projektowanym przytzem.

Pomiar zuaycia wody dla budynku dalzie s¢ odbywat wodomierzem gtéwnym
zaprojektowanym na w&jiu przyhcza do budynku w kottowni.
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1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@wdraulika i roboty sanitarne).
Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV —-45231300-&@ty budowlane w zakresie
budowy wodocigéw i rurocagdéw do odprowadzanigxiekdow )

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV —45232150-@0ty w zakresie ruroggow

do przesytu wody)

Kategoria robot wedlug WSZ —-kod CPV -45111200-Obdty ziemne w zakresie
przygotowania terenu pod budewroboty ziemne)

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

» Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowca,srednie, nominalm, sztywndé obwodows, dat produkcji, numer
partii).

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochagdymi
od podiza, na ktérym s sktadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

e Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendggrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobdéw z obowizujacymi normami i przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadarzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robdét,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.
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Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikaocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA PRZYL ACZA WODOCI AGOWEGO

Przylcze naley wykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., Zp&mianami),

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecbdochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 09.2001,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”,
oraz przepisami bezpieamdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty dla  przewodu wodagowego wykonywé& zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Stateczné¢ wykopu zabezpieczZypoprzez oszalowanigian.

Grunt do zasypki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podie pod rurocig powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Do wykonania przyicza zastosowamateriaty i uradzenia zgodnie z projektem:

* Rury, ksztattki, uszczelki i armatuprzewoddw sprawdéziprzed montzem, czy spetniaj
wymagania projektoweaoznakowane i czy nigsiszkodzone.

* Rury, ksztaltki, uszczelki i armaturprzewoddéw skiadowa zgodnie z zaleceniami
producentow, w miejscach zapewn@jch im czystéc.

» Dla zabezpieczenia przewodow przed przemieszczawienwle wlaczeniowym do sieci
zastosowablok oporowy oparty o nienaruszony grunt.

» Ulozony odcinek przewodu wodagiowego zabezpiecéyrzed zanieczyszczeniem.

* Rury PE przyicza wodocigowego 4czy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

* Montaz przewodu wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736
w temperaturach powietrza ustalonych w instruk@niazu producenta rur.

* Armatur wodochgowa oznakowa tabliczkami orientacyjnymi wg PN-B-09700.

* Podejcie przyhcza do budynku zakezy¢ zaworem odcinagym kulowym. W miejscu
wejscia przyhcza wodocigowego do budynku wcianie naley wykué¢ otwor osrednicy
0 10 cm wgkszej ni srednica zewegtrzna wodocgu. W otworze osadiiprzegcie
szczelne przegciare — punkt staty. Przestragpomiedzy rum, a murem naley wypetnic
zapraw cementow.

* W miejscu skrzyowania przyicza z kanalizagj ,w ktorym niespetniony jest warunek
odlegtaici pionowej, wodocig zabezpieczyrura ochronn.

» Dezynfekcg wodochgu naley wykona& po probie szczeldoi i ptukaniu wodocigu
podchlorynem sodu w obeditd przedstawiciela Inwestora i dostawcy wody.
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* Po przeprowadzonej dezynfekcji nalgy przewody starannie przeptuka&, a nasgpnie
pobra¢ proby wody do analiz.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgod@iavykonania robot z projektem:

e zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkéw technicznych z ogolnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjwytyczenia osi przewodu,

» szerokdé¢, giebokas¢ i szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

» rodzaj podtaa,

* rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

* ufozenie przewodu,

» bloki oporowe,

» zagszczenie obsypki przewodu,

» szczelné¢ przewodu,

» zag:szczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,

* wyniki ptukania i dezynfekciji,

* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

» skfadowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegbdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy

Inwestorem i Wykonawg

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-B-10725 i obejmoéwa

CO najmniej:

» badania odbiorcze szczekon

* badania bakteriologiczne,

» zabezpieczenia przed miovoscia pogorszenia jakei wody wodocigowej w instalaci
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalaciji.

Warunki wykonywania badawykon& zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci

wodochagowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarddio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z wagduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdorym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasngkgz liczac sk z jego nie przyjciem

I niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalaciji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogdlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczac w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbidr czsciowy,
- odbidr kaicowy,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE CZ ESCIOWYM

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby cknieniowe instalaciji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowe;.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektordlaidzoru.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mgiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu.

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwietdapisaniem protokotu odbioru gzriowego
lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY
Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

50



e protokdty préb szczelrgi instalacii,

» protokoty prob dinieniowych instalaciji,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecriwi
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego robd6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowkany przy odbiorze kmowym do zigenia dwiadczenia

0 wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, orae doprowadzeniu
do naleytego stanu i porgdku terenu budowy i ulicy.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wiazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomiedzy Wykonawe i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania prazyiza wodocigowego:

* projekt budowlany przgycza wodocigowego do budynku,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robotzyfacza wodocigowego
do budynku,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

* SIWZ lub inne dokumenty spisane z Zgtzapcym realizaci umowy,

* przedmiar robot,

» Kkosztorys ofertowy.
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PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgzd988,

* PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wypaosanie z zeliwa sferoidalnego oraz ggza
do rurocagéw wodnych — Wymagania i metody bada

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajenia na przewodach
wodochagowych,

* PN-B-10725:1997 Wodosgi- Przewody zewgtrzne- Wymagania i badania,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pitaewodéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. W-wa
SGGIK 1996,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRTI INSTAL
09.2001.

l. UWAGI KO NCOWE
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pragsigwzigcia inwestycyjnego
muszy odpowiada:
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budownlano-montazowych tom |
— budownictwo ogdlne,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagow z tworzy sztucznych,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowvlano-montazowych tom
V — instalacje elektryczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ”
jednoznacznie okrdlaja sposob i jak@é wykonania poszczegoélnych robot,
zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow g¢gciowych i koncowego.
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