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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wetszna instalacja sanitarna w budynku
targowiska gminnego Ujazd dz.nr 596/6

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Wetname i zewgtrzne instalacje
sanitarne w budynku targowiska gminnego wadge

Inwestor:

Gmina Ujazd

97-225 Ujazd PI. K&ciuszki nr 6

Opis funkgcji i podstawowe dane:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wegirzne instalacje sanitarne w budynku targowiska
gminnego w Ujedzie

Lokalizacja:

Zaosie dz.nr 170/2
Gmina Ujazd powiat tomaszowski

1. 2. Zakres robot obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikgayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robot budowlanych i nale je
stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatamymi
SST:

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacjiuddowlanych

Nr kodu CPV Opis

45332200-5 Instalacja wod-kan
45332300-6

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331230-7
45331220-4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfo z
projektem wykonawczym (PW), specyfikaciechniczg (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhtcata¢ robocizny, materiatow, spgtl, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robot aftych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru irtareskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona roztinia
wykonanychrobot, dostaw inwestorskich, materialdw z demsaumta przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru ieg@gstawi inwestorowi komplet
dokumentow, wymaganych przepisami prawa budowlaneBokona rozliczenia z
inwestorem za ziyte media.




Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razenlazem
budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego el@mbyty w zadowalarym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioruémwvego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgczakie roboty, jednak nie podiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabétny Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Technicz&d ) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprotokoty konieczr@i na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagowzamowionym zakresie § sntegralry czescia
umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedow w PW lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z prcjekém
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PW i ST.

Dane okrélone w PW i w ST uwzane g§ za wartéci docelowe, od ktorych dopuszczalre s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&glonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takmaterialy winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkowawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wewstrznych i zewstrznych instalacji sanitarnych

Przedmiary robot.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

- odwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkédw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Kdfyawca wykona z materiatow
wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwktpoboru medibw w sposob
uzgodniony z dostavgduzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robdét Wykonawca obsgie publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega @raez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidaimformacyjnych i
ostrzegawczych — w miapotrzeb poélwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkre
niezledny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczprogvadzonych robot nie
podlega odsbnej zaptacie.




2.3. Powizania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze soisye), ktére s w jakichkolwiek
sposOb zwjzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczeych
wykorzystania opatentowanych roza projektowych, urzdzer, materiatow lub metod. W
sposob cglty powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaycidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
caldsci obchgzg one Wykonawe.

- Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievildwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrgai prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéjskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasna¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmg@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiadz, ¢dacych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dskve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

-Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zna i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm

dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdhie unikat uszkodze lub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasrici prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia

srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzgll na prace spetu budowlanego aywanego na budowie. Stosowany

sprzt nie mae powodowé& zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za

przekroczenia norm, oldlenych w odpowiednich przepisach dogmzh srodowiska,

obcigzaja Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaofpot, a wynikajce z zaniedbaw czasie

realizacji robot, obaizaja Wykonawe.

-Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie wolno stosowa& materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaeniu

wigckszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaytel do rob6t musg mie¢ swiadectwa

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawmeamostk, jednoznacznie okétajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochagzich z demontau naley do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykoraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyamagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiahwdpalne leda sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem 0sbb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpozarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabe¢dzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedlba w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

-Bezpieczdéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézeggaizie przepisow dotygeych b h p. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
W SposOb eigty spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegaddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyotnegeo miejsca
powinny by z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntyamych wigciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingmpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko Bczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jgho akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofincstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnt:

- wspoOtprag i pomoc Wykonawcy,

- wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowaaidgerenie budowy.




Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyer(do czasu, gdy ¢ one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prasxezeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwosci oraz byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabeapey przed dosjpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagudo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w PW i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sj mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych ten sgirest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rafgddne z umow oraz za jaké
stosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jadad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wyznaczenie wysékdD wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami ie¢dmymi okrglonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, F8¥, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatéw
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowg&dzodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

I wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymaigaco
do zakresu badai ich czstotliwoici 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania rob6t zgodnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca prasdsina psmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywapéga terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatow przez Wykonawge Inspektor nadzoru
inwestorskiego me dopyci¢c do wycia materiaty posiadae atest producenta
stwierdzagcy ich petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, k@da partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugzzenia
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovadazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazavistaz stanowiska stbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwat technily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. gtatone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika, opatrzone dati podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przyjecia i zakres obowizkow oso6b funkcyjnych na budowie,

- dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robat,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramow robot

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,
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- przebieg robot, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ictraymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i

koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotycgee jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora

bada

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wysnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowania

sie do jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdko materiatow, recepty robocze i wyniki bada

sporzdzone przez Wykonawdxda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsakze:

- decyzg 0 pozwoleniu na budogy

- protokot przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustaie

- dowody przekazania materiatow z demantalowody utylizacji materiatdéw z demonta

podlegagce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane nagzenie

Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbat zgodnie z PW i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytow

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomienmigpektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku

wystepowania dhaszych przerw w robotach.




4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzevykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane leda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, pozwalge jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robat,

- ilo$¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kaléci: dtugas¢ x szerokéé x

gfebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od pogiku budowy,

- dane osoby spagdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektomdzoau:

- odbiorowi rob6t zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

- odbiorowi ksacowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika boyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiorgymmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pézniej jednak, nt w ciagu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derirka budowy

I powiadomieniem o tym tade Inspektora.

4.5.3. Odbiér casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, nt w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdzka budowy

I powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoruesterskiego.

4.5.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci iwartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego ddlzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierdiwpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekadnspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.64. 9/ terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotawpdo odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o dacie rozpoezia odbioru i skifadzie powotanej komisji kolaudawsjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu okilwnego w
umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
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dokumentow, wynikéw bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjgozaa sj z realizacj robot, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@awjch lub robdt uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, jaka¢ wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejuPVET z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo oséb i mienia,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny (przed terminem uptywugwarancii)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokédt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaymeiz

- Dziennik budowy — oryginat i kogpi

- Obmiar robot (j&li wymagany)

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i bada

- Protokoty odbioru robot zanikagjych.

- Wykaz wbudowanych ugedzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymaganev@ma Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetraape kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane esggine pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez korgis;j

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizr,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac
budowy iz powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgrie
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mog wystapi¢ w czasie realizacji robot.
Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokoét ggciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opareiprocentowe
zaawansowanie robot w danej hirandla poszczegodlnych elementow robot. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regualeppisy umowy.

ROBOTY INSTALACYJNE ZWI AZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

453-0 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogo6lne wymaganiatydzace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwzanych z wykonaniem wewtiznej i zewmtrznej
instalacji sanitarnej w budynku targowiska gminmegUjezdzie

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instala
budowlanych.
45332200-5 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
\ | 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne |

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertietlgcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technigzSST §
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
1.4 Zakres robot obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wod-kan:

-dostave materiatéw,

-wykonanie instalacji wody zimnej
-wykonanie instalacji wody ciepte]

-wykonanie instalacji odprowadzagj scieki od projektowanych przyboréw sanitarnych
-mont& urzadzen
-przeprowadzenie baflavymaganych w specyfikacji techniczne.
1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentgcprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaeashhicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub eleramtco najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwado
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Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg

powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz

zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog

powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizowa

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhigob6t budowlano-montawych.

Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”, PolskiNormami, oraz innymi przepisami

dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty zayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaPolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia Midtnia

2004 r.).

Wszystkie wykorzystane materiaty i gdzenia powinny by fabrycznie nowe i najwgzej

jakasci. Winny rownie: posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jad@.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jadad, bedzie mana zagdat przeprowadzenia prob

oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprala autoryzowanych pracowni

badawczych.

Wszystkie elementy wody zimnej i cieptej, ktore matyka si¢c bezpdrednio z wod pitna,

powinny by wykonanie z materiatbw nie wpltywggych ujemnie na jaké wody i mie

swiadectwo o dopuszczaniu do stosowania, wydanezpjeeénostk upowaniong przez

Ministra Zdrowia.

2.3 Przewody z rur PE

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pradzone od rozdzielaczy w szafkach

podtynkowych do pod& pod baterie. Pgtzenia na ksztattki zaciskowe lub gwintowane

systemu Mepla. Uktadanie i qgie o dopuszczalnych promieniach oragczenie w

temperaturach dodatnich.

2.4 Rury kanalizacyjne PVC

- kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych kiegwlgch z PCW o0 zczach
uszczelnionych uszczelk Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od
zewnytrz i od wewntrz, bez widocznych werow i ubytkéw spowodowanych korgajub
uszkodzeniami. Podobnie gdzenia sanitarneeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe
powinny by czyste i bez uszkodagowierzchni.

2.5 Izolacja

Caltas¢ instalacji wodocjgowej i c.w. prowadzonych po wierzckaian zaizolowa izolacp

gr. 6-13mm posiadage atest higieniczny

2.5 Badania szczelto
instalacja wody zimnej
badania szczeldoi urzzdzen nalery przeprowadza w temperaturze powietrza
wewretrznego powyej O C. Badanie szczelfm nalezy przeprowadzi przed zakryciem
bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow lasfiaoraz przed wykonaniem
izolacji termicznej . W przypadkach koniecznychzmdoy¢ wykonana proba e#ciowa,
jezeli badania szczeldoi w czasie proby kitcowej bytoby niemaliwe lub utrudnione.
Badary instalaci po zakorkowniu otworOéw natg napeiné wods wodochgows,
doktadnie odpowietrzag instalact. Po napetnieniu natg przeprowadzi kontrok catego
ukladu, zwracajc szczegOlp uwag czy pohczenia przewoddw i armatury szczelne.
Po stwierdzeniu szczelém nalezy urzadzenia poddaprobie podwyszonego énienia za
pomo@ pompy ecznej ttocznej lub ruchomego agregatu pompowegoysposowanego
do wykonywania préb énieniowych. Instalacja wodagiowa przy dinieniu probnym
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rownym 1,54 krotnej wartgi cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ®,9Mpa, nie
powinna wykazywa przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowguieeyjnej i
pofaczeniach. Wynik proby natg uzna& za pozytywny, jeeli manometr w cigu 20
minut nie wykae spadku énienia
instalacja cw
Badania instalacji cieptej wody nale wykona dwukrotnie, raz napenig instalacg
wodg zimrg, drugi raz wod o temperaturze 55 C. Podczas drugiej proby zyale
sprawdzé zachowanie si punktéw statych i przesuwnych oraz wyzhi termicznych
rurociggow. Prélg szczelnéci na gogco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

instalacja kanalizacji

Badanie  szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig&danastpujacym

warunkom:

Podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjiekéw bytowo-gospodarczych naje
sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

6.2 Reqgulacja dziatania

Urzadzenia instalacji wodoggowej uwaa st za wyregulowane, jeli woda wptywa z
najwyzej potazonych punktow czerpalnych, a czas napetniania atkiéw sptukujcych

nie przekracza 2 minut.

Urzadzenia cieptej wody mima uzna za wyregulowane, jeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okienej w dokumentacji technicznej, maksymaln
odchytkg 5C. Pomiaru temperatury naledokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Po dokonaniu czydaiozwigzanych z regulagjmontaows nalezy dokona
wpisu do dziennika budowy, #& tego wpisu powinna gy poswiadczona przez

inspektora nadzoru.

3. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarayjest:

m- dla montau rur wodocagowych i kanalizacyjnych, izolacji rur oraz praxselndgci

szt, kpl- dla elementow i ugdzen

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

45331100-7 INSTALACJA C.O.

W niniejszym rozdziale omowiono ogo6lne wymaganiatydzace wewntrznej i
zewretrznej instalacji sanitarnej w budynku targowiskaiignego w Ujedzie

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45331100-7 Roboty w zakresie instala
budowlanych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania |

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerttetdgcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zewgh w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technigzSST §
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
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1.4 Zakres robot obgtych specyfikach
Zakres robot przy wykonywaniu instalaciji c.o:
- dostaw materiatow,

- wykonanie przewodow instalaciji c.o.

- izolacji rur z pianki poliuretanowej

- monta& grzejnikbéw

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
2. Materiaty

- grzejniki stalowe ptytowe

- rury stalowe: 16,20,32, mm.

- rury izolacyjne z pianki polietylenowej

- zasobnikowy podgrzewacz cwu 0 poj. 300l

- akcesoria-gtowice termostatyczne, zawogiokve odcinagjco - regulacyjne, zawory
odcinajce.

Kompletna pompa ciepta

- zbiornik buforowy

3. Wykonanie robot

3.1 Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Roboty naley wykona zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U.

z 2003r nr 48 poz. 401), zgodnie z przepisami prénwedowlanego oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacfjrbewczych” zeszyt 6 — Wymagania
techniczne COBRTI Instal W-wa V,2003.

4. Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robo6t dzie mogt korzysta ze zrédet poboru energii elektrycznej
znajdugcej skt w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji psatzenie szatni dla pracownikéw
oraz miejsce przechowywania neazi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Inwestor udospni Wykonawcy miejsca skladowania materiatow i gdza do
wbudowania . Wykonawca jest zobawany zabezpieczy teren sktadowania w/w
materiatdw

- Transport materiatéw nie odbywa sic w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

5. Préby i odbiory:

Instalacje wyprébow@na zimno — woda nagiienie 1,0Mpa, czas trwania proby %2 godziny,
oraz na gagyco na warunki pracy gzta. Proby wykonazgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczej” CRH instal. Zeszyt 6 wydanie maj 2003
Nalezy dokona odbioru robat:

- odbidr techniczny czciowy instalacji dla robot do ktérych zanika dgstw wyniku
postpu robdt. W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciowego w protokole
nalery okresli¢ zakres zmian i termin wykonania prac naprawczythuzupetniagcych

- odbidr techniczny kixcowy instalacji ogrzewczej
Z poszczegolnych odbioréw nalesporzdzi¢ odpowiednie protokdty zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalaajzewczych
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6. Przepisy zwazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu
I stosowane wyjcznie na podstawie certyfikatu zgodoio

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{iizhU.44.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdngDz.U.03.47.401)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych iAdministracji z dn. 22.04.1998r.
w sprawie wyrobow stigcych do ochrony przeciwpgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wadznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatow.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagarmibliczenia.
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpaimieszczeé w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperathliczeniowe zewgtrzne
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