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     -  Oświadczenia Pro jek tanta  

     -  Kserokopie uprawnień    pro jek towych  
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O P I S      T E C H N I C Z N Y 

 

 

I .  Podstawa  Opracowania  

 

1/  Mapa sytuacyjno-wysokośc iowa d /c  pro jek towych  

2 /  Rozporządzenie Min is t ra  Transportu  i  Gospodark i  Morsk ie j  

 z dn ia  2  marca 1999  r . (Dz.  U.Nr .43 poz.430 z dn ia  14 maja  1999 r . )z pózn.  

zmianami  

3 /  Inwenta ryzac ja  s tanu is tn ie jącego w te ren ie   

4 /  Uzgodnien ia  b ranżowe z Inwestorem 

5/  Geotechniczne badania warunków gruntowo-wodnych podłoża grun towego d la  

potrzeb pro jek towanych dróg  przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Min is t ra  

Transportu ,  Budownic twa i  Gospodark i  Morsk ie j  z  dn ia  27  kwietn ia  2012 r .  w 

sprawie usta lan ia  geotechnicznych  warunków posadowienia ob iektów budowlanych 

Dz.  U.  nr  126,  poz.  463  

     6 .Pomiar  ug ięć  sprężystych metodą  Benkelmana (ug ięc iomierz be lkowy wg  

     BN- 70/8931-06  

      

I I . Zakres Opracowania  

 

Projekt  obejmuje wykonanie pro jek tu przebudowy drogi  gminnej  odc.  od 

skrzyżowania z Drogą  Wojewódzką  715 do m.  W ykno i  PGR NIewiadów Gm.UJAZD-

ETAP PIERWSZY CZ.  I I    t j .  odc inek od skrzyżowania z d rogą  do PGR do  KM. 0+ 

684,84 (  ZA ZJAZDEM DO BETONIARNI)  

 

I I I . Stan istniej ący  

 

             Droga obję ta  opracowaniem jes t  obecnie o nawierzchni   as fa l towej  o  zmiennej  

szerokośc i  .  Szerokość  is tn ie jącej  drog i  wynos i   ca 4 -  4 ,50  mb.  Przeb ieg obecny 

drogi  –  w is tn ie jącym  pas ie  drogowym. Z uwagi  na n ierówną  n iweletę  spowodowaną  

eksp loatac ją  nawierzchni    i  różne spadk i  poprzeczne p ro jek towana droga n ie  

pos iada prawid łowego odwodnien ia ,  co powoduje je j  za lewanie.  Is tn ie jące odc inki  

rowów są  n iedrożne ,bez właśc iwych spadków.  W jazdy na  po la -   w znacznej  częśc i  

gruntowe,  bez drożnych przepustów Przepus ty na  różnych wysokośc iach,  co 

powoduje zasto iska wody.  

             Is tn ie jąca nawierzchnia asfa l towa w ca łośc i  pos iada l iczne spękania i  szereg 

n ierównośc i  un iemoż l iwia jących je j  wyprof i lowan ie.  Na znacznych odc inkach  

prze łomy w nawierzchni  as fa l towej  mają  charak ter  c iężk ich z  uwagi  na  widoczną  -  

będącą  w bardzo złym s tan ie-  różnorodną  -  podbudowę  t łuczn iową .  
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IV. Stan projektowany  

 

Projektowany odc inek drog i  będący przedmio tem opracowania  s tanowi  Etap 

p ierwszy cz. I I .  

         ETAP I  cz. I I  –  t j .od skrzyżowania  dróg gminnych – za wjazd do beton iarn i  t j .  

         od km. 0 + 000,00  do km. 0  +  684,84 mb   

Pro jek towana  szerokość  jezdni  jes t  następująca:   

             ETAP I  cz ęść  I I  -   na ca łe j  d ługośc i  opracowania -  szerokość  jezdni  6 ,00  mb 

Szerokość   pobocza  – 2 x 0 ,75  m.  

Przekró j  poprzeczny  jezdni   na odc inkach prostych – daszkowy   2  % do 

pro jek towanych   rowów   odpływowych.Spadk i  poprzeczne poboczy – od  3 -  do 5 %.  

Po obu s t ronach    pro jek towanej  drog i  zapro jek towany zosta ł  rów odprowadzający 

wody opadowe z   jezdni .  Skarpa i  dno rowu wyłożone p łytami  ażurowymi  40 x 60  

cm. Poprzecznie  przez rów zapro jek towane zosta ły z jazdy do poses j i  –  z  

as fa l tobetonu.  Z jazdy ok rawężnikowane  obrzeżem betonowym z t rzech s t ron-  

oprócz s t rony przylegającej  do jezdni .  Pobocza obustronne- o  nawierzchn i  z 

k ruszywa łamanego 0/32  mm grub.  W -wy 15 cm.  

Konst rukc ja  naw ierzchni  

Opracowanie pro jek tu konstrukc j i  nawierzchni  d rog i  na poszczególnych e tapach 
zosta ło   poprzedzone  badaniami  podłoża gruntowego   wykonanymi  p rzez Zak ład 
Us ług W ier tn iczych i  Geolog icznych J .M.  Cicheccy z/s  w Kie lcach i  wykonaniem  
Pomiaru  Ugięć  Sprężystych metodą  Benkelmana (ug ięc iomierz be lkowy wg BN-
70/8931-06)  

Przeprowadzone badania potwierdzi ł y w jednoznaczny sposób konieczność  
ca łkowi te j  rozb iórk i  is tn ie jącej  nawierzchni  wraz z wars twami  konst rukcyjnymi  i  
wykonanie  w ich mie jsce  nowej  konstrukc j i  nawie rzchni  wraz ze wzmocnien iem 
podłoża g runtowego. .  

W  wyniku przeprowadzonych badań  podłoża gruntowego s twierdza s ię ,  że is tn ie jące 

podłoże g runtowe za l iczone jes t   do grupy nośnośc i  G-3 oraz G-4.   

Z uwagi  na fak t ,  że pro jek towana droga  obc iążona jes t  znacznym ruchem  

drogowym o charakte rze  c iężk im ,  co  jes t  związane z do jazdami  do  zak ładów 

przemysłowych-  beton iarn ia  -   zastosowano wzmocnienie  is tn ie jącego podłoża 

gruntowego w-wą  s tab i l i zac j i  2 ,5  MPa grub.  25 cm. Konstrukc ję  is tn ie jącą  

przeznaczono do rozbiórk i .  

W  związku z  powyższym konstrukc ję  pro jek towanej  drog i  na Etap ie I  Cz. I I  pro jek tu ję  

docelowo pod obc iążenie ruchem dla kategor i i  KR-4.  

 

Konst rukc ja pro jektowanej  jezdni ETAP I cz. I I     w jest  nast ępuj ąca:  

 

 -    podbudowa z g runtu  s tab i l izowanego cementem (  z  beton iarn i )  

     Rm= 2,5 MPa                                                  grub.  25 cm 

               -    podbudowa  z  krusz ywa łamanego stab i l izowanego  

                            mechaniczn ie  (0 /32)                                                                        grub .  20 cm 

               -    podbudowa  zasadnicza AC 22P                       grub.  10  cm 

                               -    w-wa  w i ążąca  z  be tonu asfa l towego AC 16W      grub.    8  cm 

-                        -    w -wa śc iera lna  z  betonu asfa l towego AC 11S     g rub.   5  cm  
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          Na odc inkach pokazanych na p lan ie  zagospodarowania na leży   wykonać    

          pobocza umocnione wars twą  t łuczn ia 0/31 ,5 grub.  15 cm.  

          

              V. Zjazdy do posesji  

 

          Pro jek tu je  s ię  z jazdy do poses j i  o  szerokośc i   5 ,00 mb .  Z jazdy poprzeczne p rzez    

          pro jek towany rów zosta ły    zapro jek towane z p rzepustami  rurowymi  pod wjazdami  z  

          rur   betonowych  o ś rednicy 40  cm. u łożonymi  na ławie z betonu  C8/10 grub .  10 cm.  

          Z jazdy okrawężnikowane  obrzeżem betonowym z t rzech s t ron oprócz s t rony  

          przylegającej  do jezdni .  

                    Kons trukc ja  z jazdów o naw ierzchni  asfa l towej     jes t  następująca:  
           

-                      -    w -wa śc iera lna  z  be tonu asfa l towego AC11S       g rub.w-wy 5  cm  
 
            -    podbudowa z kruszywa łamanego   s tab.  mech.0/32  
                                                                                        grub w-wy15 cm   
            -    podbudowa z grun tu s tab i l i zowanego cementem (  z beton iarn i )  

                         Rm= 2,5 MPa                                grub .  10 cm 
 

            VI . Organizacja ruchu  
            

       Projektowaną  organizac ję  ruchu pokazano  w częśc i  g raf icznej   

        op racowania   rys .Nr.1  

W ykaz znaków drogowych:  

Znak B-20           -   1  sz t  

Znak B-33           -   1  sz t  

Znak A-6A          -    1  sz t  

Znak A-6B          -    1  sz t  

Tabl ica E-17a     -    1  sz t  

Tabl ica E-18a     -    1  sz t  

Organizac ję   ruchu należy wykonać  zgodnie z p ro jek tem  s ta łe j  organizac j i  ruchu -  

pro jek t  zamienny.  

 

 VII  .  Odwodnienie  

 

        Odwodnien ie zapro jek towano jako powierzchniowe do  rowu odwodn ien iowego.   

         Is tn ie jące przepus ty pod  pro jek towanymi   wjazdami     

        na leży rozebrać  i  dokonać  wymiany na  przepusty z ru r  betonowych.  Roboty  

        związane z wykonaniem rowów  winny zostać  poprzedzone  dokonaniem  

        wyc ink i  is tn ie jącego -  ko l idu jącego drzewostanu.  
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I  N F O R M A C J  A 

 
DOT.BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

P R ZE B U D OW Y   D R O G I  GM I N N E J  

N A O D C IN K U  O D  S K R Z Y ŻO W A N I A  Z  D R OG Ą  W O J .  7 1 5  

D O  M .  W Y K N O  I  P GR  N IE W I A D Ó W  

m .  N I E W I A D Ó W  gm .  U J A ZD  

                                      E TA P  P IE R W S ZY  C ZĘŚĆ  D R U GA  

 

 
1.  Zakres robót  w kolejno ści real izac j i  

 

•  Rozbió rka częśc iowa nawierzchni  b i tumicznej  ,k rawężników ,chodników 
•  Real izac ja  robót  związanych z wykonaniem nawierzchni  jezdni    
•  W ykonanie podbudowy z  t łuczn ia kamiennego s tab i l izowanego mechaniczn ie  
•  Ułożenie nawie rzchni   z masy  b i tumicznej   dla  kategor i i  obc i ążeń   

KR-4  
•  Ułożenie  k rawężników betonowych 15x30 x100 cm  
•  W ykonanie nawierzchni  na wjazdach z kostk i  betonowej  grub.8 cm 
•  W ykonanie przepustów rurowych w c iągu drogi  i  pod zjazdami  
•  W yc inka ko l idu jącego drzewostanu  
•  W yłożenie skarp rowu p łytami  ażurowymi  
•  Ustawienie oznakowania  p ionowego  
 

2.Wykaz  is tn ie j ących obiektów budow lanych  

Projektowana droga pos iada nawierzchnię  as fa l tową  na różnorodnej  podbudowie( t łuczeń  

,gruz,  szlaka .  

3.  Elementy zagospodarowania terenu ,k tóre mog ą  s twarza ć  zagro żenie bezpiecze ństwa i  

zdrow ia ludz i  

             W  zakres ie  robót   drogowych ,e lementami  k tóre mogą  s tworzyć  zagrożenie d la  

zdrowia ludzi  można za l i czyć :  

Wahadłowy ruch d rogowy na czas prowadzenia p rzebudowy u l icy  

•  Roboty z iemne – koryto  drog i  
•  Roboty budowlane nawie rzchni  jezdni ,  z jazdów do poses j i -szczególne ut rudnien ie  d la  

ruchu p ieszego  
 

3a.Bran ża kanal izac j i  deszczowej   
        
NIE W YSTĘPUJE 
 
3b.  Bran ża gazownicza 
 
NIE W YSTĘPUJE  
 
3c.Bran ża te lekomunikacyjna  
 
  NIE W YSTĘPUJE 
4.  Przew idywane zagro żenie mog ące w yst ąp i ć  podczas rea l izac j i  robót  budow lanych  

                Przewidywane zagrożenia k tóre występują  podczas rea l izac j i  robót     budowlanych 

związanych z p rzebudową  u l ic     to :  

 a /  Prowadzenie robó t  z iemnych,  wykopów ,nasypów (§ 6  pkt .1  l i t  A Rozporządzenia*)  

b /  W ykonanie nawie rzchni  z masy asfa l tobe tonowej   

c /Do zagrożeń  zdrowotnych na leżeć  też  będą  ha łas .wibrac je ,czynnik i  toksyczne pochodzące 

od masy minera lno-b i tumicznej .  

5.Wymogi  dot .bezpiecze ństwa i  ochrony zdrow ia prz y w ykonywaniu  robó t  budow lanych  

okre ś la j ą  odr ębne przepisy w  zakres ie  bezpiecze ństwa i  h ig ieny pracy:  
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a/   Ustawa z dn ia  26 .06.1974r Kodeks Pracy Dzia ł  X Bezpieczeństwo i  h ig iena pracy  

 

               (Tekst  jednol i ty:  Dz.U.  Dz 1998r Nr  21  0poz.94  z  póżn.  Zmianami)  

b /  Rozporządzenie Min is t ra  Pracy i  Po l i t yk i    Soc ja lne j  z dn.26  W rześnia 1997r w  

sprawie ogólnych p rzepisów bezpieczeństwa i  h ig ieny p racy (  Dz.U.  Nr .129 poz.884 zmiana: 

Dz.U.  z 2002r Nr .91 poz.811)  Dzia ł  I I  i  Dzia ł . IV  -Rozdzia ł  4   

c /          Rozporządzenie Min is t ra  Pracy i  Po l i tyk i  Soc ja lne j  z dn ia  28 maja 1996r w sprawie 

rodzajów  p rac,k tóre  powinny być  wykonywane przez co na jmnie j  dwie osoby(  Dz.U.Nr.62 

poz.288)  

d /          Rozporządzenie Min is t ra  Pracy i  Po l i tyk i  Społecznej  z dn ia  14 marca 2000r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i  h ig ieny p racy przy ręcznych pracach t ransportowych (Dz.U.Nr  26 

poz.313 zm.Dz.U.  Nr  82 poz.930)  

*  Rozporządzenie Min is t ra  In f ras t ruk tu ry z dn ia  23.06.2003 r .  w sprawie  in formacj i  dot .  

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz p lanu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.U.  

Nr  82 poz.930)   

Zamieszczenie og łoszen ia ,zawie ra jącego dane dot .  bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  

jes t  wymagane – umieszcza s ię  na teren ie  budowy w sposób  t rwały  i  zabezpieczony przed 

zn iszczeniem i  zawiera on:    

1 .Przewidywane te rminy rozpoczęc ia  i  zakończenia wykonawstwa robót  budowlanych  

2.Maksymalną  l i czbę  pracowników zat rudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach 

3. In formacje dot  .p lanu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  

6.Sposób prowadzenia inst ruk ta żu pracowników przed prz ys t ąpieniem do rea l izac j i  robót  

Teren budowy powin ien zostać  oznakowany tab l i czkami  os t rzegawczymi  zgodnie z przepisami  

BHP.  Pracujący sprzę t  mus i  być  również  wyposażony w ins t rukc je  BHP.  Przed przystąpien iem 

do poszczególnych rodzajów robót  na leży przeprowadzić  szko len ie  na s tanowisku roboczym 

dot .  specyf ikac j i  s tosowanego sprzę tu  Szkolen ie  prowadzi  pracownik  nadzoru pos iadający co 

na jmnie j  drug i  s top ień  BHP. Należy zwróc ić  szczególną  uwagę   na roboty p rowadzone w 

bezpoś rednim sąs iedztwie koparek,  równiarek,  oraz sprzęc ie  do rozk ładania i  zagęszczania 

masy b i tumicznej .  

7.  Ś rodk i  techniczne i  organizacyjne ,zapobiegaj ące n iebezpiecze ńs twom w ynika j ącym z 

w ykonywania robó t  budow lanych  

Zabezpieczenie robót  drogowych będzie po legać  na odpowiednim oznakowaniu i  

zabezpieczeniu mie jsc  i  re jonów prowadzonych p rac .W szyscy pracownicy będą  wyposażeni  w 

kamize lk i  os t rzegawcze .  Pracownicy powinni  być  wyposażeni  w obuwie ,odzież  roboczą  

,ś rodk i  ochrony indywidualne j .  

W  mie jscu zaplecza soc ja lno- technicznego powinno być  zorganizowane s tanowisko p.poż .  

oznakowane i  wyposażone w sprzę t  gaśniczy.  Na zapleczu muszą  być  apteczk i   ze ś rodkami  

p ierwszej  pomocy.  Ś rodk iem  zapewnia jącym sprawną  komunikac ję  jes t  łączność   

te le fon iczna.  

Pierwszej  pomocy udzie la  k ierownik  budowy lub majs ter  budowy.  O za is tn ia łym wypadku 

należy powiadomić   bezpoś redniego prze łożonego,  a  w przypadku wypadku c iężk iego lub 

śmierte lnego  na leży powiadomić  Inspekc ję  Pracy i  Prokuratu rę  Rejonową  

 

 

                                                                      O P R A C O W A Ł :  
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                                                Piotrków Trybunalsk i STYCZEŃ  2015r.  

 

mgr inż .  ALBIN    CHOMICKI                                    

97-300 PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI  

UL.BRZOZOW A NR 8 

 

 

O  Ś   W  I  A  D  C  Z  E  N  I   E  

 

Na podstawie Ar t .  20 ust .4 Ustawy z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz.U.  

Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi zm ianami )   n in iejszym 

 

O Ś  W I A D C Z A M ,  że 

 

PROJEKT    BUDOWLANY 

PRZEBUDOWY  DROGI GMINNEJ 

NA ODCINKU OD GRANICY PASA DROGOWEGO DROGI WOJ. 715   

DO M. WYKNO I PGR NIEWIADÓW 

m. NIEWIADÓW gm. UJAZD 

ETAP PIERWSZY CZĘŚĆ DRUGA 
 

został       wykonany 

 

Z G O D N I E      z 

przepisami i  zasadami wiedzy technicznej 

 obowi ązuj ącymi w tym zakresie.  

 

 

                                                                  P R O J E K T A N T    

 

                                                            ………………………………… 
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