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3 . 5 .  R Z U T  W IĘŹB Y  D A C H O W E J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  2 4 
3 . 6 .  R Z U T  D A C H U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 
3 . 7 .  P R Z E K R Ó J  A - A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 
3 . 8 .  P R Z E K R Ó J  B - B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 
3 . 9 .  W Y K A Z  S T O L A R K I  -  O K N A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 
3 . 1 0 .  W Y K A Z  S T O L A R K I  -  D R Z W I  W E W NĘT R Z N E  I  Z E W NĘT R Z N E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  2 9 
3 . 1 1 .  D E T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 
3 . 1 2 .  D E T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 
3 . 1 3 .  D E T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 
3 . 1 4 .  D E T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 
3 . 1 5 .  E L E W A C J E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 
3 . 1 6 .  E L E W A C J E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 

I N F O R M A C J A  B I O Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  3 6 
I V .  O P I S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 

4 . 1 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O R A Z  K O L E J N OŚĆ  R E A L I Z A C J I  P O S Z C Z E G Ó L N Y C H  O B I E K T Ó W  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  3 7 
4 . 2 .  W Y K A Z  I S T N I E JĄC Y C H  O B I E K T Ó W  B U D O W L A N Y C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 
4 . 3 .  W S K A Z A N I E  E L E M E N T Ó W  Z A G O S P O D A R O W A N I A  D Z I A Ł K I ,  K T Ó R E  M O GĄ  S T W A R Z AĆ  Z A G R OŻE N I E  B E Z P I E C Z EŃS T W A  I  Z D R O W I A  
L U D Z I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 
4 . 4 .  W S K A Z A N I E  D O T Y C ZĄC E  P R Z E W I D Y W A N Y C H  Z A G R OŻEŃ  W Y S TĘP U JĄC Y C H  P O D C Z A S  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H ,  
O K R EŚL A JĄC E  S K A LĘ  I  R O D Z A J E  Z A G R OŻEŃ  O R A Z  M I E J S C E  I  C Z A S  I C H  W Y S TĄP I E N I A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 
4 . 5 .  W S K A Z A N I E  S P O S O B U  P R O W A D Z E N I A  I N S T R U K T AŻU  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S TĄP I E N I E M  D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  
S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 
4 . 6 .  W S K A Z A N I E  ŚR O D K Ó W  T E C H N I C Z N Y C H  I  O R G A N I Z A C Y J N Y C H ,  Z A P O B I E G A JĄC Y C H  N I E B E Z P I E C Z EŃS T W O M  W Y N I K A JĄC Y M  Z  
W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  W  S T R E F A C H  S Z C Z E G Ó L N EG O  Z A G R OŻE N I A  Z D R O W I A  L U B  W  I C H  SĄS I E D Z T W I E ,  W  T Y M  
Z A P E W N I A JĄC Y C H  B E Z P I E C Z NĄ  I  S P R A W NĄ  K O M U N I K A C JĘ ,  U M OŻL I W I A JĄCĄ  S Z Y B KĄ  E W A K U A C JĘ  N A  W Y P A D E K  P OŻA R U ,  A W A R I I  I  
I N N Y C H  Z A G R OŻEŃ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  4 0 

V .  D O K U M E N T Y  R Ó ŻN E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  4 3 
5 . 1 .  O P I N I A  S A N I T A R N A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 
5 . 2 .  Z G O D A  Z A R ZĄD C Y  D R O G I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  4 4 
5 . 3 .  OŚW I A D C Z E N I E  P R O J E K T A N T Ó W  i  S P R A W D Z A JĄC Y C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  4 5 
5 . 4 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  p r o j .  a r c h i t e k t u r a  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 
5 . 5 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  s p r .  a r c h i t e k t u r a  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 
5 . 6 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  p r o j .  k o n s t r u k c j e  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8 
5 . 7 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  s p r .  k o n s t r u k c j e  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 
5 . 8 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  p r o j .  i n s t a l .  s a n i t a r n e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 
5 . 9 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  s p r .  i n s t a l .  s a n i t a r n e  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 
5 . 1 0 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  p r o j .  i n s t a l .  e l e k t r y c z n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 
5 . 1 1 .  U P R A W N I E N I A  I  Z AŚW I A D C Z E N I E  O  P R Z Y N A L EŻN OŚC I  D O  I Z B Y  P R O J E K T A N T Ó W  –  s p r .  i n s t a l .  e l e k t r y c z n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3 

V I .  P R O J E K T  I N S T A L A C J I  S A N I T A R N E J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  5 4 
V I I .  P R O J E K T  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N E J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  9 5 
V I I I .  P R O J E K T  Z J A Z D U  Z  D R O G I  P O W I A T O W E J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  1 1 2 

WYKAZ UZGODNIE Ń  
 

1 -  U z g o d n i e n i e  PŻ  … … … … … … … … … … … … … … … . . s t r .  8  i  2 1   
2 -  U z g o d n i e n i e  S A N  … … … … … … … … … … … … … … … … . . s t r .  8 ,  2 1 , 2 6 , 4 3  
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Działka oznaczona nr ewid. 173 położona jest w miejscowości Stasiolas 

gmina Ujazd. Od strony północnej przylega do drogi powiatowej utwardzonej 

nawierzchnią asfaltową a pozostałymi bokami graniczy z działkami sąsiednimi. 

Połączenie z drogą zapewnia utwardzony zjazd. Działka w kształcie zbli żonym 

do prostokąta położona jest na terenie równinnym z niewielkimi różnicami w 

poziomach rzędnych wysokościowych. Zabudowana jest wiatą oraz parterowym 

budynkiem gospodarczym o wysokości do 4m przeznaczonym do składowania 

narzędzi i  sprzętów związanych z obsługą działki. Budynek gospodarczy 

wybudowany z płyt betonowych z dachem drewnianym pokrytym blachą .  

Obiekty te usytuowane są w tylnej części działki.  Do budynku 

doprowadzona jest energia elektryczna przyłączem z sieci elektroenergetycznej 

oraz woda przyłączem z gminnej sieci wodociągowej.  

Od zjazdu w kierunku budynku wykonane są drogi i place wewnętrzne w 

części utwardzone nawierzchnią z kostki betonowej a w części nawierzchnia 

nieulepszoną  szlakową  i  kamienną .  Pozostała część  zagospodarowana jest 

elementami architektury ogrodowej i  rekreacyjno-sportowej ze znaczną  

powierzchnią zieleni niskiej  z pojedynczymi drzewkami. 

 

 

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę budynku świetl icy wiejskiej  

wraz z towarzyszącą  infrastrukturą  techniczną  w tym parkingu i  zjazdu 

publicznego. 

Budynek usytuowany zostanie w miejscu istniejącego budynku przy 

granicy z działką  sąsiednią oznaczoną  nr ewid. 174. Istniejący budynek 

zostanie rozebrany poprzez przewrócenie na teren własnej działki a teren po 

rozbiórce zostanie uporządkowany. 

Do budynku doprowadzona zostanie energia elektryczna oraz woda z 

istniejących przyłączy. Nieczystości ciekłe odprowadzone zostaną  przyłączem 

do projektowanego zbiornika usytuowanego przed budynkiem. 

Przy budynku fragment działki utwardzony zostanie nawierzchnią  z 

kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i  podbudowie z t łucznia 
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grubości 15cm. Przy bramie wydzielono utwardzone miejsce na pojemnik na 

odpadki stałe. 

Połączenie z drogą publiczną zapewni układ komunikacj i wewnęt rznej 

wydzielonej z działki zamierzenia inwestycyjnego oraz projektowany zjazd 

publiczny. Przed budynkiem wydzielonych zostanie 10 miejsc postojowych, w 

tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

Projektowana budowa budynku świetl icy wiejskiej nie spowoduje zmiany 

ukształtowania terenu działki. Wody opadowe z budynku oraz dróg 

wewnęt rznych odprowadzane będą  powierzchniowo na nieutwardzony teren 

własnej działki. Poziom +/-0,00 budynku zaprojektowano na poziomie rzędnej 

wysokościowej 181,2m n.p.m. 

Pozostała część działki zagospodarowana zostanie jak w stanie 

istniejącym.  

 

 

 

Opis zabudowy działki 

Rodzaj zabudowy Powierzchnia zabudowy [m2]  

Powierzchnia działki   3300 

Projektowany budynek  296,24 co stanowi poniżej 15% pow. działki 

Drogi wewnęt rzne, tarasy, i tp. 716,58 

Powierzchnia biologicznie czynna 2287,18 stanowiąca powyżej 40% pow. działki 

 

 

 

1.3. DANE INFORMACYJNE 

 

1.3.1. Ochrona konserwatorska 

 Działka, na której projektuje się budowę  budynku świetl icy wiejskiej nie jest 

wpisana do rejestru zabytków. 

 

1.3.2. Ochrona przed wpływami górniczymi 

 Działka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego w związku, z czym eksploatacja górnicza nie ma na nią  wpływu. 
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1.3.3. Ochrona środowiska 

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 l istopada 2010r. w sprawie okreś lenia rodzajów przedsięwzięć  

mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwali fikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) t j . nie należy do 

inwestycji  mogących pogorszyć  stan środowiska. 

 

1.3.4. Informacja BIOZ 

 Roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art.  

21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 

z 2003r. z późn. zm.) w związku, z czym kierownik budowy powinien sporządzić 

Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia na podstawie informacji  zawartej w 

niniejszym opracowaniu. 

 

1.3.5. Zasięg oddziaływania 

 Projektowana budowa nie powoduje ograniczeń w stosunku do zabudowy 

sąsiedniej działki . Zachowane są odległości między projektowaną zabudową  a 

istniejącymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i  własnej.  

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Planowana inwestycja nie należy do wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnęt rznych i  Administracji  z dnia 16.07.2009r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 

998 z 2009r.) w związku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem 

ochrony przeciwpożarowej. 

1. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny o wysokości nie 

przekraczającej 5,54m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 296,24m², 

użytkowa 247,39m², kubatura 1113,25m3.   

2. Zachowane są  wymagane odległości od innych obiektów budowlanych.  

Z uwagi na usytuowanie budynku przy granicy z działką sąsiednią posiada 

on ścianę przygraniczną pełną bez otworów spełniającą wymagania 

oddzielenia p-poż. Ściana ta oraz pasy o szerokości minimum 2 m  

w ścianach prostopadłych do granicy działki  posiadają  izolację termiczną   

z wełny mineralnej.  Z uwagi na dwuspadowość  dachu, w tym w stronę  
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granicy zastosowano sufit  o klasie odporności ogniowej RE 60 a od strony 

granicy nie wystają  żadne palne elementy dachu. Cała więźba drewniana 

będzie impregnowana do stopnia niezapalniości,  pokrycie  

i izolacja cieplna niepalne. 

3. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek podzielony jest na 2 strefy 

pożarowe:  

- część usługowa (moż l iwa do pomieszczenia do 50 osób) – ZL III,  

- kot łownia – PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy 

pożarowej Q<500 MJ/m2. 

Zatem wymagana jest tu klasa D odporności pożarowej. 

Uszczelnienie przepustów instalacyjnych w ścianach oddzielenia 

przeciwpożarowego oraz w stropach w klasie EI60. Drzwi do kotłowni   

otwierają się  od wewnąt rz. 

Konstrukcja budynku jest murowana a strop żelbetowy. Dach o konstrukcji  

drewnianej pokrytej blachodachówką.   

Uwaga: Całą więźbę  dachową impregnować  do stopnia niezapalności.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne są  nie rozprzestrzeniające ognia. 

4. W obiekcie nie przewiduje się  stosowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo. 

5. Przy głównym wejściu do budynku należy umieścić przeciwpożarowy 

wył ącznik prądu. 

6. Ewakuację z pomieszczeń  i  budynku zapewnia odpowiednia i lość  drzwi,  

o wymaganej szerokości. Wyjścia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji  

należy oznakować wg obowiązujących norm. 

7. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić  będą  gaśnice 

proszkowe ABC 2 lub 4kg w i lości minimum 2kg środka gaśniczego na 

100m² powierzchni budynku. Ponadto należy zapewnić gaśnicę proszkową  

ABC 6kg na zabezpieczenie kotłowni oraz gaśnicę specjalną  do gaszenia 

t łuszczy na wyposażenie kuchni. 

Musi być  zachowany dostęp do gaśnic a miejsca lokalizacji oznakować  

zgodnie z obowiązującymi normami. 

8. Dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

obejmującą  między innymi oznakowanie dróg ewakuacji oraz wyposażenie 

w gaśnice. 

9. Należy zapewnić awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
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10. Do obiektu będzie zapewniony dojazd. 

11. Wymagane zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych wynosi 10 l/s.  

Należy je zapewnić z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w odległości 

od 5 do 75m od budynku lub przewidzieć  zbiornik przeciwpożarowy o 

dyspozycyjnej pojemności minimum 200m³. Innym rozwiązaniem jest 

własne ujęcie wodne o wydajności przynajmniej 72m³/godzinę . 

12. Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być  przynajmniej trudnozapalne  

a sufi ty niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia. 

13. Wszystkie zastosowane tu urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej 

muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

14. Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzące przez: ściany oddzielenia 

pożarowego i stropy zabezpieczyć  do klasy EI60. Powyższe dotyczy też  

obudowy lub klap EIS60 dla kanałów wentylacyjnych. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy świetl icy wiejskiej , realizowanego wg projektu indywidualnego. 

 

 

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU  

 Na działce oznaczonej nr ewid. 173 w miejscowości Stasiolas gmina 

Ujazd, zgodnie z projektem zagospodarowania działki stanowiącym element 

niniejszego opracowania. 

 

 

2.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDOWY Z WARUNKAMI 

HIGIENICZNO-SANITARNYMI 

2.2.1. Charakterystyka ogólna 

 Budowę budynku świetl icy wiejskiej zaprojektowano w technologi i 

tradycyjnej jako parterowy niepodpiwniczony. Budynek wykonany zostanie w 

kształcie opisanego prostokąta o wymiarach 29,75x14,40m i wysokości 5,54m 

powyżej przyległego terenu. 

Poziom posadzki przyziemia budynku zaprojektowano na rzędnej 

181,20m n.p.m. 

 Odprowadzenie wód deszczowych z dachu wykonane będzie 

powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej działki.   

   

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku do realizacji  

Powierzchnia użytkowa 247,39m2 

Powierzchnia zabudowy  296,24m2 

Kubatura 1113,25m3 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku do rozbiórki  

Powierzchnia użytkowa 71,58m2 

Powierzchnia zabudowy  79,36m2 

Kubatura 277,76m3 
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2.2.2. Technologia i  warunki higieniczno-sanitarne 

Budynek świetl icy wiejskiej będzie pełnił  funkcję świetl icy na spotkania 

zespołów i  organizacji oraz na imprezy okolicznościowe z salą na maksymalnie 

do 50 osób. W budynku znajduje się  sala wielofunkcyjna świetl icy 

(konsumpcyjna z taneczną), zaplecze gastronomiczne oraz sanitariaty z 

zapleczem i szatnią oraz kotłownią  i  pomieszczeniem gospodarczym 

przeznaczonym do składowania narzędzi i sprzętów związanych z budynkiem i 

otoczeniem (nie przeznaczone na pobyt ludzi). Świetl ica zaprojektowana 

wył ącznie dla potrzeb własnych mieszkańców nie pełniąca roli  miejsca pracy.  

Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku wyniesie 247,39m2. 

Towar przeznaczony do przygotowania posiłków oraz napoje dostarczany 

będzie w i lościach i  rodzaju uzależnionych od i lości kl ientów, w ki lka godzin 

przed zorganizowaniem imprez lub szkoleń.   

Dostarczenie towaru nastąpi przez drzwi zewnę trzne budynku na 

zaplecze kuchenne, gdzie przewidziano odbiór jakościowy i  i lościowy towaru z 

podziałem na asortymenty.  

Produkty przeznaczone do wykończenia potraw i  dekoracji  

przechowywane będą  w urządzeniach chłodniczych oraz szafkach i na regałach 

w kuchni. Większość  produktów wykonywana będzie przez mieszkańców w ich 

domach i dostarczana jako gotowe do spożycia.  

Z uwagi na specyf iczny charakter pracy nie przewiduje się  stałego 

zatrudnienia pracowników, budynek wyłącznie dla potrzeb mieszkańców – 

pełniący rolę „przedłużenia własnych mieszkań”.   

Sprzątanie lokalu odbywać  się będzie po zakończeniu imprezy 

odkurzaczem oraz na mokro przy użyciu środków dezynfekcyjnych.  

W lokalu wykonywane (wykańczane i konsumowane) będą dania 

obiadowe: schabowe, mielone, szaszłyki, fasolka po bretońsku, żurek, inne 

zupy, sałatki, surówki itp. Posiłki  podawane są przez organizatorów do 

stolików ustawionych w sali konsumpcyjnej.  

Kuchnia z kotłownią  usytuowania jest w tylnej części sali  konsumpcyjnej z 

wejściem z zewnąt rz. Szatnia oraz sanitariaty dla organizatorów i ich gości 

usytuowane są  tylnej części budynku. 

Wyposażenie ruchome lokalu (tace, misy, naczynia formy, itp.) oraz 

naczynia i sztućce myte będą w zlewozmywaku z ociekaczem usytuowanym w 

kuchni. Garnki myte będą w zlewie głębokim w kuchni. Zmyte naczynia i  
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sztućce oraz zlewki wynoszone będą przez drzwi zewnęt rzne kuchni po 

skończonym spotkaniu. 

W budynku gospodarczym wydzielono aneks porządkowy z 

zainstalowaną umywalką na wysokości 50cm przeznaczone do przechowywania 

sprzętów i środków czystości.  

Do budynku dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony będzie z 

poziomu przyległego chodnika na poziomie -2cm poniżej poziomu posadzki 

przyziemia.  

 Wentylacja sanitariatów włączana automatycznie podczas włączenia 

oświetlenia, po wyłączeniu spełniająca rolę grawitacyjnej. Wentylacja 

pozostałych pomieszczeń grawitacyjna. 

 Rozmieszczenie oraz wyposażenie pomieszczeń  przedstawiono na 

rysunkach rzutów kondygnacji  z wyposażeniem. 

 

 

2.3. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

 

2.3.1. Opinia geotechniczna 

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, że projektowany 

budynek należący do pierwszej kategori i geotechnicznej posadowiony będzie 

na piaskach gliniastych, zawartych w kategorii geotechnicznej (warunki 

gruntowe proste) okreś lonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 

463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. Nośność i  przydatność gruntu pod względem posadowienia ław i  

stóp fundamentowych okreś lono wg obowiązującej normy w tym zakresie 

metodą „C” jak dla typowych gruntów zawierających piaski gliniaste. Tego 

typu grunty znajdują się na terenie inwestycji i  posiadają  nośność powyżej 

150kPa.  

Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowaną 

budowę, że występują grunty o innym charakterze, a w szczególności grunty 

słabonośne, należy powiadomić  projektanta w celu przeprojektowania 

fundamentów. 
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2.3.2. Układ konstrukcyjny 

Budowę budynku usługowego zaprojektowano w technologi i tradycyjnej o 

układzie ścian konstrukcyjnych mieszanym. Konstrukcja dachu drewniana 

płatwiowa. 

 

2.3.3. Zastosowane schematy statyczne 

Schemat statyczny belek dachowych przyję to w postaci belki swobodnie 

podpartej. Słup utwierdzony w fundamencie. 

 

2.3.4. Założenia przyjęte do obl iczeń konstrukcji  

Obciążenia elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie norm (PN-

EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4), przy założeniu 

usytuowania obiektu w I strefie obciążenia wiatrem pk=0,33kN/m2 i  w II strefie 

obciążenia śniegiem sk=0,9kN/m2 oraz obciążenia technologicznego na 

posadzkę qk=5,0kN/m2. 

 

2.3.5. Podstawowe wyniki tych obliczeń 

Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na wartości maksymalne 

sił wewnętrznych.  

Nadproże N1- 25 x 50 cm- Qmax=91,71kN, Mmax=147,88kNm;  

Krokiew 8 x 20 cm-  Nmax=-17,91kN, Qmax=-4,75kN, Mmax=-3,57kNm;. 

 

2.3.6. Fundamenty 

Fundamenty pod ściany zaprojektowano w postaci ław fundamentowych 

betonowych z betonu B20 o głębokości poniżej poziomu przemarzania. 

Zbrojenie ław jak na rysunkach. Fundamenty należy wykonać na warstwie 

10cm chudego betonu. 

 

2.3.7. Ściany 

Ściany fundamentowe zaprojektowano murowane z bloczków betonowych 

klasy 15 o grubości 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 7,5 

ocieplone od zewnąt rz poliestrem ekstrudowanym grubości 15cm. 

Ściany zewnę trzne parteru zaprojektowano murowane z pustaków 

ceramicznych klasy 15 o grubości 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej 

marki 5 ocieplone od zewnąt rz metodą  lekka mokrą styropianem EPS70 
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grubości 20cm oraz ściana przygraniczna z pasami o szerokości 2m wełną 

mineralną.  Ściany wewnęt rzne grubości 25cm murowane z cegieł ceramicznych 

pełnych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. Ścianki działowe 

grubości 12cm murowane z cegieł ceramicznych pełnych lub dziurawek klasy 

10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 2. Wymiary oraz rozmieszczenie 

ścian przedstawiono na rysunkach rzutów i przekrojów. Kominy wymurowane 

zostaną  z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej 

marki 5, ponad dachem kominy murowane z cegły kl inkierowej. 

 Słupy i rdzenie żelbetowe monolityczne o wymiarach i zbrojeniu jak na 

rysunkach.  

Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia ściany metodą lekką-

mokrą  przy użyciu płyt styropianowych EPS70 należy zdemontować  wszelkie 

elementy mogące utrudniać wykonanie docieplenia, a także dokładnie 

sprawdzić powierzchnię ściany. W razie potrzeby naprawić i  wyrównać ubytki  

oraz dokładnie oczyścić ją z kurzu, pyłu i  cienkich powłok oraz wykonać  próbę  

przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionych czynności można 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Klejenie powinno zaczynać się 

od dołu ściany budynku (cokołowa l istwa startowa) i posuwać się do góry.  

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. 

 Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 

temperatura powietrza nie jest niższa niż  5°C. Do klejenia płyt należy 

stosować  specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i  masy klej ące. Masę  

klejącą  należy nakładać na płytę  styropianową  na obrzeżach pasmami o 

szerokości 3-4cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8cm. 

Pasma powinno się  nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3cm od 

krawędzi tak, aby po przyklejeniu nie wyciskała się  poza krawędzie styropianu.  

 Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć  10-12 placków 

przestrzegając zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni 

płyty. Po nałożeniu kleju płytę należy bezzwłocznie przyłożyć  i  docisnąć do 

ściany, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza 

się przez przyłożenie drewnianej łaty. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie po upływie 

kilku minut. Do mocowania płyt styropianowych łącznikami mechanicznym 

należy przyjąć taką długość łącznika, aby co najmniej 6cm było osadzone w 
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ścianie, po uwzględnieniu wszystkich warstw docieplenia. Najczęściej stosuje 

się łączniki  mechaniczne w l iczbie 4 - 6 szt./m2 na całej powierzchni, 

natomiast w strefie krawędziowej 8 szt./m2 

 W celu uniknięcia powstawania mostków termicznych na styku płyt 

należy stosować płyty EPS70 z krawędziami frezowanymi na zakładkę lub 

pióro i  wpust.  

 Tkanina szklana stanowiąca warstwę  zbrojącą  powinna odpowiadać 

wymaganiom obowiązujących aktualnie norm. 

 Wykonanie warstwy zbrojącej na płytach styropianowych można 

rozpocząć nie wcześniej, niż po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy 

bezdeszczowej pogodzie i  temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Do 

wykonania warstwy zbrojącej tkaniną szklaną należy stosować odpowiednie 

zaprawy lub masy klejące. 

 Tkanina szklana powinna być  napięta i całkowicie wciśnięta w masę 

klejącą . Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej powinny być  układane na zakład ok.  

10cm w pionie i  poziomie. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być  

ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę sąsiednią  

pasem o szerokości ok. 15cm.  

 

 

2.3.8. Nadproża, wieńce i stropy 

Nadproża: 

Nadproża drzwiowe i okienne wykonane zostaną z gotowych elementów 

betonowych prefabrykowanych - belek L19. Elementy układa się na zaprawie 

cementowej. Przestrzeń między nimi wypełnić  styropianem.  

Wieńce: 

Wieńce żelbetowe monolityczne 25x25cm z betonu B20 zbrojone stalą  A-III 

prętami 4 φ 12mm, strzemiona φ 6mm, co 25cm ze stali A-0.  

Strop: 

Strop lekki podwieszony do konstrukcji  stalowej z płyt gkf EI30. Strop nad 

kotłownią  zaprojektowano w postaci płyty żelbetowej monolitycznej o 

wymiarach i zbrojeniu jak na rysunku stropu. Do betonowania stropu można 

przystąpić  po odbiorze deskowań  i  stemplowań oraz sprawdzeniu zgodności 

zbrojenia z rysunkami roboczymi. Odbiór powinien być  przeprowadzony przez 

kierownika budowy. Deskowanie płyty jest pomostem z desek opartych na 
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podłużnicach (ryglach) przybitych na rąb do odpowiednio rozmieszczonych 

stempli.  Deski stosowane w pomoście oraz w deskowaniach żeber i podciągów 

powinny mieć grubość 25mm. Podłużnice (rygi) należy wykonywać z desek o 

grubości 32mm i szerokości około 18cm. Stemple mogą być  z krawędziaków 

10x10cm lub z okrąglaków o średnicy 10cm w cieńszym końcu. Zaleca się  

stosowanie stempli nie łączonych. Całe deskowanie składa się  z równego 

pomostu opartego na podłużnicach i stemplach. 

 

2.3.9. Dach  

Dach budynku konstrukcji drewnianej z drewna klasy C27, krokwie o przekroju 

8x20cm oparte na murłatach 14x14cm i płatwiach kalenicowych 14x14cm, 

usztywnione jętkami. Murłaty zakotwione we wieńcach prętami gwintowanymi 

φ16mm w rozstawie co 100-150cm. Drewniane elementy wi ęźby dachowej 

należy impregnować preparatem ogniochronnym Fotos 2M zgodnie z instrukcją  

producenta do uzyskania niezapalności. Zastosowany preparat powinien 

również zabezpieczać  przed grzybami i szkodnikami. Dach budynku 

wielospadowy o spadku 40% w kierunku własnej działki oraz z 

odprowadzeniem wód opadowych na teren własnej działki.  Pokrycie dachu 

blachodachówką na łatach i kontrłatach z izolacją paroprzepuszczalną.  

Przy zastosowaniu blachodachówek nie jest wymagane wykonywanie pełnego 

deskowania połaci dachu, chociaż  oczywiście może być  ono wykonane. Na 

krokwie należy nałożyć  fol i ę  dachową paroprzepuszczalną  (bezpośrednio na 

ocieplenie – w przypadku foli i  o dużej paroprzepuszczalności lub z 

zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej – folia o małej 

paroprzepuszczalności). W celu wykonania prawidłowej paroizolacji,  zalecane 

jest zastosowanie fol i i  o paroprzepuszczalności 1300g/m2/24h. 

Kolejność czynności mających na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacj i 

przestrzeni pod pokryciem jest przybicie kontrłat wzdłuż krokwi, na których 

następnie mocuje się  łaty w rozstawie zależnym od długości modułu dachówki.  

 

2.3.10. Stolarka 

Stolarka okienna do pomieszczeń świetl icy z PCV o profi lach 

pięciokomorowych, o współczynniku Rw minimum 35 dB. Współczynnik 

przenikania ciepła dla systemu ram z tymi wzmocnieniami Uf = 0,9W/m2K. 

Drzwi zewnętrzne – stolarka aluminiowa, U=1,3W/m2K, współczynnik     
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Rw minimum 34dB, wodoszczelność  RE 900, szyby klasy minimum P4. Okna 

aluminiowe U=1,1W/ m2K. 

Drzwi wewnętrzne – stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z 

drewna l itego lub klejonego warstwowo sosnowego z ościeżnicami z drewna 

klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Wypełnienie skrzydła 

płycinami z płyty MDF. Obłogowane obustronnie fornirem dębowym. Grubość  

skrzydła wynosi 39–42mm. Drzwi malowane systemem 3-powłokowym, 

impregnowane i dwukrotnie malowane farbami w kolorze jasny dąb. Ościeżnice 

bez progów, z uszczelką.  Zawiasy 3 szt. z wkładką  teflonową  regulowane w 

trzech płaszczyznach. Otwory wentylacyjne w drzwiach do sanitariatów. 

W przypadku, gdy podczas otwierania mogą  one uderzać o ściany, inne 

drzwi itd. należy zastosować  odboje montowane w posadzce. Wszystkie drzwi 

wewnęt rzne należy wyposażyć we wkładki patentowe a drzwi do kabin w 

toaletach należy zaopatrzyć  we wkładki patentowe z motylkiem od środka. 

Uwzględnić konieczne wymiary w celu zamontowania odpowiednich 

ościeżnic. Drzwi wyposażyć  dodatkowo w górny zamek nawierzchniowy 

posiadający certyf ikat klasy C odporności na włamanie oraz zabezpieczenie 

przeciwwiatrowe, wizjer i szczotkę.  

Stolarka zewnętrzna w kolorze brązowych skoordynowanym z kolorem obróbek 

blacharskich, orynnowania i parapetów. 

 

2.3.11. Izolacje 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławach fundamentowych i w posadzce 

przyziemia z foli  izolacyjnej. Paraizolacja z foli i pcv. 

Izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropianem EPS70. Izolacja termiczna 

ściany przygranicznej z wełny mineralnej.  

Izolacja termiczna podłogi i ścian fundamentowych poliestrem ekstrudowanym. 

Izolacja termiczna i akustyczna dachu z wełny mineralnej grubości 30cm. 

 

 

2.4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

2.4.1.Tynki i okładziny 

Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych cementowo-wapienne kat. III. 

Tynk sufitów z płyt 2xgkf na rusztach systemowych. Tynki zewnęt rzne 

cienkowarstwowe syl ikatowo-sylikonowe w dwóch odcieniach kremowym             
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i  beżowym (szczegółowy dobór kolorystyki uzgodnić z Inwestorem). W                         

sanitariatach oraz kuchni ściany na wysokości 2,1m wyłożone zostaną  glazurą 

w dwóch odcieniach szarości. Płytki  o wymiarach minimum 30x60cm. Fugi 

wzbogacone w związki biocydowe, odporne na wodę grzyby i  pleśń.  

 

2.4.2. Parapety 

Wewnęt rzne z żywiczne z konglomeratu gr. 3 cm jasny marmur, zewnęt rzne z 

blach powlekanej w kolorze pokrycia dachu i obróbek blacharskich. 

 

2.4.3. Malowanie 

Ściany wewnę trzne i  sufity farbą akrylową.  

 

2.4.4. Posadzki 

Wg rysunków rzutów. Płytki o wymiarach minimum 45x45cm w dwóch 

kolorach nawiązanych do koloru ścian. Fugi wzbogacone w związki biocydowe, 

odporne na wodę grzyby i  pleśń.  

 

2.4.5. Obróbki blacharskie 

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obróbki blacharskie z blachy 

powlekanej w kolorze pokrycia dachu. 

 

2.4.6. Instalacje 

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. W sanitariatach mechaniczna 

wł ączana automatycznie podczas włączenie oświetlenia. Po wyłączeniu 

pełniąca rolę grawitacyjnej.  

Instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna i c.o. wykonane zostaną 

według projektów branżowych. 

 

2.4.7. Charakterystyka energetyczna budynku 

Została opracowana w części instalacji  sanitarnych projektu zgodnie z 

przepisami dotyczącymi metodologii obl iczania charakterystyki energetycznej 

budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 

ich charakterystyki energetycznej (opracowanie to zawiera elementy okreś lone 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
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dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10). 

Do charakterystyki przyjęto bilans mocy z części instalacji 

elektrycznych projektu oraz następujące dane z części architektoniczno-

budowlanej projektu: 

a) ściana zewnęt rzna, warstwowa 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,2W/m2K 

b) strop 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,1W/m2K 

c) podłoga na gruncie 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,24W/m2K 

 

UWAGA! 

Roboty budowlane można rozpocząć  jedynie na podstawie ostatecznej 

decyzji  o pozwoleniu na budowę .  

Roboty budowlane należy prowadzić  według niniejszego projektu, 

zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze 

sztuką budowlaną.  

Do budowy należy używać materiałów budowlanych, dla których jego 

producent wystawił deklarację zgodności z obowiązującymi normami lub 

Aprobat ą Techniczną oznaczonych znakiem „B” lub deklarację  zgodności z 

Europejską Aprobat ą Techniczną lub Normą Zharmonizowaną oznaczoną  

znakiem „CE”.  
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III. RYSUNKI TECHNICZNE  

 

3.1. RZUT FUNDAMENTÓW 
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3.1.1. PRZEKROJE PRZEZ ŁAWY FUNDAMENTOWE 
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3.2. RZUT PRZYZIEMIA 
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3.3. RZUT PRZYZIEMIA - WYPOSA ŻENIE 
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3.4. RZUT STROPU 
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3.5. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ 
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3.6. RZUT DACHU 
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3.7. PRZEKRÓJ A-A 
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3.8. PRZEKRÓJ B-B 
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3.9. DETAL 
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3.10. DETAL 
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3.11. DETAL 
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3.12. DETAL 
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3.13. DETAL 
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3.14. DETAL 
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3.15. WYKAZ STOLARKI 
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3.16. ELEWACJE 
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3.17. ELEWACJE 
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IV. OPIS  

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji 

polegającej na budowie świetl icy wiejskiej, realizowanego wg projektu 

indywidualnego. 

 

4.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

 Projekt obejmuje budowę budynku świetl icy wiejskiej z infrastrukturą .  

Zakres robót: 

- wykonanie wykopów i fundamentów, 

- wykonanie ścian, 

- wykonanie stropu, 

- wykonanie konstrukcji  dachu z pokryciem, 

- wstawienie stolarki  okiennej i drzwiowej, 

- roboty izolacyjne i impregnacyjne, 

- roboty wykończeniowe. 

 

4.2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Działka zabudowana jest wiatą oraz parterowym budynkiem gospodarczym o 

wysokości do 4m przeznaczonym do składowania narzędzi i  sprzętów związanych z 

obsługą  działki . Budynek gospodarczy wybudowany z płyt  betonowych z dachem 

drewnianym pokrytym blachą .  

Obiekty te usytuowane są w tylnej części działki . Do budynku doprowadzona 

jest energia elektryczna przyłączem z sieci elektroenergetycznej oraz woda 

przyłączem z gminnej sieci wodociągowej.  

Od zjazdu w kierunku budynku wykonane są drogi i place wewnętrzne w części 

utwardzone nawierzchnią  z kostki  betonowej a w części nawierzchnia nieulepszoną  

szlakową i  kamienną . Pozostała część zagospodarowana jest elementami architektury 

ogrodowej i rekreacyjno-sportowej ze znaczną  powierzchnią zieleni niskiej z 

pojedynczymi drzewkami. 

 

4.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE 

MOGĄ STWARZA Ć ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Działka zagospodarowana jest w ten sposób, że nie występują elementy mogące 

stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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4.4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKRE ŚLAJ ĄCE SKAL Ę I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ  ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA  

 Ze względu na wysokość budynku wynoszącą ponad 5m powyżej przyległego 

terenu, podczas realizacji  robót budowlanych mogą  wystąpić  zagrożenia 

bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób przebywających w bezpośrednim 

sąsiedztwie. Z uwagi na niewielki zakres robót budowlanych wykonywanych na 

wysokości oraz stosunkowy krótki czas ich wykonywania (ki lka dni) skala zagrożeń 

będzie niewielka. 

Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa: 

- upadek z wysokości pracowników, 

- moż l iwo ść  upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na teren przyległy.  

 

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują  odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Przy planowanej inwestycji nie wystąpią roboty szczególnie niebezpieczne. Nie 

mniej jednak w celu zminimalizowania zagrożeń,  przed przystąpieniem do 

wykonywania prac – kierownik budowy winien przeszkoli ć  pracowników w zakresie 

bezpiecznego wykonywania poszczególnych rodzajów robót. Ponadto powinien 

poinformować o wszystkich zagrożeniach związanych z realizacją robót budowlanych 

objętych projektem. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1)  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i  stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2)  prowadzenie dokumentacji budowy, 

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową  obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i 
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pozwoleniem na budowę , przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 

przepisami bezpieczeństwa i  higieny pracy, 

3a) koordynowanie realizacji zadań  zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być  prowadzone 

jednocześnie lub kolejno, 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów, 

3b) koordynowanie działań  zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w 

przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji  oraz w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 

3d) podejmowanie niezbędnych działań  uniemoż l iwiaj ących wstęp na budowę  osobom 

nieupoważnionym, 

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia moż l iwo ści powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

6)  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź  zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami 

lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i  

przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

8)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym 

mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

Kierownik budowy ma prawo: 

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli  są  one 

uzasadnione koniecznością  zwiększenia bezpieczeństwa realizacji  robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
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4.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNE GO 

ZAGRO ŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą  I SPRAWNĄ  KOMUNIKACJ Ę, 

UMO ŻLIWIAJ ĄCĄ  SZYBKĄ EWAKUACJ Ę  NA WYPADEK PO ŻARU, AWARII 

I INNYCH ZAGRO ŻEŃ  

 Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 

okreś lony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika 

budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystąpią strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 Roboty budowlane należy wykonywać  pod nadzorem osoby uprawnionej – 

kierownika budowy, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczególności: 

1) nie wolno zatrudniać  pracownika na danym stanowisku pracy w razie 

przeciwwskazań  lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 

budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i  wył ączyć dopływ energi i ze źródła 

zasilania, 

3) wznawianie pracy maszyn i  urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione, 

4) przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska pracy oraz 

przejścia należy zabezpieczyć  barierą składającą się  z deski krawężnikowej o 

wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną  

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić  częściowo lub 

całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości,  

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali  powinny być  dostosowane do 

przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

6) teren budowy lub robót powinien być  zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być  tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Wysokość  ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50m, 

7) strefę  niebezpieczną  (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia,  

np. z powodu moż l iwo ści spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 
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oznakować i  ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć  daszkami ochronnymi, 

8) rusztowania powinny: 

  - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i  niezbędnej i lości materiałów, 

  - posiadać konstrukcję dostosowaną  do przeniesienia działających obciążeń,  

  - zapewniać bezpieczną komunikację  pionową  i  swobodny dostęp do stanowisk 

pracy,  

  - stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji  nie powodującej nadmiernego 

wysiłku, 

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań  powinni być  

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań,  

10) przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być  zabezpieczeni 

pasami ochronnymi z l inką  umocowaną  do stałych elementów konstrukcji  budowli 

lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań,  

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

  - o zmroku, jeżeli  nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą  widoczność,  

  - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i  śniegu oraz gołoledzi, 

  - podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/sek, 

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać  się w miejscach do tego 

przeznaczonych, 

13) podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się  rusztowanie, powinno 

zapewniać jego stabi lność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 

opadowych od budynku, 

14) roboty związane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego 

odgrzybieniem powinny być  wykonywane przez pracowników zapoznanych z 

występującymi zagrożeniami, 

15) w czasie wykonywania robót impregnacyjnych zabronione jest:  

  - palenie tytoniu, 

  - spożywanie posiłków, 

  - dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu, 

16) niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach 

przeznaczonych na posiłki pracownicy obowiązani są  starannie umyć  się  ciepłą 

wodą z mydłem, 
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17) przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobli żu krawędzi dachu należy 

zabezpieczyć  pracownika za pomocą  pasa ochronnego z l inką  zamocowaną  do 

stałych części konstrukcji obiektu, 

18) pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym, niż 20%, jeżeli nie 

stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć  przed upadkiem za 

pomocą pasów ochronnych lub innych urządzeń,  

19) materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć  przed spadnięciem, 

20) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć  go 

w odzież roboczą  i  ochronną  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 
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