CELTRON Pawet Borek
Macznik 8, 97-225 Ujazd

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJlI : Czesc¢ Il - Termomodernizacja i remont budynku $wietlicy - instalacja odgromowa
ADRES INWESTYCJI : Debniak, gm. Ujazd., dz. nr ewid 578, obreb Bielina

INWESTOR : Gmina Ujazd

ADRES INWESTORA : Plac Kosciuszki 6, 97-200 Ujazd

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Pawet Borek (Energetyczna)
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Czesé Il - Termomodernizacija i remont budynku  $wietlicy - instalacja elektryczna
1 Pomieszczenia $wietlicy
11 Instalacja odgromowa i pot gczenia wyréwnawcze
1/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il| m
d.1.1/0605-02
75 m 75,000
RAZEM 75,000
2|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $red- |m
d.1.1/0604-07 nicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
150 m 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR-W 5-08 |tLgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- |szt.
d.1.1/0618-01 wersalnych krzyzowych
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
4/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.1.1/0612-06 czenie pret-ptaskownik
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek probierczych szt.
d.1.1/0404-01
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.1.1/0101-06 nym niz beton
8 m 8,000
RAZEM 8,000
7|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1/1304-03
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.1/1304-04
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29986 Uzytkownik: I-M




