SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne

ADRES INWESTYCJI: Ujazd ul. Parkowa nr 4 dz. nr 1235 obr. Ujazd gminaJjazd

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
BRANZE : Instalacja i sieci sanitarne
ZAKRES : Wewnetrzna instalacja wody, wewretrzna instalacja kanalizacji

sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania,

INWESTOR : Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, pl. Kéciuszki nr 6

DATA lipiec 2017r.



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest instalagnitarna w budynku Klubu Seniora
Ujazd ul. Parkowa nr 4. Specyfikacja technicznagegkumentem ¢dacym podstaw do
udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonaoit zawartych w ,Instalacje
sanitarne w budynku Klubu Seniora Ujazd ul. Patkow4

Inwestor:

Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, pl. Kéciuszki nr 6

Opis funkgcji i podstawowe dane:
Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji $amych w budynku biurowym budynku
Klubu Seniora

Lokalizacja:

Ujazd ul. Parkowa nr 4

1. 2. Zakres robot obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaavg Wspoélnego Stownika ZamowiéCPV)
Wymagania ogollne zawarte w ST dotycwszystkich robot budowlanych i naile je
stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teadmmymi
SST:

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacjiudowlanych

Nr kodu CPV Opis

45332200-5 Instalacja wod-kan
45332300-6

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfo z
projektem wykonawczym (PW), specyfikaciechniczg (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlarn.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewhtcalas¢ robocizny, materiatow, spgil, narzdzi, transportu i
dostaw, niezbédnych do wykonania robot aftych umowg, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru irterskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robo6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozticia
wykonanychrobét, dostaw inwestorskich, materiatdw z demsamta przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru ieg@gstawi inwestorowi komplet
dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlaneBokona rozliczenia z
inwestorem za zwyte media.
Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@nrobdt oraz mienia inwestora przekazanego razenlazem
budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kacowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego el@mbyty w zadowalarym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioruémwvego.
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J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgczakie roboty, jednak nie poiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rab@iny Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Technicz®3 ) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiegoprotokoty konieczriei na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagawzamowionym zakresie § sntegralr czgécig
umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw w PW lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z praekeém
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PW i ST.

Dane okrélone w PW i w ST uwzane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnadé z okrglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementow budowli, to takmateriaty winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkowawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wewstrznych instalacji sanitarnych

Przedmiary robat.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przgju obowizkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Wskae punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Kdfyawca wykona z materiatow
wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwkt@poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostavgduzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obégie publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiega @raez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiegolidaimformacyjnych i
ostrzegawczych — w miapotrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkre
niezkedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczprogvadzonych robot nie
podlega odsbnej zaptacie.

2.3. Powazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalei prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze somye), ktore s w jakichkolwiek
sposob zwjzane z robotami oraz musi dy petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasooi bgdzie w
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petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyaa prawnych dotyczeych
wykorzystania opatentowanych roza projektowych, urzdzei, materiatow lub metod. W
sposob cglty powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
caldsci obchzg one Wykonawe.

- Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievildwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrgai prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéjskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasna¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasm@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiadz, ¢dacych wigcicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot dsklve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

-Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zna i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm

dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdhie unikat uszkodze lub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasrici prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia

srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzgll na prace spetu budowlanego aywanego na budowie. Stosowany

sprzt nie mae powodowé& zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za

przekroczenia norm, oldlenych w odpowiednich przepisach dogmzh srodowiska,

obcigzajg Wykonawe.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaofpot, a wynikajce z zaniedbaw czasie

realizacji robot, obaizaja Wykonawe.

-Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie wolno stosowa& materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaeniu

wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaytel do rob6t musg mie¢ swiadectwa

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawmeamostk, jednoznacznie okétajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochagtzich z demontau naley do Wykonawcy i nie

podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaaw

rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowyamagazynowych oraz przy

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaydpalne leda sktadane w sposob
4



zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem o0sbb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpozarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabe¢dzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedlba w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

-Bezpieczdéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézeggizie przepisow dotygeych b h p. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrownaz nie spetnigrych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca zobowjzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty
W SposOb eigty spetniag wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegaddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyotnegeo miejsca
powinny by z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntyamych wigciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacj

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingmpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jgho akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgofincstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnt:

- wspoOtprag i pomoc Wykonawcy,

- wolny dosgp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowaaidgerenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyer(do czasu, gdy ¢l one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prasxezeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwosci oraz byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpey przed dosjpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robd6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w PW i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuseczin
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych ten sgirest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgddne z umow oraz za jaké
stosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za zgodnd¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jadad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwekiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wyznaczenie wysékd wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami ie¢dmymi okrglonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskieg

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, F8¥, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatdw
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowg&dzodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
I wszystkie urgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymaigaco
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do zakresu badai ich czstotliwoici 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do

wykonania rob6t zgodnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca prasdsina psmie ich wyniki do

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywapégma terenie budowy i okazywane na

kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem baflajakosci materiatow przez Wykonawge Inspektor nadzoru

inwestorskiego me dopdci¢c do wycia materiaty posiadae atest producenta

stwierdzagcy ich petry zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, k@da partia materiatu

dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda

dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugzzenia

wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovadazujagcym Inwestora i

Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazavistaz stanowiska stbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwat technily, w poradku chronologicznym,

bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. gtatone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika, opatrzone dati podpisem

Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przyjecia i zakres obowizkow 0so6b funkcyjnych na budowie,

- dat przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robat,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramow robot

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn icgtraymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i

koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotycgee jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora

bada




- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wysnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowania
sie do jego tréci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jdko materiatow, recepty robocze i wyniki bada
sporzdzone przez Wykonawdxda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

- decyzg 0 pozwoleniu na budogy

- protokot przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- dowody przekazania materiatdw z demantalowody utylizacji materiatéw z demonta
podlegagce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane nagzenie
Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyolbat zgodnie z PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytow

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomienmigpektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzevykonywane &da w sposob
zrozumiatly i jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane leda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, pozwakge jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robat,

- iloé¢ przedmiarow roboét (z kosztorysu ofertowego),

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,




- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w jaaléci: diugasé x szerokéé x

gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ rob6t wykonanych od pogiku budowy,

- dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektomdzoau:

- odbiorowi robot zanikagych,

- odbiorowi czsciowemu, elementéw robat,

- odbiorowi kamcowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej cgsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika boyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérgmeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, nt w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derdzka budowy

I powiadomieniem o tym tade Inspektora.

4.5.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiorgymeadzony bdzie niezwiocznie, nie
pézniej jednak, nt w ciagu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem derirka budowy

I powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoruesterskiego.

4.5.4. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci iwartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd® do odbioru
ostatecznego cdlzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na&mpiie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekadnspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt.64.B/ terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotaiep do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o dacie rozpoezia odbioru i skfadzie powotanej komisji kolaudawsjj
Rozpoczcie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§®nego w
umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalalowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjgozaa sj z realizacj robét, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgch lub robdt uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisye, jaka¢ wykonanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejuPVET z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo oséb i mienia,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.




4.5.5. Odbiér pogwarancyjny (przed terminem uptywugwarancii)

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaymeiz

- Dziennik budowy — oryginat i kogpi

- Obmiar robot (j&li wymagany)

- Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urgzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i bada

- Protokoty odbioru robot zanikagjych.

- Wykaz wbudowanych ugedzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymaganev@ma Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod verigim przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigsjroboty poprawkowe lub uzupetraape kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane esggine pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez korgis;j

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzgidnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skltadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizr,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac
budowy iz powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgrie

mog wystipi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokoét ggciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opareiprocentowe
zaawansowanie robot w danej hirandla poszczegodlnych elementow robot. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguleppisy umowy.
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ROBOTY INSTALACYJNE ZWI AZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

453-0 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogo6lne wymaganiatydzace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwizanych z wykonaniem w budynku Klubu Seniora Ujazd
ul. Parkowa nr 4

wKlasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instala
budowlanych.
45332200-5 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
\ | 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne |

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertetigcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technigzSST §
zgodne z obowvgizujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
1.4 Zakres robot obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wod-kan:

-dostave materiatéw,

-wykonanie instalacji wody zimnej
-wykonanie instalacji wody ciepte]

-monta urzadzen
-przeprowadzenie baflavymaganych w specyfikacji techniczne,.
1.5 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaeahhicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elergemtco najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwado
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz
zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhigob6t budowlano-montawych.
Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”, PolskiNormami, oraz innymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.
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2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaPolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia Midtnia

2004 r.).

Wszystkie wykorzystane materialy i gdzenia powinny by fabrycznie nowe i najwgszej

jakosci. Winny réwniez posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jada.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jadab, bedzie mana zagdat przeprowadzenia préb

oraz przedstawienia kart opisu technicznego i spraa autoryzowanych pracowni

badawczych.

Wszystkie elementy wody zimnej i cieptej, ktore magyka si¢ bezpdrednio z wod pitna,

powinny by wykonanie z materiatdw nie wpltywgych ujemnie na jaké wody i mi&

swiadectwo o dopuszczaniu do stosowania, wydanezpjeénostk upowaniong przez

Ministra Zdrowia.

2.3 Przewody z rur PE

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pradzone od rozdzielaczy w szafkach

podtynkowych do pod& pod baterie. Pgtzenia na ksztaittki zaciskowe lub gwintowane

systemu Mepla. Ukladanie i ggie o dopuszczalnych promieniach oragczenie w

temperaturach dodatnich.

2.4 Rury kanalizacyjne PVC

- kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych kiegwlgch z PCW o0 zczach
uszczelnionych uszczelk Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od
zewnytrz i od wewntrz, bez widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych korgajub
uszkodzeniami. Podobnie gdzenia sanitarneeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe
powinny by czyste i bez uszkodagowierzchni.

2.5 Izolacja

Caltas¢ instalacji wodocigowej i c.w. prowadzonych po wierzckaian zaizolowa izolacp

gr. 6-30mm posiadage atest higieniczny

2.5 Badania szczelto
instalacja wody zimnej
badania szczeldoi urzzdzen nalery przeprowadza w temperaturze powietrza
wewretrznego powyej 0 C. Badanie szczelfm nalezy przeprowadzi przed zakryciem
bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem elementow lasfaoraz przed wykonaniem
izolacji termicznej . W przypadkach koniecznychzedy wykonana proba ezciowa,
jezeli badania szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby niemaliwe lub utrudnione.
Badary instalaci po zakorkowniu otworOow natg napeiné wods wodochgows,
doktadnie odpowietrzag¢ instalacg. Po napetnieniu natg przeprowadzi kontrok catego
uktadu, zwracajc szczegolgp uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.
Po stwierdzeniu szczelém nalezy urzadzenia poddaprobie podwyszonego énienia za
pomog pompy kcznej ttocznej lub ruchomego agregatu pompowegoysposowanego
do wykonywania préb énieniowych. Instalacja wodagiowa przy dnieniu prébnym
rownym 1,54 krotnej warkei cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza ®,9Mpa, nie
powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowguiaeyjnej i
pofaczeniach. Wynik proby natg uzn& za pozytywny, jeeli manometr w eigu 20
minut nie wykae spadku énienia
instalacja cw
Badania instalacji cieptej wody nale wykona dwukrotnie, raz napetnigg instalacg
wodg zimmg, drugi raz wod o temperaturze 55 C. Podczas drugiej proby zyale
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sprawdz¢ zachowanie si punktéw statych i przesuwnych oraz wyzha termicznych
rurociggéw. Prole szczelnéci na gogco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.
instalacja kanalizacji
Badanie  szczelsoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowig&danastpujacym
warunkom:
Podej§cia i przewody spustowe (piony) kanalizagiekdéw bytowo-gospodarczych naje
sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
6.2 Reqgulacja dziatania
Urzadzenia instalacji wodoggowej uwaa st za wyregulowane, jeli woda wptywa z
najwyzej potazonych punktow czerpalnych, a czas napetniania aliow sptukugcych
nie przekracza 2 minut.
Urzadzenia cieptej wody mima uzna za wyregulowane, jeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okienej w dokumentacji technicznej, maksymaln
odchytkg 5C. Pomiaru temperatury naledokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Po dokonaniu czydaiozwigzanych z regulagjmontaows nalezy dokona
wpisu do dziennika budowy, #& tego wpisu powinna Rty poswiadczona przez
inspektora nadzoru.

3. Obmiar robot

Jednostka obmiarayjest:

m- dla montau rur wodocggowych i kanalizacyjnych, izolacji rur oraz pra@czelngci

szt, kpl- dla elementéw i usdzen

45331100-7 INSTALACJA C.O.

1. Wstp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganiatydzce wewrtrznej instalacji
sanitarnej w budynku Klubu Seniora Ujazd ul. Par&ow 4.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerntedgcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zéweh w pkt 1.1

1.3 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniez SST §
zgodne z obowgizujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4 Zakres rob6t objych specyfikacj

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji c.o:

- dostaw materiatow,

- wykonanie przewodow instalaciji c.o.

izolacji rur z pianki poliuretanowej

- monta grzejnikow

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
2. Materiaty

- grzejniki stalowe ptytowe

- rury: 16mm.

- rury izolacyjne z pianki polietylenowe]

3. Wykonanie robot

3.1 Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych
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Roboty naley wykona zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét nddaych (Dz. U.

z 2003r nr 48 poz. 401), zgodnie z przepisami prénwedowlanego oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot instalacfjrbewczych” zeszyt 6 — Wymagania
techniczne COBRTI Instal W-wa V,2003.

4. Informacja o terenie budowy

- Wykonawca roboét dmdzie mogt korzysta ze zrdédet poboru energii elektrycznej
znajdugcej sk w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesjimiggzczenie szatni dla
pracownikdw oraz miejsce przechowywania gerez

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Inwestor udospni Wykonawcy miejsca skiadowania materiatow i gdzn do
wbudowania . Wykonawca jest zobazany zabezpieczyteren sktadowania w/w materiatdw
- Transport materiatdw nie odbywa si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

5. Proby i odbiory:

Instalacje wyprobow@ana zimno — woda nagiienie 1,0Mpa, czas trwania proby % godziny,
oraz na gayco na warunki pracy gzta. Proby wykonazgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczej” CRHB instal. Zeszyt 6 wydanie maj 2003
Nalezy dokona odbioru robat:

- odbiér techniczny ezciowy instalacji dla rob6t do ktérych zanika dgstw wyniku
postpu robdt. W przypadku negatywnego wyniku odbioregsciowego w protokole naby
okresli¢ zakres zmian i termin wykonania prac naprawczythuzupetniajcych

- odbidr techniczny kitcowy instalacji ogrzewczej

Z poszczegolnych odbioréw nalesporzdzi¢ odpowiednie protokdty zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalaajzewczych

6. Przepisy zwjizane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wykcznie na podstawie certyfikatu zgodoo

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{iichU.44.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanijzhU.03.47.401)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stigcych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wygznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyzhdzen i materiatow.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaribliczenia.
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyoimieszczé w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatbliczeniowe zewgtrzne
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