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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - roboly ziemne
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawows] w m. Osiedle Niewiadow

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych pod instalacje drenazowa, realizowanych w ramach ponizszego zadania:
Przebudowa boiska sporiowego przy Szkcle Podstawowej w m. Osiedle Niewiadow. Teren inwestycii

potozony jest w gminie Ujazd, dzialtka ew. nr 151/1, 151/2.

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow ped obiekty liniowe oraz przy wykonywaniu infrastruktury technicznej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c} zasypki,

d) nasypy,

e} zageszczanie gruniu,

f) podkiady z piasku,

h) zielen.

1.4, Okresienia podstawowe

Wykop dla obiektéw budowlanych liniowych okre$la dokumentacia, ktéra powinna zawiera:

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

« nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

¢ sposédb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

¢ wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

e szczegOlowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Glebokos¢ wykopu — roZnica rzednej terenu i rzednej dna robd! ziemnych pe wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktérego glebokost jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni ~ wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokosc przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymalost na Sciskanie Re
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srockow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do

odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykcpu fundamentowego lub wykonania

nasypow, polozone poza placem budowy.
Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pa
Pas
gdzie:
ps - gestese objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),
pes — maksymalna gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okredlona w
normainej prebie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8531-12 {5] {Mg/m3).

I, =
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Wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,98,

Wskaznik roznoziamistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszezalnose gruniow niespoistych, okreslona wg

wzoru:
A1
gdzie.
dso - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu (mmy},
a0 — Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe i definicie wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury techniczne:

«  dziennik budowy — dokument wydany przez cdpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

¢ kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu,

¢ ksigzka obmiaru ~ ksigzka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykeonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru,

« laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robét,

« polecenie Inspektora radzoru ~ wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot ub innych spraw zwiazanych z

prowadzeniem budowy,
¢« projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacig projektows,
SST i poleceniami Inspektera nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktow
glownych obiekiu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagii projekiowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacie projekiowa;
« Zamawiajgceqo,
« sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3, Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg | SST
Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru

Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chotby jednym z nich sa obowiazujace dla

Wykonawcy, lak jakby zawarie byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich

waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”,
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Wykonawca nie moze wykoerzystywaé bledéw lub cpuszczen w dokumentach kentraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekicra nadzoru, kt6ry dokena odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarbw waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg byt jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu {olerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa iub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wyxonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zahezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla kidrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczensiwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
cene umowna.

1.4.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturainego.
W ckresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody sioface],
b) podejmowaé wszefkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony érodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwoéci dia osob fub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu fub innych
przyczyn powstafych w nasiepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznoéci i zabezpteczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) moZliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzel przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z edpowiednimi przepisami | zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzyiku.
Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o slezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okresiajacy brak szkodliwego cddzialywania tych maleriatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe cta otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. malerialy pylasie) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymat zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowcdowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcs zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawea zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, kiore majg by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze Iokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi | urzadzert podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu

nietypowych wagowo tadunkow.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacfi robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny

pracy.
W szczegeinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszetkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg
odrebne zaplacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).
Wykonawca bedzie ulrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, o na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczat roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymanit tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znat wszelkie przepisy wydane przez organa administracii pafstwowej i lokalnej
ofaz inne przepisy i wytyczne, kire sq w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inspekiora nadzeru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnogne

dokumenty.
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2. MATERIALY (grunty) ~ OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialow {gruntu)

Wykonawce przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczainego zrodta w sposob ciagly spelniajq wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiladcicieli i odnoénych organdw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w fo Zrodla wskazane przez
Zamawigjaceqo i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terencwych i laboratoryjnych oraz
propenowang przez siebie mefode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi cdpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iiosciowych | jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlnych lub szczegotowych warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiry bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonfczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na ferenie budawy lub z innych miejsc
wskazenych w dokumentach umowy bedsa wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do

wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekiora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié

Zzadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regufaciami prawnymi obowigzujacymi na

danym cbszarze.
2.3, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosC do robot i byly
dostepne do kontrali przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie ferenu budowy w miejscach
uzgodnionych z [nspektorem nadzoru iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.4, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byt wywiezicne poza teren
budowy tylko wowezas, gdy stanowig nadmiar ebjetosei robét ziemnych i za zezwoleniem Inspekiora nadzoru.

Jezeli grunty przydaine, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrode! wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru,

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, ¢ ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspeklor nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET
3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoSC wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey |
powinien odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspekfora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa,
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest o wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduja mozliwosC wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru ¢ swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nie moze by¢ podzniej zmieniany bez
jeqo zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2, Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mezliwoscia korzystenia z
nastepujacego sprzetu do:
¢ odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, miaty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ladowarki, wiertarki mechaniczne ip.),
« jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
< sprzetu zageszczajgacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4,1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca Jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wladciwoséci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transporiu bedzie zapewniat prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigZzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod werunkiem przywrcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt

Wykonawcy.
Wykonawce bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr Srodkow transportowych oraz meted transperiu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegloéei transportu. Wydajnosé $rodkow
transportowych powinna by¢ penadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i

whudowania gruntu (materialu).
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Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zaiwierdzone nie moze byé podstaws roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, ¢ ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziainosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysckosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi ckreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokclwiek biedu spowodowanego przez
Wykenawce w wytyczeniu | wyznaczaniv robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rohot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnost.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang

kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdl. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca,

5.2. Dokiadno$¢ wyznaczenia | wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poéiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyt przed przystapieniem do wykonywania robol ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoécig do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punkléw zafamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od csi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +- 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamar w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze latg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadnigjgcych, ujetych w
dokumentacii projektowe] Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w cafym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli w skuiek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kidre spoweduje ich dlugotrwala
nieprzydatnosc, Wykonawca ma chowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
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wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikow naturainych i urzadzeh odwadnisjacych musi byé

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwigjgcych szybki odplyw wod z wykopu. Zrodla wody odsloniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy ujac w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakoéci robot

6.2.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienta jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera:
a) czest ogbing opisujaca;

& organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposdb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

¢« bhp,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ | terminowost wykonania poszczegéinych elementow robot,

« system (sposdb i procedure) proponawane kontroli i sterowania jakoscia wykonywanyeh robat,

¢ wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis faboratorium wiasnego fub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

« sposdhb oraz forme gromadzenia wynikow badan faboratoryinych, zapis pomiardow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b} czgs¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ rodzaje i iloSC Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

¢ spostb zabezpieczenia i ochrony fedunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$t, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

©  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggna¢ zalozong
jakosé robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekfor nadzorv moze zazadaé od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

INWEST AB Bogdan Adamus, 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Préchnika 3/28 11



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna - roboty ziemne
Przebudowa boiska sportowegoe przy Szko'e Podstawowe] w m. Osiedle Niewiaddw

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig

zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykenano zgodnie z wymaganiami zawarlymi w dokumentacji projektowe; i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone, Inspekior nadzory ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pemieszczen [aboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zosianie
odpowiednia jakos¢ tych materialdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zeleca sie stosowanie statystycznych melod pobierania probek,

opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z  jednakowym
prawdcpodobiensiwem wytypowane do badan.

Inspekior nadzeru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypacku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspeklora nadzoru.

6.2.4. Badaniai pomiary
Wszysikie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokclwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zagkceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru ¢ rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inspekiora nadzoru.

6.2.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaC Inspekiorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w lerminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Whyniki badar (kopie} bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla ceicw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatdw u Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$t materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykcnawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
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poleci Wykonawcy Iub zieci niezaleznemu laboraterium przeprowadzenie powlomych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenfe zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powlérnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostana przez Wykonawce.

6.2.7. Certyfikaty i dekiaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko le materialy, kiore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$t z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow

technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
« Polska Normg,
«  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla kiorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadat te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2.8. Dokumenty budowy

{1] Dziennik budowy
Dziennik budowy fest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznef | gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
siuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zaigezone Go dziennika budowy profokoly i inne dokumeniy beda oznaczone koiejnym numerem zaigcznika i

opatrzone datg ¢ podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczeglnosci;
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcege dokumentacii projektowe,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
- lerminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostateczrych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdl podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich episem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczage czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiaiow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z
podaniem kio je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem ki je przeprowadzat,
- inne istolne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspekicra nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska,
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Whpis projeklanta do dziennika budowy obligufe Inspeklora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy ha rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laborateryjne, deklaracje zgodnosct lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w fermie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgezniki do odbioru robdl, Winny by¢ udostepnione na

kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienfonych w punktach [1}[3}, nastepujace dokumenty:

a} pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimii inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru rehdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na ierenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
€.2. Badania | pomiary w czasie wykenywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnege polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
ckresionymi w pkt. § oraz z dokumenitacjg projektowa.
Szczegoina uwage nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie | odprowadzenie wad cpadowych,
- wlasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzaria jakosci wykonania rehot okreslono w pkt. 6.1.

6.2.3. Badania do odbioru wykopu

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwose badan | pomiardw
1 Pomiar szerckoSci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, latg o diugoéci 3 m
2 Pomiar szczelnosci dna wykopu poziomicg
3 Pomiar rzednych powierzehni  wykopu
ZiEmnego
4 Pomiar pochylenia skarp
o Pomiar rownoéci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skamp
7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
wykepu oraz w punktach watpliwych

14 INWEST AB Bogdan Adamus, 97-300 Piotrkow Tryb., ul. Préchnika 3/28




Szezegolowa Specyfikacja Techniczna - roboty ziemne
Przebudowa boiska sportoweqo przy Szkole Podstawowej w m. Osiedle Niewiadow

Szerokosc wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mega rozZnic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 ¢m.

Pochylenie skarp
Pochyienie skarp nie moze rozni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warlosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

Rownost dna wykopu
Nieréwnoéci powierzchni dna wykopu mierzone latg 3-metrowa nie mogg przekraczaé 3 cm.

Réownos¢ skarp
Nierbwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé + 10 ¢m.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okrelonych w punktach 6 i 7 specyfikacii

powinny by ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego

wplywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizona jakosc.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obhmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjy

projeklowa | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Jub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

nadzoru.
7.2. Zasady okresiania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowe).
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugost
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspdlczynnika spulchnienia gruntu, podanym z tym, Ze dolne wartoéci stosowaté w nasypach przed ich

zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetcéci na jednostkach

transportowych.
llodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodrie z wymaganiami

SST.
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7.3. Urzgdzenia i spizet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez Inspekiora nadzoru.
Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania robét.
7.4, Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikafacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by dolgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Rodzaje odbiorow rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a} odbicrowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Cdbidr robot zanikajacych i Ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajgcego.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzeny niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgeych komplet wynikéw badar laboratoryjnych | w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie itosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czescioweqo robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy cdbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
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Calkowile zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora
nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w ferminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspeklora nadzoru zakoriczenia robdt | przyjecia dokumentow, o kiorych mowa w punkcie
8.4.2.
Cdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspekiora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projekiowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robol w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem folerancji |
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenigjiac pemniejszong warlos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,
2. szczegblowe specylikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace fub

zamienne),

3. receply | uslalenia lechnologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badart i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan | pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom

urzagdzeh,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin cdbioru ostatecznego

robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pegwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4, ,Odbior ostateczny robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykenawee za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosziorysu.

Dla pozyci koszlorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosc,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projexlowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowat:

- robocizng bezpodrednig wraz z towarzyszacymi kosziami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosziami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instylucjami, projekiu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z destarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikbw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymezasows przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidaciji dotyczacych organizacji ruchu abejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbicru robot
ziemnych oraz robot zwiazanych z wykonaniem instalacji drenazowej dla zadania: Przebudowa
boiska sporiowego przy szkole podstawowej w m. Osiedle Niewiadow gm. Ujazd. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie dzialek o nr ew. 151/1, 151/2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarle w ninigjszej ST dotycza wykonywania odwodnienie boisk pitkarskiego i
wielofunkeyjnego poprzez system drenazowy, tacznie z robotami ziemnymi z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogoinych:
* Prace ziemne nalezy prowadzic tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia

nosnosci podioza.
* Wykop pod rury powinien mie¢ szeroko$¢ zgodnie z norma, czyli z zachowaniem minimainegj

szerokosci,
* Prowadzone prace ziemne nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istnigjacych tj. budynki, drogi

i instalacje podziemne.
* Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robét zabezpieczyé poprzez

obudowanie | podwieszenie.

A STorry

2. MATERIALY

Sysiem drenazowy
Drenaz zaprojektowano z rury filtracyjnej z PVC-U @100 dia saczkéw i PVC-U @160 dla zbieraczy z
otworami na calym obwodzie o powierzchni sumarycznej otwordéw wilotowych nie mniejszej niz 24

cm/imb i z fabrycznie owinigly geowlokning, Zastosowane rury powinny spelnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-C-89221:1998+Az1:2004 "Rury drenarskie i karbowane z PVC-U".

Filtr zwirowy
Filtr drenazowy stanowigcy podsypke i obsypke rur drenazowych do wysokosci warstwy
odsgczajgce] plyt boiskowych nalezy wykona¢ ze zwiru piukanego o $rednicy zastepczej 8 - 32mm.
W celu oddzielenia filtru zwirowego od gruntéw drenowanych nalezy zastosowaé geowidkning
otaczajacg caly filtr. Proponuje sig uzycie geowldkniny polipropylenowej o gramaturze 160 - 200
g/m2.

Studnie rewizyjne
Na instalacji drenazowym projekiuje sie studzienki systemowe PVC-PP z rur karbowanych PP 8400
bez osadnika, zwienczone teleskopem w klasie B125.

Odprowadzenie wéd drenazowych do studni chionnych

Wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ do projektowane] studni osadnikowej i istniejacych dwoch studni
chionnych kanalizacjg wykonang z rur kanalizacyjnych pelnych typ ciezki PVC @160x4,7 ze scianka
fitg. Studnie osadnikowa nalezy wykonac z kregéw betonowych DN1200 faczonych na uszczelke z
dnem monolitycznym. Studnie nalezy wyposazy¢ we wlaz zeliwny typu ciezkiego odpowiadsjace
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wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staiiwne w osfonie poliamidowej koloru zotego
zgodnie z PN-EN 13101:2000 | osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez $cianki
studzienki. Na zatamaniu kanalizacji projektuje sie studzienke rewizyjng PVC-PP 3400 z kinetg
przelotowa z polipropylenu, rurg trzenowa karbowang i teleskopem z pokrywg zeliwng w klasie

B125.

Przebudowa studni chlonnych
W celu okredlenia warunkéw gruntowo-wodnych w migjscu lokalizacji studni chlonnych zostat
wykonany otwor badawczy de glebokoéci 6,0m od terenu.
Wyniki wiercenia otworu badawczego zostaly przedstawione ponizej.
Otwdr nr 1 - rzedna terenu 1910 mnpm
0,0 - 1,7m nasyp (humus, piasek, gruz budowlany),

- 2,8 m piasek Sredni z domieszkg drobnego, szary, malo wilgotny,

- 6,0m piasek drobny i Sredni, zoiy, mato wilgotny.
Woda gruntowa nie  wysigpuje do glebokosci 6,0 m od terenu. Zbadany teren jest poloZzony w
obrebie wysoczyzny polodowcowej, zbudowanej z wodnolodowcowych piaskow glownie $rednich i
drobnych. Warstwe geologiczng, w obrebie kiorej bedzie znajdowato sie dno kregowej studni
chtonnej, bedq stanowity piaski drobne z domieszka piaskow srednich.
Istniejace studnie chlonne nalezy zdemontowac i zaslgpi¢ studniami wykonanymi z kregdw
zelbetowych DN1500 z dostosowaniem do gteboko$ci nowego drenazu. Kregi zostang ustawione na
warsiwie Hucznia granitowego o grubosci 1,0m. Studnie naleZy wyposazy¢ we wiaz Zeliwny typu
ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000.
Zdolno$¢ chlonna studni chtonnej przez dno w m? /s wg Maaba okredla zaleznosc:
Q=4 %M xrxhsx kf
gdzie: r—promien studni 0,75 [m),
hs —glebokos$¢ wody w studni mierzona od jej dna, przyjeto 3,0 [m]
kf — wspolczynnik przepuszczalno$ci gruntu nasyconego, przyjeto 10-4 [m/s)
Q=4%0,75*3,0 *104 = 00283 [m3/ ]
Jak wida¢ chlonnos¢ studni przez dno jest niewiele mnigjsza niz doptyw do nigj. Poniewaz wzor
Maaba dolyczy jedynie wchianiania prze powierzchnie a w tym wypadku powierzchnia chionna
bedzie tez powierzchnia boczng studni mozna przyjac, ze chlonno$c studni jest wystarczajaca.

Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiafy na budowe nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci |
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu malerialdw: pekniecia,
ubytki,

zgniecenia).

3. SPRZET

Sprzet przy uktadaniu rurociggow :

- Sprzet reczny.
- Samochod dluzycowy i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i wielkoscl wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace wymagania :

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wspomiki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korice rur nie moga byé dluzsze
niz 1m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, o przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transporiu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne éciany

skrzyni samochodu,

- podczas lransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia — 5°C do +
30°C.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sie przewoz materialow i urzadzen od producenta lub z huriowni i magazynéw na Teren
budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem fransportu  kolowego,
zaakceplowanego przez Inzyniera | rozmieszczone na calej powierzchni ladunkowej, i
zabezpieczone przed spadaniem fub przesuwaniem.

Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usziywnienia przez zastosowanie przektadek, roznordw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i opuszczenie kregow o $rednicy 12 m
1,5 m nalezy wykonywat za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na

obwodzie
prefabrykatu.

Transport wlazow kanalowych
Wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy ukladac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa,

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni fakie $rodki transportowe, kidre nie

spowodujg segregacii sktadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technolagicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Transport rur
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w polozeniu poziomym. Rury

powinny by¢ {adowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie

przez podklinowanie lub w inny sposoéb.
Rury w czasie transportu nie powinny slyka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac

uszkodzenia mechaniczne.
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Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowad
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C | nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy

zewnetrznej wyrobu.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sig krytymi $rodkami fransportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekly i harmonogram robét
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany system drenarski.

5.2. System drenarski

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonaé prace przygotowawcze

zwigzane z przejgciem placu budowy, wykonaniem pomiarow, wylyczeniem geodezyjnym trasy
instalacji, ustaleniem migjsc do odkladania ziemi. Wykenanie wykopow przeprowadzié¢ zgodnie z
warunkami ogdlnymi podanymi w tomach | i Il WTWIO i przepisami BHP w zakresie prowadzenia
robdt | zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia | w ¢czasie przerw w pracy.

5.2.12. Montaz instalacji drenazu
Do oprowadzenia wody grunfowe] w cbrysie boisk nalezy wykonaé systemy odwodnienia drenazami
sktadajgcymi sie z ulozonym prostopadie do podiuznej osi boisk ciggami (sgczkami) z rur
drenarskich karbowanych DN100 i DN80 na glebokosci srednio 0,80m liczac od zera boiska, ktore
wynosi 180,50 m npm.
Przed przystapieniem do wykonania opaski i faczacych jg odcinkéw poprzecznych na dnie wykopu
nalezy wykonac lawe piaskowg o grubosci 10,0cm zageszczong do wskaznika 15=0,98 ze spadkami
zaznaczonymi na profilach. Na tak przygotowanej fawie i $cianach wykopdw ulozy¢ geowldkning i
przystgpic do montazu drenazu. Tak utozony drenaz obsypa¢ do wysokoSci warstwy odsaczajace]
boisk mieszankg zwirowg o frakcji 8-16mm i 16-32mm. Calos¢ owina¢ geowlokning.
Saczki nalezy wprowadzi¢ do zbieraczy wykonanych fakze z rury drenarskiej karbowanej DN160 i
DN100 z uzyciem trojnikow przylaczeniowych redukeyjnych PVC 2160/100-90° i PVC @100/80-90°.
System drenazowy dla boiska pikarskiego bedzie skladal sie z 10-u ciggoéw DN100 o diugosci
35,0m, utozonych w odstepach co 6,25m i tacznej dlugosci Ly = 350,0m oraz zbieracza DN160 o
gdlugoscei Lz = 62,50m.
Na system drenazowy boiska wielofunkcyjnego bedzie skiadafo sie 5 saczkow DN80 utozonych w
odstepach co 6,50m o dlugosci 20,78 m kazdy i faczne) diugosci Ls = 103,75m oraz zhieracz DN100
o diugosci L4 = 28,0m. Zbieracze rozpoczete i zakonczone zostang w studzienkach drenarskich z
dnem bez osadnika. Wody drenazowe ze siudzienek nalezy odprowadzi¢ kanalizacjg wykonang z
rur kanalizacyjnych petnych typ ciezki PVC @160x4,7 ze Scianka litg do studzienki osadnikowe;
DN1200 i dalej do istniejgcych przebudowanych studni chionnych.
Drenaz nalezy ulozy¢ w wykopie o szerokosci 0,50m w filtrze wykenanym z mieszanki zwiru
plukanego frakcji 6 - 16 mm i 16-32 mm owinietego geowldkning w celu zapobiezenia zamulaniu.
Dla saczkow drenarskich nalezy przyjaé spadek podiuzny min. 0,4% a d!a zbieraczy C,5%.
Drenaz ukfadaC na fawie piaskowej o grubosci 10,0cm w celu zapewnienia projekiowanych

spadkow.
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Dla zapewnienia inspekcji instalacji, w punktach wezlowych drenazu nalezy wykonat studzienki
systemowe drenarskie PCV-PP @400.

5.4.1. Studnie
W projeklowanym ukladzie drenarskim nalezy wykona¢ betonowe studnie prefabrykowane DN12000

| DN1300 z wtazem zeliwnym klasy D400 oraz studzienki inspekcyjne systemowe PVC-PP@400 bez
osadnika, zwienczene teleskopem w klasie B125.

Studnie betonowe nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych laczonych na uszczelke,
odpowiadajgcych wymaganiom PB-B-10729:1999 | PN-EN 1917:2004. Dno studzienki do wysokosci
min.  0,3m powyzej wejscia kanalow, powinno by¢ wykonane jako monolit z belonu
hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B45; W-6, M-100 odpowiadajacege wymaganiom PN-
86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny ¢600 z pokryws z
wypelnieniem betonowym w klasie D400. Wiazy powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN
124:2000. Ponadto siudnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wylazowe staliwne w osonie poliamidowe
koloru zoitego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejécia rur kanatowych przez
scianki studzienki. Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-
10729 1 PN-EN 1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczyé przeciwwilgociowo $rodkami
bitumicznymi, posiadajacymi ates! | wykazujacymi odpomo$é dla rodowiska gruntowo-wodnego o
srednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-
82/B8-01800 i PN-82/B-01801.

Studzienki rewizyjne systemowe PCV-PP @400 nalezy wykona¢ w jednym systemie, zwiericzyc
teleskopem | wyposazy¢ w pokrywy klasy B125.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tucznia lub Zwiru) dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

— studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzesirzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

— W przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich
(kiedy glebokosc ulozenia kanalu oraz warunki uksztaftowania terenu nie pozwalajg zapewnié
ww. wysokosci) dopuszcza sig wysoko$¢ komory roboczej mnigjsza niz 2,0 m.

— kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanafu) powinna mie¢ przekrd;
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przediuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napelnienia kanafu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kinefa powinna miec
ksztalt luku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

— dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

— poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,

stopnie zlazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych

0,30 m i w odlegtosci pozicmej osi stopni 0,30m.

- Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i muszg spelnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac w tulejach uszczelniajacych.

- Studzienki usytuowane w korpusach drogi (iub innych migjscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiazy lypu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. Poziom wlazu w
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powierzchni utwardzonej powinien byC z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieledcach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci 8§ ¢cm ponad poziomem terenu.
5.4.2. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowane] Instalacji drenarskiej wyslepujg skrzyzowania z  kablami
telekomunikacyjnymi. Roboty w obrebie kabla nalezy prowadzi¢ recznie. Na odkryte kable jezeli nie
znajdujg sie w kanalizacji technologicznej nalozy¢ rure ARCT typ A160PS. W przypadku odkrycia
kanalu technologicznego nalezy podwiesi¢ go na stabilnych skarpach wykopu.
Zamiar prowadzenia prac zglosic do gestora sieci telekomunikacyjne;.
5.4.3. Proéba rurociagoéw grawitacyjnych
W czasie badania powinien by¢ umoziiwiony dostep do zlgczy. Ponadto przy prowadzeniu prob
nalezy uwzgledniat uwagi zawarle w instrukciji producenia rur.
W czasie proby na ztaczach nie moga wysigpowal przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekdw na ztgczach nalezy wyciaé wadliwe ztacze | wykonac je ponownie uzywajac
nowych ksztaltek. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15min. Rurociag uwaza sig za szczelny,
kiedy dopelniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigeej niz 0,02dm3/m?
powierzchni rury.

54.4. lzolacje
Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,

zgodnie z zasadami zawartymi w , Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg kenstrukgji betonowych ,
opracowane] przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie kregdw polega na
powleczeniu ich zewnelrznej powierzehni warstwg izolacying asfaltowg, posiadajacs aprcbale
lechniczng wydang przez upowazniong jednostke. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, siudzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie iepikiem asfaitowym stosowanym na goraco wg PN-C-86177. Dopuszcza
sig stosowanie innych srodkow izolacyjnych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

54.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg by¢ zasypywane gruntem
dowiezionym ze skiadowiska Wykonawcy z kosztami jego pozyskania, po uprzednim wykonaniu
obsypki 0 wysokosci 30 cm nad wierzch rur.
Obsypke wykonaC z piasku. Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne materiatu woko! rury.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po cbu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczania powinien wynosic min. 98 %. Do zasypywania wykopow stosowa¢ grunt dowieziony ze

skiadowiska Wykonawcy wraz z kosztami jego pozyskana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przyigcze kanalizacji sanitarnej

Przy moniazu kontroli podlega :

- wizualna ocena jakosci wykonywanych polgczen rur,

- zgodnos¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku
diugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchylki wynosza +1cm, przy czym dopuszcza sie spadek
zerowy na dlugosci 1m, nie czesciej niz raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie
powinny w zadnym jego punkcie przekroczyC: dia przeweddw z tworzyw szlucznych ~bcm, dla
pozostalych przewodow Zcm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmnigjszenia jego do zera,

- badanie szczeinosci przewodow grawitacyjnych
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7. OBWIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla instalacji drenarskiej jest, dla
- IUrociggow - mb,
- ksztatlek - szt.
- studnie - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Qdbitr techniczny rurociggdw i obiektdéw dla ukladu drenarskiego, nastepuje po zakorczeniu
montazu i przeprowadzeniu bada.

Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$c wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

+ UZycie wiasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

- prawidlowos¢ wykonania rurociagow i ich polaczen,

- prawidlowos¢ wykonania studzienek inspekcyjnych, osadnikowych craz studni chlonnych,

- prawidlowos¢ wykonania izolacj,

- sz€zelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdziC zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materialow uzytych do Robét, wynikdw pomiardw i badan,

+ sprawdzic naniesienia zmian projektowych do dokumentaciji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczacych Robot,

- dokonad szczegdlowych ogledzin robof.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Platnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robot. Cena obejmuje odpowiednio:
- roboly przygotowawcze i pomiarowe,

- 0znakowanie robot, zabezpieczenie,

- badania materialu,

- zakup i dostarczenie Materiaiéw i Urzadzen do migjsca ich wbudowania,

- montaz rurociggow, armatury,

- proby cisnienia t prace odbiorowe,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogodlne

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytat facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data skladania oferl) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepujg odwolania do Polskich Norm, dopuszczaine jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Normy
- PN-B-06050:199¢ - Geotechnika - Reboty ziemne - Wymagania ogoine
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- PN-B-10736:1999 - Roboly ziemne - Wykopy otwarle dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw - Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, tem |1, Instalacje sanitarne i przemyslowe”

- PN-92/B-10735 ~ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-97/B-10725 (Proby rurociagow ciénieniowych).

- PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanafowe. Ogblne wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewcdow kanalizacyjnych.

- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyine.

- PN-B-10728:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-C-88221:1998+Az1:2004 "Rury drenarskie i karbowane z PVC-U"
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SST1-03

ODWODNIENIE BOISK

PILKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45232400-6
ROBOTY BUDOWLANE
W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

KOD CPV 45232130-2

DADNMATY DEINMAN AKIDT
NUDUI | DULUVLAINE

W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych oraz robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla zadania;
Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w m. Osiedle Niewiadow gm. Ujazd,
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek o nrew. 151/1, 151/2.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy Robotach
wymienionych w ponizszej SST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonywania odwodnienie boisk pitkarskiego |

wielofunkeyjnego poprzez kanalizacjg deszczows odprowadzajacy $cieki deszczowe z odwodnien

liniowych oraz z systemu drenazowego, z ktérego wody gruniowe odprowadzane sa do siudni

kanalizacji deszczowej kd4, facznie z robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag

ogolnych:

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co

moze prowadziC do obnizenia ich wilasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia

nos$nosci podioza.

* Wykop pod rury powinien mie¢ szeroko¢ zgodnie z norma, czyli z zachowaniem minimalne]

szerokosci.

« Prowadzone prace ziemne nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istniejacych tj. budynki, drogi
1ormhAl mahawalsasasuA RA R Eeas

i instalacje podziemne.
l/r"nr-nnﬁhr\ Qr\ T I./r\nnml ritry 1 bakla nnlady nrey \.-..n..-!zh.n..'..‘.-nn..
EERH ¥ RGIAT HIQITAY RV FYVOIHHL VUL LAUTLH \.’ut_Ju (SR AT

PZYZUGRE S 2 WYRODam Uy | R
obudowanie i podWIeszeme
« Odwodnienie liniowe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi

montazowymi podanymi w pki. 5.4 .4,
Waody opadowe z czgsci dachu budynku szkoly kierowane na tereny przylegle do boisk zostang ujete

w system kanaiizacji deszczowej i odprowadzone do zbiornika odparowalno-infiltracyjnego
zlokalizowanego na nizej polozonym terenie dziaki nr 151/2 po zachodniej stronie budynku szkoly.

Wyzej ombdwiona kanalizacja zostanie objgta odrebnym opracowaniem.

2. MATERIALY

2.1. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod powierzchniowych z projeklowanych na dzialce nr 151/1 boisk:
pitkarskiego i wielofunkcyjnego zostang wzdluz ich diuzszych bokdw wykonane odwodnienia liniowe
I kanalizacja deszczowa, kiéra zostanie wlaczona do projektowanej odrebnym opracowaniem
kanalizacji zbierajacej wody deszczowe z dachu budynkéw szkoly.

Studnie rewizyjne

Na kanalach w punktach wezlowych nalezy wykonat studzienki rewizyjne PVC-PP 2400 z kinelg
przelotowg Iub zbiorczg z polipropylenu, rurg trzonowq karbowang i teleskopem z pokrywa zeliwng
typu lekkiego w klasie B125. W przypadku zalozenia przez inwesfora i uzytkownika ruchu
samochodow osobowych naleZy zastosowac pokrywy Zzeliwne typu ciezkiego w klasie D400.
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2.3. Odwodnienie liniowe

Dla odprowadzenia wod opadowych powierzchniowych nalezy wykona¢ odwodnienia liniowe z
tworzywa sztucznege o wymiarach 130x105 z rusztem klasy obcigzen B125 i szeroko$ci rusziu
120mm. Ruszt przykrecany na $ruby. Odwodnienia nalezy wyposazy¢é w systemowe siudzienki

osadnikowe.
Odprowadzenie wéd gruntowych do studni chionnych

Woda gruntowa ukladem drenarskim boisk sptywac bedzie do studni kd1 kanalizacji deszczowe), a
nastepnie odprowadzana bedzie do studni chionnych.

Wody gruntowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studni osadnikowej i istniejgcych dwadch studni
chionnych kanalizacjg wykonang z rur kanalizacyjnych petnych typ ciezki PVC @160x4,7 ze $cianka
lita. Studnig csadnikowg nalezy wykonac z kregow betonowych DN1200 {gczonych na uszcezelke z
dnem monolitycznym. Studnig nalezy wyposazy¢ we wlaz Zeliwny typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wylazowe staliwne w oslonie poliamidowej koloru zétego
zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejscia rur kanatowych przez $cianki
studzienki. Na zatamaniu kanalizacji projekiuje sie studzienke rewizyjng PVC-PP 400 z kinetg
przelotowg z polipropylenu, rurg trzonowg karbowang i teleskopem z pokrywg Zeliwng w klasie

B125.
Przebudowa studni chionnych

Istniejace studnie chionne nalezy zdemontowac i zastapi¢ studniami wykonanymi z kregow
zelbetowych DN1500 z dostosowaniem do glebokosci nowego drenazu. Kregi zostang ustawione na
warstwie tucznia granitowego o gruboéci 1,0m. Studnie nalezy wyposazy¢ we wlaz Zeliwny typu
ciezkiego odpowiadaigce wymaganiom PN-EN 124.2000.

Zdolnos¢ chionna studni chicnnej przez dno w m? /s wg Maaba okre$la zaleznosé:

Q=4 x1xrxhsxkf

gdzie: r —promien studni 0,75 [m],

hs —glebokos¢ wody w studni mierzona od jej dna, przyjeto 3,0 [m]

kf - wspolczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego, przyjeto 10-4 [m/s]

Q=470,75%3,0*104= 00283 [m3/ g]

Jak wida¢ chionnos¢ studni przez dno jest niewiele mniejsza niz doplyw do niej. Poniewaz wzor
Maaba dotyczy jedynie wchianiania prze powierzchnie a w tym wypadku powierzchnia chlonna
bedzie tez powierzchnia boczng studni mozna przyjac, ze chionnosé studni jest wystarczajaca.

2.6, Odbiér materialéw na budowie

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci |
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materialdw: pekniecia,
ubytki,

zgniecenia).

3. SPRZET

Sprzet przy ukladaniu rurociagow :

- Sprzet reczny.

- Samochod diuzycowy inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
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4, TRANSPORT

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace wymagania :

- fury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze
niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 Iuzne rury, to przy ich ukiadaniu w stosy na samochodzie wysoko$é fadunku
nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak $ruby, faficuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tekiury falistej | desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany

skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaiurze otoczenia - 5°C do +
30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzysinie na jako$¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sig przewdz materialdéw i urzadzen od producenta lub z hurtowni | magazynéw na Teren
budowy. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transporiu  kolowego,
zaakceptowanego przez Inzyniera i rozmieszczone na calej powierzchni ladunkowej, i
zgbezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatow powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie

do pozycji wbudowania. Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, roznoréw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczenie kregow o $rednicy 1,2 m |
1,5 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami fransportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogq byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa,

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacii sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporiu wylgcznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé

uszkodzenia mechaniczne.
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Podczas prac przefadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegding ostrozno$é nalezy zachowaé
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze]. Przy
wielowarstwowym ukiadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka fransportu ©
wieeej niz 1/3 srednicy

zewnetrznej wyrobu,

Transport armatury
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami fransportu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami {ransporiowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robot
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja kanalizacji deszczowe,

5.4. Kanalizacja deszczowa

5.4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykonat prace przygotowawcze

zwigzane z przejeciem placu budowy, wykonaniem pomiarow, wytyczeniem geodezyjnym frasy
instalacji, ustaleniem migjsc do odkfadania ziemi. Wykonanie wykopow przeprowadzié zgodnie z
warunkami ogolnymi podanymi w tomach | i Il WTWiO i przepisami BHP w zakresie prowadzenia
robo! i zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia i w czasie przerw w pracy.

5.4.2. Montaz kanalizacji deszczowej
Kanalizacje uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po ulozeniu rurociggéw i ich
odbiorze nalezy wykonac obsypke z piasku do wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke
nalezy wykona¢ warsiwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazda warstwe. Po wykonaniu pelng]
obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.
Roboty nalezy wykonaC zgodnie ze sztukg budowlang i ,\Warunkami Technicznymi Wykonania |
QOdbioru Robdt Budowlano - MontaZzowych cz. il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5.4.3. Montaz studni
Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu gr. 30 ¢m, aby zapobiec
osiadaniu.
Studnie betonowe nalezy wykonaC z elemeniow prefabrykowanych lgczonych na uszczelke,
odpowiadajgcych wymaganiom PB-B-10728:1999 i PN-EN 1817:2004. Dno studzienki do wysokosci
min. 0,3m powyzej wejscia kanaldw, powinno by¢é wykonane jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie mnigjszej niz B45; W-6, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-
86/B-6250 1 BN-62/6738-03. Studnie natezy wyposazyé we wlaz zeliwny ¢600 z pokrywag z
wypetnieniem betonowym w klasie D400. Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
124:2000. Ponadto studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wytazowe staliwne w osfonie poliamidowej
koloru z6tego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przej$cia rur kanalowych przez
cianki studzienki. Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-
10729 1 PN-EN 1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczyC przeciwwilgociowo $rodkami
bitumicznymi, posiadajacymi atest i wykazujacymi odpornos¢ dla Srodowiska grunfowo-wodnego o
$rednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-
82/8-01800 i PN-82/B-01801.

Studzienki rewizyjne systemowe PCV-PP @400 nalezy wykona¢ w jednym systemie, zwienczyé

teleskopem i wyposazy¢ w pokrywy klasy B125.
Obsypke studzienek z PCV nalezy zageszcza€ do stopnia 1s>0,98. Do wykonania studzienek z
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tworzyw sziucznych nalezy wybraé jednolity system montazowy. Nie dopuszcza sie zastosowania
poszczegolnych elementéw pochodzacych od roznych produceniow. Elementy prefabrykowane
studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

~ sludzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdow w studzience przekracze 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— komora robocza powinna mieé wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich
(kiedy glebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnié
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

— kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie $rednicy kanalu) powinna mieé przekroj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyze] przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanafu kineta powinna mie¢
kszlalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $érednicy kanahu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

- dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3% w kierunku kinety.

- poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,

stopnie zlazowe nalezy zamontowaé mifankowo w dwdch rzedach, w odleglosciach pionowych

0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.

- Studzienki kanalizacvine powinny by¢ szczelne | musza spelnia wymagania okreslone w PN.-
B/10729:1999.

- Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory natezy wykona¢ w {ulejach uszczelnigjacych.

- Studzienki usyluowane w korpusach drogi {lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlazy typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. Poziom wilazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wiazu powinna znajdowat sie na wysokosci 8 cm ponad poziomem terenu.

5.4.4. Montaz odwodnienia liniowego

Dla odprowadzenia wod opadowych powierzchniowych projektuje sie odwodnienia liniowe z

tworzywa sztucznego o wymiarach 130x105 z rusziem klasy obcigzen B125 i szerokosci rusztu

120mm. Ruszt przykrgcany na $ruby. Odwodnienia nalezy wyposazyé w systemowe studzienki

osadnikowe.
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Instrukcja montazu odwodnien liniowych z tworzywa sztucznego

1. PrzygotowaC odpowiednie podioze.

2. Qznaczy¢ miejsce przebiegu odwodnienia za pomoca kotkéw wbitych w ziemig i
rozciggnieciu zylki od jednego kolka do drugiego.
Wykopat dotek powigkszajac go 20cm na szerokosci i 20cm na glebokosci.
Przygotowac beton klasy C35/45.
W razie potrzeby korytka mozna docina¢ na odpowiednia diugo$¢ za pomoca recznej pily.
Podczas procesu zalewania betonem korytka bezwzglednie muszg mie¢ zamontowane
pokrywy!
Utozy€ pierwszy kanal w przygotowanym dotku na przygotowanym wczesniej betonie.
Kolejne elementy ciggu odwodnienia tgczy¢ na wpust.
Koryta powinny byc utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni.
0. Sprawdzenie prawidlowosci montazu polega na sprawdzeniu prostoliniowosci uloZenia

korytek oraz sprawdzeniu szczelnosei przez wykonanie proby wodnej.

5.4.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie projektowane] instalacji kanalizacii deszczowej wystepujg skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi. Roboty w obrebie kabla nalezy prowadzi¢ recznie. Na odkryte kable jezeli nie
znajdujg si¢ w kanalizacji technologicznej natozy¢ rure AROT typ A160PS. W przypadku odkrycia
kanalu technologicznego nalezy podwiesi¢ go na stabilnych skarpach wykopu.
Zamiar prowadzenia prac zglosi¢ do gestora sieci telekomunikacyjnej.

3.4.6. Préba rurociagdéw grawitacyjnych
W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zigczy. Ponadto przy prowadzeniu prob
nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukeji producenta rur,
W czasie proby na zlaczach nie mogq wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekow na zlgczach nalezy wycigé wadliwe zigcze i wykonac je ponownie uzywajac
nowych ksztatek. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15min. Rurociag uwaza sie za szczelny,
kiedy dopefniana ilos¢ wody w rurociagu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm3/m?
powierzchni rury.

54.7. lzolacje
Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,

zgodnie z zasadami zawartymi w , Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych ,
opracowane] przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie kregéw polega na
powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwq izolacyjng asfaltows, posiadajacg aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke. W srodowisku sfabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjq asfalowg oraz
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trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177. Dopuszcza
sie stosowanie innych $rodkow izolacyjnych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci moga by¢ zasypywane gruntem
dowiezionym ze skladowiska Wykonawcy z kosztami jego pozyskania, po uprzednim wykonaniu
obsypki 0 wysokosci 30 cm nad wierzch rur.
Obsypke wykona¢ z piasku. Obsypke zageéci¢ poprzez ubijanie reczne materialu wokol rury.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy
powinien by¢ rownomiernie ukladany | zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczania powinien wynosic min, 98 %. Do zasypywania wykopow stosowac grunt dowieziony ze
skfadowiska Wykonawcy wraz z kosztami jego pozyskana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. instalacja kanalizacji deszczowe]

Przy montazu koniroli podiega :
- wizualna ocena jako$ci wykonywanych polaczen rur,
- zgodnosc z profilem - pomiar wykonuje sig niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku

diugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchylki wynoszg +1cm, przy czym dopuszcza sie spadek
zerowy na diugosci 1m, nie czescigj niz raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie
powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych ~5cm, dla
pozostalych przewoddw 2cm i nie moga spowodowat na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- hadanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla kanalizacji deszczowe;j jest, dla :
- rurociggow - mb,

- ksztaltek - szt.

- studni - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny rurociggdw i obiektow dia kanalizacji deszczowej, nastepuje po zakorczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

- prawidlowos¢ wykonania rurociagdw i ich potgczen,

* prawidlowos$¢ wykonania sludzienek inspekeyjnych, osadnikowych oraz studni chlonnych,

- prawidlowos$¢ wykonania izolacj,

- szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

© sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materialow uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

' sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawezej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,

- dokonat szczegotowych ogledzin robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robét, Cena obejmuje cdpowiednio:
- roboty przygotowawcze | pomiarowe,

- oznakowanie robdt, zabezpieczenie,

- badania materialu,

- zakup i dostarczenie Materiatow i Urzadzen do migjsca ich wbudowania,

- montaz rurociagow, armatury,

- proby ciénienia i prace odbicrowe,

- uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogdlne

Roboty bgdg wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawa Prawo Budowlane.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdZniej niz 30 dni przed datq skladania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek wystepujg odwolania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo,

10.2. Normy

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne ~ Wymagania ogolne

- PN-B-10736:1989 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych |
kanalizacyjnych

- PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntéw - ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajagce.

- Katalogi producenta rur PVC.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-B-10729:1899 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

- PN-EN 12201-1; 2, 3 i 4:2002 (U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania |

kanalizacji. Wymagania dotyczgce wykonania instalacji
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