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Załącznik nr 1a do SIWZ – Projekt Umowy 

 

Projekt Umowy  

na dostawę 

zawartej w dniu ............................................ w Ujeździe pomiędzy: 
Gminą Ujazd 
Pl. Kościuszki 6,  
97-225 Ujazd 
NIP 773-22-22-057 

reprezentowaną przez  

Artur Pawlak – Wójt Gminy Ujazd 

zwaną dalej „Zamawiającym" lub „Inwestorem”, 

a ............................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

................................................................................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą",  

zaś łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami". 

została zawarta umowa o następującej treści 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm., dalej jako „Pzp”) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania Przedmiot zamówienia polegający na zakupie, dostawie i montażu 

wyposażenia dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem 

terenu w celu utworzenia „Akademii Sportu”. (dalej „dostawa” albo „Przedmiot Umowy”) 

2. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu Rozwój Turystyki Aktywnej i Rodzinnej w Gminie 

Ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc rekreacji i wypoczynku realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: OŚ PRIORYTETOWA VI. rewitalizacja i potencjał 

endogeniczny regionu, Działanie VI.2 rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie vi.2.1 rozwój 

gospodarki turystycznej. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje : 

1) zakup,dostawę i montaż wyposażenia; 

2) uruchomienie zamontowanego wyposażenia, jego przetestowanie, oraz przeszkolenie 

użytkowników wskazanych przez Inwestora; 
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3) serwis dostarczonego wyposażenia w okresie rękojmi, a także gwarancji w zakresie 

odpowiednim do postanowień gwarancyjnych oraz przepisów dotyczących rękojmi; 

4) Użyte materiały winny być nowe w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność 

eksploatacyjną. 

5) Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie 

nowych, certyfikowanych, w gatunku wynikającym ze specyfikacji wyposażenia, zgodnie 

zzałączonym wykazem wyposażenia, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wyposażenia będącego Przedmiotem Umowy:: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną; 

- kartę produktową, na której będzie przedstawiony proponowany element. Karta katalogowa 

musi zawierać rysunek lub zdjęcie proponowanego produktu (rozmiar zdjęcia pozwalający 

dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia min. formatu A5), wymiary oraz szczegóły 

techniczne elementu pozwalające zweryfikować czy proponowany element wyposażenia 

spełnia wymagania zawarte w opisach.; 

-próbnik oferowanych tkanin tapicerskich oraz atest potwierdzający wymagane parametry 

wytrzymałościowe. Próbnik musi zostać przedstawiony w sposób nie budzący wątpliwości i 

oznakowany w sposób czytelny – nazwa tkaniny, skład, wytrzymałość na ścieranie, a 

przedstawiony atest musi odnosić się ściśle do przedstawionego próbnika; 

- próbkę płyt, oklein, materiałów wykończeniowych jakie zostały zaoferowane do wykonania 

poszczególnych elementów wyposażenia. Próbka powinna mieć rozmiar min 10x10cm ale nie 

większa niż format A4. Materiał wykończenia powinien być przynajmniej z jedną krawędzią, ale 

jednocześnie przynajmniej jedna krawędź powinna zostać nie oklejona tak, aby można było 

zweryfikować pod kątem zgodności z oczekiwaniami materiałowymi. 

4. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określa Wykaz wyposażenia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, 

który stanowi załącznik do niniejszej umowy. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy 

oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi w Wykazie 

wyposażenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

WYNAGRODZENIE 

§ 2. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi: 

brutto...........PLN (słownie: ................... złotych), w tym wartość VAT w wysokości ............ PLN (słownie: 

...............................złotych) i wartość netto: .................PLN (słownie:.......................... złotych) 
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2. Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej składa się całość kosztów związanych z kompleksową 

realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie pozostanie niezmienne przez cały czas realizacji Umowy, z zastrzeżeniem zapisów 

poniższych 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy jakiegokolwiek elementu 

realizacji Przedmiotu Umowy i nie ujęcia go w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują wobec 

Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenia w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1, będzie płatne na podstawie faktury końcowej 

wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę.  

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy bez 

uwagi przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w§ 1potwierdzony Inspektora 

nadzoru oraz zatwierdzony przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień wydania 

polecenia przelewu bankowego. 

8. Faktura zostanie wystawiona na: Gminę Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, NIP 773-22-22-057. 

9. Niedołączenie dokumentów lub dołączenie dokumentów niezgodnych z wymaganiami Umowy 

powoduje odpowiednie przesunięcie terminu zapłaty faktury Wykonawcy. 

10. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa§ 1.koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji 

dostawy, przekopów kontrolnych, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, oraz 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym także koszty nie ujęte w wykazie 

wyposażenia a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy. 

TERMINY 

§ 3. 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na dzień 31.03.2020 r. Za termin wykonania 

Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru ostatecznegoprzez strony bez uwag i 

przekazania wyposażenia do eksploatacji.  

2. W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej jako „Harmonogram”) realizacji Przedmiotu umowy. 

Zamawiają w ciągu 5 dni od daty otrzymania harmonogramu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 

naniesie uwagi lub zaakceptuje tenże Harmonogram. 

3. Termin rozpoczęcia dostawy i montażu wyposażenia zostanie ustalony w porozumieniu z 

WykonawcąCzęść I - realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, której przedmiotem jest 

Adaptacja obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia „Akademii 

Sportu”.  
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA 

§ 4. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym 

oraz podmiotom kontrolującym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie jest 

realizowany Przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację Umowy w osobie: Paweł Lasota  

nr telefonu: 504 183 281, e mail: p.lasota@ujazd.com.pl, adres do doręczeń: Gmina Ujazd, Plac 

Kościuszki 6, 97-225 Ujazd. 

3. Wykonawca wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację Umowy w osobie: 

................................ nr telefonu: ......................., e mail:............................, adres do doręczeń: .................. 

4. Do dnia rozpoczęcia dostawy i montażu Zamawiający wskaże inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony w szczególności do weryfikacji gotowości do 

odbioru Przedmiotu Umowy i jego poszczególnych etapów/faz/odcinków, a także do zgłaszania uwag, 

zastrzeżeń, opiniowania. 

6. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej 

stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym 

drugiej strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. 

Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją umowy za 

wyjątkiem składania oświadczeń woli. 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace związane z montażem 

Przedmiotu Umowy oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszt opłat przyłączeniowych i poboru mediów przez cały okres 

wykonywania Przedmiotu Umowy. 

4. Wszystkie należności związane z korzystaniem z placu budowy, niewskazane bezpośrednio w Umowie, 

obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia ododpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, osób trzecich, 

powstałych w związku z prowadzonymi dostawami i montażami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

6. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wymagań w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz w szczególności: 

a) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie 

umożliwiającym użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz użycie do realizacji 

zadania materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym, 

b) na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego okazanie co do 

wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z odpowiednią 

Normą lub aprobatą techniczną oraz dostarczenie atestów, wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy, 

c) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., 

d) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas dokonywanych odbiorów, 

e) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, 

f) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego 

niezbędnego do wykonania robót, 

g) zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

h) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych i innych właściwych 

przepisów, 

i) po zakończeniu dostawy i montażu- uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak 

również terenów zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem 

zagospodarowania terenów zielonych, 

j) przygotowanie procedury odbiorowej dotyczącej zrealizowania Przedmiotu Umowy, w tym 

przekazania dokumentacji powykonawczej, 

k) naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji zadania, odtworzenie lub utrwalenie np. 

uszkodzenie, zniszczenie kamieni granicznych, drzew, spowodowanie awarii istniejącego 

uzbrojenia technicznego, uszkodzenie lub zniszczenie znaków geodezyjnych, 

l) zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu realizacji poszczególnych zadań i osiągnięciu 

gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 3 dniu roboczych od zakończenia dostawy i 

montażu, 

m) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, 

n) wywiezienie i utylizacja na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, 

o) podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określonych 

Umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu objętej 

niniejszą Umową, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami 

sztuki budowlanej, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wykazem 

wyposażenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren 

budowy Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, nadzorowi autorskiemu, pracownikom 

organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej 

przepisami prawa. 

11. Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane do 

obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszystkie użyte materiały, montowane urządzenia i elementy 

wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aprobaty 

techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające 

wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Proponowane przez Wykonawcę 

materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania i zamontowania przy realizacji Przedmiotu Umowy 

muszą być zgodne z zawartą Umową. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy nie jest dopuszczalna 

sytuacja, w której Wykonawca dostarczy na plac budowy materiał nie odpowiadający wymaganiom lub 

zakwestionowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowe procedury dotyczące kontroli 

materiałów, badań i próbek określa Wykaz wyposażenia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

12. Użyte materiały, elementy wyposażenia i urządzenia winny być w pierwszym gatunku jakościowym i 

wymiarowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną 

sprawność eksploatacyjną. 

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie 

ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, europejską 

aprobatą techniczną (ETA) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi zasadami sztuki budowlanej, 

c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację 

zgodności WE potwierdzająca zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, 

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normą lub krajową aprobatą techniczną, a 

zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta, a w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN i PN-EN posiadające aprobatę techniczną 

COBRTI Instal. 

13. Wykonawca na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego dokumenty dotyczące urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może sprzeciwić się użyciu wskazanych przez Wykonawcę materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku (wniosek 

materiałowy). Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że 

urządzenie, materiał, element wyposażenia lub wykonanie Przedmiotu Umowy jest/są wadliwe lub w 
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inny sposób niezgodne z Przedmiotem Umowy, to Zamawiający możeodrzucić to urządzenie, materiał, 

element wyposażenia lub wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim 

uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich urządzeń, 

materiałów, elementów wyposażenia lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach wymaganych przez 

Zamawiającego i zgodnych z Umową. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez 

Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy zdemontować obiekty 

tymczasowe i uporządkować nieruchomości, w tym nieruchomości przyległe, o ile były zajęte na czas 

realizacji Przedmiotu Umowy, a także utrzymywać w czystości koła pojazdów wyjeżdzających z placu 

budowy na ulice/drogi publiczne, a w przypadku zabrudzenia ulic/dróg przez Wykonawcę lub jego 

podmiotów trzecich, zostanie obciążony kosztami sprzątania. 

16. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy 

pomocy których realizuje Przedmiot Umowy. 

18. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy. 

19. Zamawiający zapewnia koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy poprzez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

20. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony w szczególności do weryfikacji gotowości do 

odbioru Przedmiotu Umowy i jego poszczególnych etapów oraz potwierdzania stanu zaawansowania 

robót, a także do zgłaszania uwag, zastrzeżeń, weryfikacji rozliczeń Wykonawcy, opiniowania wniosków 

Wykonawcy kierowanych do Zamawiającego. 

21. Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego dotycząca realizacji 

Przedmiotu Umowy, musi być kierowana do wiadomości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a wszelkie 

wnioski Wykonawcy kierowane do Zamawiającego, w sprawie akceptacji rozwiązań, ewentualnych 

zmian wykonawczych, realizacji dostaw i montażu wyposażenia itp. podlegają wcześniejszemu 

zaopiniowaniu przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przechowywania dokumentacji powstałej w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy. 

23. Wszelkie spory pomiędzy stronami dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy pozostają bez wpływu na 

obowiązki Wykonawcy dotyczące jego wykonania oraz terminu jego realizacji. Oznacza to, że w razie 

wystąpienia sporu, Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy zgodnie z pisemnym 

poleceniem Zamawiającego zaopiniowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod rygorem 

przekroczenia terminu realizacji i naliczeniem kar umownych z nim związanych, jeśli Wykonawca 

wstrzymuje dostawy i montaż do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie sporu Strony spiszą protokół 

rozbieżności, prezentujący szczegółowo odmienne stanowiska, który stanowi podstawę do 

rozstrzygnięcia sporu, niezależnie od toku wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 
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24. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań skutecznych dla 

przyspieszenia tempa realizowanych dostaw. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 

obciążają jedynie Wykonawcę. 

25. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu 

Umowy, Zamawiający ma prawo zawieszenia realizowanych dostaw do czasu spełnienia odpowiednich 

wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

26. Możliwość wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego dotyczy następujących 

sytuacji. 

a) wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej zapisami lub obowiązującymi przepisami, 

b) innych przypadków wynikających z zachowania lub zaniechania Wykonawcy. 

27. Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub jego dowolnej 

części na okres, który uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie wyposażenia na czas 

wstrzymania ich dalszego wykonywania, w sposób który uzna za właściwy w osiągnieciu celu. 

28. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg, obiektów 

inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń i zabrudzeń, które mogą spowodować  

Wykonawca albo jego dostawcy, Podwykonawcy, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu. 

§ 5a 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez 

okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia 

wydatków, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończonego projektu. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zadaniu pierwszym.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem.  

3. Dokumentacja przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych nośnikach danych.  

4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 

zaprzestania działalności przed terminem, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązuje się 

pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z 

realizowanym projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu prawa wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.  

ADRESY DO DORĘCZEŃ 

§ 6. 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji: 
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a) Zamawiający: .............................................................. 

b) Wykonawca: ............................................................... 

2. O każdej zmianie adresu każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić druga Stronę – po rygorem 

uznania korespondencji za skutecznie doręczoną. 

3. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy. 

4. W celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji, Strony zobowiązują się pisma oraz oświadczenia 

przesyłać także drogą korespondencji mailowej. 

ODBIORY ROBÓT 

§ 7 

1. Wszystkie odbiory wyposażenia odbywać się będą na zasadach i w terminach zgodnych z zapisami 

Umowy.  

2. Po zakończeniu montażu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnieciu gotowości i zwrócić się 

do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do 

procedury odbioru robót częściowych stosuje się zdanie poprzednie, jak też postanowienia kolejne 

dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 

ZamawiającemuInstrukcję użytkowania w języku polskim wraz z instrukcją montażu i użytkowania na 

warunkach zgodnych z gwarancją, 

4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, wówczas jeżeli wady Przedmiotu 

Umowy dadzą się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady Przedmiotu Umowy 

uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Strony sporządzą z każdej czynności odbioru protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru (zastrzeżenia). 

7. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

zaproponować nowy termin odbioru Przedmiotu Umowy. Usuniecie wad zostanie stwierdzone w 

protokole. 

8. Zakończeniem dostaw jest wykonanie wszelkich robót budowlano – montażowych, wykończeniowych i 

technologii, wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z Wykazem wyposażenia. 

9. Dniem zakończenia dostaw i montażu jestinformacja, że wszystkie roboty zgodnie z umową zostały 

wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest do następnego dnia roboczego powiadomić na piśmie 

Zamawiającego, składając stosowne pismo w siedzibie Zamawiającego. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku o dokonanie odbioru końcowego ustali termin 

odbioru Końcowego. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi jakość, kompletność 

wykonanych dostaw, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii, wyposażenia. 

Stwierdzone braki i usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie czynności 

odbiorowych. 
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11. Po zakończeniu czynności odbiorowych, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, 

dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po przekazaniu wyposażenia Użytkownikowi – 

Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 8 

1. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela .............. – miesięcznej gwarancji jakości. Jeżeli gwarancja 

producenta któregokolwiek z elementów Przedmiotu Umowy będzie dłuższa aniżeli udzielona przez 

Wykonawcę, Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producenta również na okres dłuższy. 

2. Bieg terminów gwarancji wskazanych w ust. 1 powyżej rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze 

końcowym Przedmiotu Umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie wady Przedmiotu Umowy. 

4. Wskazane w ust.3 powyżej wady będą zgłaszane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazanej do siedziby 

Wykonawcy lub na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym 

Przedmiotu Umowy. Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację, dane osoby zgłaszającej, zwięzły opis wady. 

5. Wykonawca rozpocznie usuwanie zgłoszonych wad w terminie (czas reakcji) 2 dni roboczych od 

zgłoszenia, przy czym przez rozpoczęcie usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce stwierdzenia 

wady, specjalisty lub zespołu specjalistów Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady niezwłocznie, w terminie technicznie uzasadnionym, 

uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od zgłoszenia i zastosować na 

czas usuwania wady rozwiązania tymczasowe, zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonała usunięcia wad istotnych, termin gwarancji na 

urządzenia, elementy oraz usługi z tym związane, które zostały wymienione lub naprawione w trakcie 

usuwania skutków wad istotnych, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

8. Do usuwania wad w ramach rękojmi stosuje się odpowiednio zapisy powyższe o usuwaniu wad w 

ramach gwarancji, co nie uchybia dalej idącym prawom Zamawiającego w ramach rękojmi, a 

wynikającym z przepisów Kodeksu Cywilnego. 

SIŁA WYŻSZA 

§ 9 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu Siły Wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek 

odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez druga Stronę. 

2. Pojęcie Siły Wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 

mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było 

przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Pojęcie to obejmuje w 
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szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, 

promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy. 

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań do zminimalizowania opóźnienia w wypełnianiu swoich 

zobowiązań wynikających z zaistnieniem Siły Wyższej. 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w okolicznościach 

określonych w Pzp oraz wskazanych poniżej: 

1) zastąpienia podwykonawcy innym podmiotem o co najmniej takim doświadczeniu zawodowym 

jak podmiot zastępowany, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej 

wykonywanie wskazanej części Umowy przez Podwykonawcę wskazanego w ofercie Wykonawcy i 

jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na tę zmianę; 

2) skrócenia terminu realizacji Umowy lub obniżenia maksymalnej wartości Umowy, w przypadku 

wystąpienia wewnętrznych zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających 

kontynuację realizacji Umowy lub w przypadku wystąpienia zmian związanych z przesunięciem 

środków w budżecie Zamawiającego; 

3) zmian wprowadzonych przez Zamawiającego polegających na wprowadzeniu rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka 

może być spowodowana: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń lub przedmiotów nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy 

obiektu lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń, 

4) ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, pominięcie jakiejkolwiek części dostawy, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy na 

skutek sytuacji, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisania Umowy; 

5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostaw, wymuszone okolicznościami 

nienadającymi się wcześniej przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w tym ewentualną zmianę terminu końcowego realizacji niniejszej Umowy, gdy są 

spowodowane: 

a) działaniami osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów), 

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, 

c) siła wyższą, 

d) koniecznością podjęcia zamówień dodatkowych (w ramach odrębnego zamówienia), 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy wpływających na kolejność i termin 

wykonywania robót, 
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e) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienie, 

utrudnienia montażu, zawieszenie dostaw lub inne przeszkody leżące po stronie 

Zamawiającego, 

f) potrzebę usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w Wykazie dostaw, 

g) wstrzymaniem wypłaty dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust 2 

Umowy. 

6) zmianę zakresu dostaw planowanych do powierzenia podwykonawcom w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, wymuszonych okolicznościami nienadającymi się wcześniej 

przewidzieć, które nie wynikają z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

7) zmianę wynikającą z treści umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego 

realizowana jest Umowa we wszelkim zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji i rozliczenia 

Projektu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmiany treści Umowy w przypadku zaistnienia jednej z 

poniższych okoliczności: 

1) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażających bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach; 

2) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę VAT; 

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5) podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji 

Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do zmienionych przepisów 

prawa z zastosowaniem zasad korzystnych dla Zamawiającego i z uwzględnieniem jego interesu 

ekonomicznego i kosztów realizacji Umowy; 

6) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (w tym 

przekształcenie); 

7) zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi kumulatywne przystąpienie do długu na podmiot, 

który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia, tak 

jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w postępowaniu; 

8) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który 

przyjmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie 

gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i 

spełnia, tak jak dotychczasowy Wykonawca, warunki udziału w Postępowaniu;  
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9) zmiana Wykonawcy poprzez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który 

przejmie uzgodniony zakres obowiązków dotychczasowego Wykonawcy i wykona Umowę na 

warunkach nie gorszych oraz wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z 

postępowania, jeżeli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego 

wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej 

wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub 

nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy. 

10) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w realizację Umowy. 

3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 2 

wraz z tą propozycją przedłoży: 

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Harmonogramie i szacunek w jaki 

sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem; 

4) uzasadnienie zmiany, w tym wskazanie przesłanek opisanych w ust .2.  

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną 

propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane w ust 3. 

5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została 

odrzucona. 

6. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 

7. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 

aneksem. 

8. Zmiany muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie. 

9. Zmiana nie może powodować zmiany terminu, o którym mowa w § 3, jeżeli jest skutkiem 

nieprawidłowego działania lub zaniechania Wykonawcy. 

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie skorygowana w związku z 

wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 

1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek 

części dostaw, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 2 zostanie zmniejszona o 

wartość niewykonanych dostaw; 

2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań 

zamiennych kwota, o której mowa w § 2 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość 

niewykonanych dostaw a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych dostaw zamiennych przy 

zastosowaniu postanowień pkt 3), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie określone w § 2 nie ulegnie 

zwiększeniu; 
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3) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej 

poszczególnych elementów wyposażenia z uwzględnieniemśrednich cen rynkowych materiałów i 

sprzętu w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

11. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do 

umowy – Aneksu. 

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-11 jest nieważna. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części realizacji Przedmiotu 

Umowy, w razie wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń, w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości: 

a) o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części Umowy, 

b) o przerwaniu przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji 

Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) o niestosowaniu się przez Wykonawcę do obowiązków dotyczących zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia, w takim przypadku odstąpienie może nastąpić po 

bezskutecznym upływie terminu wskazanego w uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

dopełnienia obowiązków dotyczących płatności na rzecz podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), 

d) o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

e) o zwłoce Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy przekraczającej 10 dni roboczych w 

stosunku do terminów realizacji Umowy, o których mowa w Harmonogramie, 

f) o niewykonaniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy mimo pisemnych zastrzeżeń 

Zamawiającego tj. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy, 

czym narusza jego postanowienia, 

g) o tym, że Wykonawca zaniedbuje bądź przerywa realizację dostaw lub realizację jakiejkolwiek 

czynności opisanej w zakresie rzeczowym Przedmiotu Umowy ze swojej winy na okres dłuższy 

niż 7 dni roboczych, 

h) o tym, że Wykonawca nie kontynuuje którejkolwiek czynności zakresu rzeczowego Przedmiotu 

Umowy, 

i) o nieprzyznaniu lub wstrzymaniu dofinansowania w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 

2 Umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. g), h), i) Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do 

wykonywania Przedmiotu Umowy oraz zaniechania naruszeń i wyznaczy mu 3 dniowy termin. Po 
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bezskutecznym upływie powyższego terminu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy 

z winy Wykonawcy w zakresie robót jeszcze nie wykonanych i powierzyć naprawienie wad lub dalsze 

wykonanie robót podmiotowi lub osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin odbioru 

wykonanych dostaw nie krótszy niż 7 dni roboczych i nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty 

odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia 

Wykonawcy do odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie 

podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. W protokole tym należy w szczególności wskazać zakres 

wykonanychdostaw. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do odstąpienia od realizacji 

Umowy i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych z uwzględnieniem poniższych zasad. 

5. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nabywa wszelkie prawa określone Umową 

do części Przedmiotu Umowy, która została odebrana przez Zamawiającego do dnia odstąpienia i za 

którą Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw i 

montażu wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

Strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez niego do realizacji 

innych dostaw, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn od niego 

niezależnych; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru dostawy przerwane oraz roboty zabezpieczające, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia, Wykonawca usunie z terenu 

budowy dostarczone bądź wzniesione przez niego urządzenia na zaplecze budowy; 

6) W razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

jest obowiązany do dokonania odbioru dostaw przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za 

dostawy wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na 

przyszłe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 20 % tj. 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, tj. .............PLN (słownie: .............); 
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2) zwłoki Wykonawcy w zakresie jakichkolwiek terminów ustalonych w Umowie i niezastrzeżonych 

przez inne kary umowne w wysokości 300 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 w 

wysokości 1.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) spowodowanie przerwy w realizacji dostaw lub montażu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 100 PLN za każdy dzień zwłoki; 

5) zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad, awarii lub usterek w wysokości 50 PLN za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy przypadek; 

6) zastosowania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy wyrobów budowlanych, materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia, które naruszają zapisy Umowy – w wysokości 2.000 PLN za 

każdy przypadek naruszenia, a w przypadku zwłoki w przedłożeniu wymaganej zapisem Umowy 

dokumentacji – w wysokości 1.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) – 6) kary umowne podlegają łączeniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych 

w kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie z 

wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten ostatni oświadcza, że wyraża zgodę. 

PODWYKONWCY 

§ 14
* 

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców 

*zapis zostanie dostosowany zgodnie z treścią oferty wybranej jako najkorzystniejsza. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 15
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwotę .......................... zł. Zabezpieczenie 

zostało wniesione w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Pzp. Wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy jest warunkiem wejścia Umowy w życie. 

2. W przypadku należytego wykonania Przedmiotu Umowy 100% zabezpieczenia zostanie zwolnione w 

ciągu 30 dni po końcowym odbiorze Przedmiotu Umowy. Zabezpieczenie zostanie zwrócone 

Wykonawcy z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. 
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5. O dokonaniu zmiany o której mowa w ust. 4 Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

1. Wykonawca nie może przelać praw przysługujących mu z tytułu wykonania praw Umowy bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonego na piśmie. 

2. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować pisemnie druga Stronę o zmianie adresów 

bądź numerów telefonów kontaktowych czy też adresów elektronicznych. Wszelka korespondencja na 

wskazane powyżej adresy do dnia otrzymania przez Stronę informacji o zmianie, zostanie uznana za 

wysłaną prawidłowo. 

3. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a dotyczące 

Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub 

udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom 

trzecim, bezpośrednio i pośrednio, ze względu na formę, bez uprzedniej, wyrażonej zgody 

Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, 

na żądanie organu państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i formie udostępnienia. 

4. Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza 

to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień Umowy lub jako 

wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie to prawnie 

dopuszczalne – w sposób możliwie bliskim odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by 

ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

5. Zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być zastosowane tylko w warunkach przewidzianych w 

Umowie oraz Pzp. 

6. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Dokumenty wymienione w treści Umowy jako Załączniki, stanowią jej integralna część. 

Załącznikami do Umowy są: 

a) Załącznik nr 1 – Wykaz wyposażenia 

b) Załącznik nr 2 – aktualny wydruk z KRS Wykonawcy 

c) Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy, 

d) Załącznik nr 4 -  Zestawienie kosztów wyposażenia 

e) Załącznik nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia 

Zamawiający        Wykonawca 
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(pieczątka i podpis)       (pieczątka i podpis) 


