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NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

NAZWY | KODY (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,
45451000-3 Dekorowanie,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne,

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych,

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian,

45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian,
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45422000-1 Roboty ciesielskie,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4 Tynkowanie,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacje mechaniczne,

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45320000-6 Roboty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,

44112110-5 Konstrukcje dachowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych,

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw,

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych,
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych,
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe,
45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien,

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych,
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych,
45212213-2 Roboty zwigzane z oznakowaniem obiektéw sportowych,

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych,
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45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy,

45122000-8 Prébne wykopy,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45121000-1 Prébne wiercenia,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania teren6w sportowych i rekreacyjnych,
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45111300-1 Roboty rozbidrkowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu,
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi doradcze,
92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych,
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni,

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych,
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71241000-9 Studia wykonalno$ci, ustugi doradcze, analizy,

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja,

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow,

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow,

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane,

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych,

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych.
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V. ZAt ACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO 71-93
Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.1.0pis ogdlny i informacje o realizacji zamierze  nia,

Zamowienie polega na realizacji inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,ADAPTACJA
OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CELU
UTWORZENIA AKADEMII SPORTU” w trybie przetargowym ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO: ,ADAPTACJA OBIEKTU
BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CELU U TWORZENIA
AKADEMII SPORTU".

Teren opracowania obejmuje obszar ok. 19 144 m? i zawiera teren istniejgcego basenu
wraz z istniejgcymi budynkami towarzyszgcymi po stronie pétnocnej budynku Gminnego
Osrodka Kultury. Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ujazd i do jego realizacji wymagane jest uzyskanie decyzji
lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie map do celow ewidencyjnych oraz
koncepcji zagospodarowania terenu obrazujgcej zamierzenie inwestycyjne.

Teren otoczenia istniej acego basenu.

Zamierzenie budowlane zaklada przebudowe istniejgcego obiektu basenu otwartego o
wymiarach basenu olimpijskiego na staw kgpielowy ekologiczny, czesciowo sportowy i
czesciowo rekreacyjny wraz z przebudowg istniejgcej infrastruktury, remontem i
przebudowg obiektéw istniejgcych kubaturowych i zagospodarowania terenu z
dostosowaniem do funkcji obstugi kgpieliska oraz towarzyszgcych funkcji rekreacyjno —
sportowych w terenie a takze wprowadzenie nowych funkcji i wyposazenie obiektu w
zakresie niezbednym do prawidiowego funkcjonowania. Przewiduje sie stworzenie
wielofunkcyjnego terenu z kagpieliskiem jako gtéwng atrakcjg oraz terenami do rozwoju
turystyki, rekreacji i sportu. Przewiduje sie w budynkach sale do tenisa stotowego/ fitness,
sitownie, sale do wspinaczki a takze na terenie teznie solankowe z wyznaczonymi
Sciezkami do spacerdw oraz siedziskami oraz inne elementy malej architektury ogrodowej
jak dwa tory do gry w bule, terenowg szachownice.

Calos¢ przedsiewziecia ma zapewnia¢ bogaty program uzytkowy do rozwoju turystyki dla
uzytkownikéw w réznym przedziale wiekowym. Kgpielisko jako obiekt wielozadaniowy -
powinien pemi¢ funkcje turystyczng, sportowa, rekreacyjng, zdrowotng i wypoczynkowg a
pozostate elementy dopetniajg bogaty program obiektu. W projekcie zaproponowano
uzycie nowych technologii oczyszczania i regeneraciji wody stawu kgpielowego, opartej ha
oczyszczaniu biologicznym wykorzystujgcym naturalne procesy zachodzgce w przyrodzie.
Strefa regeneracyjna potrzebna do przeprowadzenia procesu oczyszczania bedzie
stanowi¢ atrakcyjny element zagospodarowania terenu jako dodatkowej atrakcji
kgpieliska. Strefa regeneracyjna sktada sie ze zbiornika wodnego z licznymi roslinami i
zloza bagiennego, stuzgcych do filtrowania wody z wykorzystaniem naturalnych proceséw
biologicznych zachodzgcych w przyrodzie. Jednoczes$nie zbiornik bagienny w formie
stawu naturalnego bedzie tworzyt atrakcyjny element zagospodarowania terenu z
mostkiem, harmonijnie powigzanym z zielenig i naturalnymi plazami trawiastymi oraz
miejscami do biwakowania. Dookota rozmieszczone bedg miejsca do rdéznych form
wypoczynku: lezaki, trawniki do biwakowania a takze teren wokét tezni solankowych.
Niecka kgpielowa bedzie spetniata funkcje jak dla basenu publicznego z ré6znorodnym
programem atrakcji. Planuje sie przebudowe istniejgcego basenu betonowego na staw
kgpielowy o prostokgtnym ksztatcie 20x50m polegajgcg nha podzieleniu niecki na rézne
czesci (czesé sportowg do ptywania, rekreacyjng do relaksu i wypoczynku, brodzik dla
dzieci oraz dwie zjezdzalnie — rodzinng tréjtorowg i rurowg typu ,snake”), oraz
wyposazenie obiektu w r6zne atrakcje wodne w poszczegolnych strefach rekreacyjnych.
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Projekt zaktada takze przebudowe istniejgcych budynkéw i elementéw zagospodarowania
terenu w sposob pozwalajgcy na stworzenie bardzo atrakcyjnego miejsca wypoczynku,
wykonczonego howoczesnymi materialami. Wyraz architektoniczny obiektu bedzie oparty
na zastosowaniu naturalnych i szlachetnych materiatdw. Zastosowane materiaty
elewacyjne budynkéw bedg odpowiadaé wizerunkowo swojej funkcji rekreacyjnej ale
jednoczesnie poprzez przyjete zalozenia bedg trwate i wytrzymate oraz tatwe w
utrzymaniu i eksploatacji a jednoczesnie poprzez swoj naturalny wyglad bedg dobrze
komponowaly sie z otaczajgcymi elementami zieleni.

Zaktada sie réwniez przebudowe i budowe nowych instalacji i urzgdzeh zaréwno dla
potrzeb prawidtowego funkcjonowania stawu kagpielowego jak i budynkoéw oraz innych
elementéw zagospodarowania terenu jak wodny plac zabaw czy tarasy i miejsca do
odpoczynku i biwakowania. Wymaga sie by dla pomostéw, ktadek i taraséw zastosowaé
wysokogatunkowe drewno egzotyczne odpowiednio zaimpregnowane (zabezpieczone
przez dziataniem warunkéw atmosferycznych).

Planuje sie instalacje kolektoréw stonecznych zainstalowanych w terenie, specjalnie
przeznaczonych do podgrzewania wody w stawie kgpielowym jak réwniez kolektorow na
dachach budynkéw do ogrzewania cieptej wody uzytkowej w budynkach a takze paneli
fotowoltaicznych montowanych na elewacjach i dachach pozwalajgcych na pozyskanie
energii elektrycznej z energii stonecznej.

Catos¢ przebudowywanego kompleksu bedzie obsadzona ozdobnymi drzewami i
krzewami, oraz urozmaicona nasadzeniami specjalnych roslin wodnych sprzyjajacych
filtracji wody w czesci zbiornika oczyszczajgcego i sciezki edukacyjnej. Na terenie
kgpieliska planuje sie budowe alejek spacerowych, montaz r6znego rodzaju elementow
architektury ogrodowej, roznych rodzajéw siedzisk i tawek, koszy na smieci, o$wietlenia
ogrodowego i iluminacji budynkéw oraz stawu kagpielowego, budowe ogrodzenia
wszystkich elementéw (oczka, strefy mokrej stopy, ztoza filtracyjnego i przebudowe
ogrodzenia istniejgcego a takze instalacje monitoringu wizyjnego, alarmu i instalacji
dostepu do Internetu w poszczegd6lnych wyznaczonych punktach ,wi-fi free zone”.
Istniejgce budynki zostang dostosowane do nowej formy kagpieliska a takze wzbogacone o
nowe funkcje.

Budynek obstugi k gpieliska, znajdujgcy sie w strefie wejsciowej na teren obiektu,
zawiera¢ bedzie kasy, informacje, sanitariaty oraz przebieralnie i pokdj instruktorow i
ratownikow oraz administracje, sitownie oraz terenowe magazyny i pom. techniczne a
takze pok¢j dla rodzica z dzieckiem i niezbedne zaplecze sanitarno-szatniowe dla
pracownikow.

Budynek sportowy, zawierajgcy niegdys filtry basenowe, zostanie wykorzystany jako
obiekt o funkcji sportu i zaplecze techniczne z kotlownig gazowg a takze bedzie
wzbogacony o funkcje rekreacyjno-sportowe, takie jak: sala z Sciankg do wspinaczki, salg
do tenisa stolowego i niezbedne szatnie oraz sanitariaty. Projektuje sie réwniez
potgczenie czesci sportowej z niewielkg czescig obiektu o funkcji matej gastronomi za
pomocag przeszklonego tacznika, ktory bedzie jednoczesnie stanowit sale konsumpcji.
Przebudowa ma zaklada¢ zachowanie jak najwiecej oryginalnych elementow
architektonicznych jak i nadanie budynkom nowoczesnych, atrakcyjnych form.
Zastosowane materialy wykonczeniowe powinny by¢ dostosowane do roli jak i funkciji
obiektu. Ze wzgledu na orientacje potaci dachéw budynku sportu na strone potudniowa,
planowane jest zainstalowanie kolektoréw stonecznych do wspomagania ogrzewania
cieptej wody uzytkowej w budynkach a takze ogniw fotowoltaicznych.

Przewiduje sie system instalacji fotowoltaicznej w ukladzie off grid (zwany roéwniez
systemem wyspowym) z jednoczesnym potgczeniem z zasilaniem obiektu z sieci - czyli
system mieszany. Projekt obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznych o mocy
maksymalnej 10,4 kWp rozmieszczong na elewacjach i dachu budynkow.

W ramach projektu zainstalowanych zostanie okoto 40 szt. modutdow fotowoltaicznych,
kazdy o mocy maksymalnej 0,26 Wp. System fotowoltaiki nie bedzie podtgczony do sieci
dystrybucyjnej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna bedzie
magazynowana w akumulatorach i spozytkowana na cele wtasnych odbiornikdw obiektu.
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1.

2.
3.

Rozwigzanie to dotyczy zaréwno oswietlenia terenu jak réwniez odbiornikéw
technologicznych systemu uzdatniania wody, wentylacji i innych na obiekcie.
W sktad systemu wchodzi¢ beda:
Panele umieszczone na dachach i na elewacjach, ktére przetwarzajg swiatto stoneczne w
prad elektryczny,
Inwertery, ktére zmieniajg prad staly, wytworzony przez panele, na prad zmienny,
Akumulatory, ktére magazynujg przetworzong energie wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce ( regulator tadowania (ktory kontroluje stan natadowania akumulatoréw i
nie dopuszcza do ich uszkodzenia poprzez catkowite roztadowanie, lub przetadowanie),
przetwornica - zamienia napiecie state z baterii (12 V, 24 V lub 48 V na 230 V lub 400 V),
niezbedne do zasilnia urzgdzen.
Przewidywany system mieszany bedzie pelnit takze zadanie awaryjnego zasilania w
przypadku zaniku zasilania z sieci (system mieszany). Zastosowanie oghiw
fotowoltaicznych na fragmentach elewacji budynkéw przewidywane jest dla efektu
architektonicznego (nowoczesny wyraz architektury budynkoéw) zgodnie z zasadami
systemowymi, czyli instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem, dzieki czemu
panele fotowoltaiczne komponujg sie z architekturg budynku i stanowig jej element
dekoracyjny.

Woda deszczowa czysta z dachéw zostanie odprowadzana powierzchniowo na tereny zielone.

W ramach planowanej kompleksowej inwestyciji przewid uje si e nast epujacy zakres:

1. Zorganizowanie placu budowy i terendéw skladowania materiatdbw jak réwniez
zabezpieczenie obiektéw, uniemozliwiajgc dostanie sie na teren obiektu osobom
niepozgdanym — ogrodzenie budowy.

2. Rozbiérka istniejgcych elementéw przeznaczonych do usuniecia - niecki matego
brodzika dla dzieci, elementéw muréw oporowych i schodéw zewnetrznych, brodzikow
do ptukania i dezynfekcji stop, utwardzonych dojs¢ i placéw oraz terenu utwardzonej
plazy wokoét istniejgcej niecki basenu a takze rozbiorka Scian niecki.

3. Wycinka drzew wskazanych w projekcie i przeznaczonych do wycinki na podstawie
odpowiedniej decyzji o wycince drzew oraz inwentaryzacji dendrologicznej,

4. Remont i przebudowa budynku giéwnego obstugi kapieliska z zastosowaniem
wskazanych materiatdw oraz howym podziatem funkcji i wykonaniem nowych instalacji
wewnetrznych i wyposazeniem. Obiekt bedzie funkcjonowat catorocznie w oparciu o
ogrzewanie z nowej kottowni gazowe;.

5. Remont i przebudowa budynku przeznaczonego na funkcje sportowe ze sciankami
wspinaczkowymi, salg fitness i tenisa stolowego oraz nowym podziatem funkcji i
wykonaniem nowych instalacji wewnetrznych i wyposazeniem — obiekt bedzie
funkcjonowat catorocznie w oparciu o ogrzewanie z nowej kottowni gazowe;j.

6. Remont i przebudowa czesci budynku sportu - pawilonu gastronomicznego z tarasem
zewnetrznym i tgcznikiem przeszklonym oraz nowym podzialem funkcji i wykonaniem
nowych instalacji wewnetrznych i wyposazeniem — obiekt bedzie funkcjonowat
calorocznie w oparciu 0 ogrzewanie z nowej kotlowni gazowej.

Wymaga sie by dla pomostéw, kladek i taraséw zastosowac wysokogatunkowe drewno
egzotyczne odpowiednio zaimpregnowane (zabezpieczone przez dzialaniem
warunkéw atmosferycznych).

7. Budowa parkingu i drogi dojazdowej w czesci poinocnej terenu z 25 miejscami

postojowymi dla samochoddéw oraz dla rowerdw.

8. Przebudowa istniejgcego basenu i jego najblizszego otoczenia w postaci strefy mokrej
stopy w formie pomostu i utwardzonej plazy (strefy mokrej stopy) ogrodzonej i
umozliwiajgcej wejscie poprzez elementy brodzikéw do ptukania stop z prysznicem.
Niecka o wymiarach olimpijskich 20x50m z podziatem na r6zne funkcje oraz instalacjg
atrakcji basenowych a takze budowa ekologicznego systemu filtracji biologicznej w
oparciu o dodatkowy naturalny zbiornik wodny strefy regeneracyjnej o pow. okoto
400m2 i ztoze zwirowe powierzchniowe w formie watu zwirowego wraz z roslinnoscig i
niezbedng infrastrukturg techniczng o powierzchni okoto 700m2 i technologiczng
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komora podziemng dla potrzeb instalacji uzdatniania wody o jakosci i wymaganiach jak
dla basendéw publicznych. Wymaga sie przewidzenie podziemnej stacji — komory dla
poszczegdlnych obiegdbw wody i polgczonej z systemem podgrzewania wody
basenowej a takze z podziemnymi komorami poszczegdinych atrakcji stawu
kgpielowego zlokalizowanymi przy niecce. Przewiduje sie pojemnos$¢ uktadu
obiegowego — basen + filtry ze zbiornikiem regeneracyjnym okoto 2000m?* wody.

Giéwne wymagane funkcie stawu k apielowego po przebudowie - Wyplycenie
gtebokosci istniejgcej niecki ptywackiej poprzez zastosowanie wypelnienia i nowej
zelbetowe] plyty dennej, dostosowujgc je do poszczegdlinych nowych funkcji
przewidzianych w niecce jako rekreacyjne w tym podziat basenu na poszczegdlne
funkcje:

a) funkcja sportowa o pow. lustra wody 187,5m? przeznaczona do ptywania w stawie
kgpielowym o wym. 7,5m x 25,02m z 3-ma torami — gt. 1,35m,

b) czes$é rekreacyjna o pow. lustra wody 243m? i gt. 1,10m oraz wymiarach ~ 25 x
12,5m z wydzielonym brodzikiem dla dzieci (60,5m?), z r6znymi funkcjami rekreacji
— balonem do wspinaczki dla dzieci, dwoma gejzerami podwodnymi, siedziskami
dla 6 os6b z masazem podwodnym, dwoma masazerami karku o réznej szerokosci
dyszy i sciankg ze sztucznych skat do wspinaczki w wodzie, oraz schodami zejscia
do stawu kagpielowego, drabinkami i podnosnikiem dla os6b niepetnosprawnych
oraz petnym wyposazeniem,

c) czes¢ wypoczynkow g o pow. lustra wody 496m2 i wymiarach ~ 20 x 24,75m z
nastepujgcymi nowymi funkcjami: hamownig zjezdzalni rurowej typu ,snake” o
dtugosci 60m w formie podwodnej ,sofy”, hamownig dla zjezdzalni rodzinnej
trojtorowej o db. 12m z wydzielong strefa hamowania w stawie kgpielowym gt
1,30m, grotg z sztucznymi skatami z funkcjg wspinaczki, 2 gejzery podwodne,
siedziska masazu podwodnego dla 6 o0s6b i lezanki masazu podwodnego,
powietrznego dla 10 oséb, 4 dysze masazu podwodnego w Scianie niecki, a takze
ptywajgcymi zabawkami o formie ,przeprawy”, 6 dyszami o réznej szerokosci do
masazu karku.

d) brodzik dla dzieci o pow. lustra wody 60m? i gt. 30cm ze zjezdzalnig typu ,stor” dla
najmtodszych, wraz z wyposazeniem w 3 armatki wodne i parasol wodny,

e Przebudowe strefy wejscia na kapielisko, ogrodzenia, zadaszenia, nawierzchni,
instalacja tablic informacyjnych i regulaminowych oraz bramek typu stadionowego
(wysokich stanowigcych jednoczesnie ogrodzenie obiektu).

Wymaga sie by obiekt byt wyposazony w system kontroli dostepu przystosowany do
obstugi biletowej z kodem paskowym — w systemie biletéw catodziennych — dostep
do obiektu umozliwiony poprzez bramki typu stadionowego. Dodatkowo obiekt
nalezy wyposazy¢ w opaski umozliwiajgce kilkakrotne wejscie w ciggu dnia tym
samym osobom. Wewnatrz obiektu dostep do atrakcji typu sitownia, fithess,
wspinaczka ma byC odrebnie sterowany przy uzyciu systemu kontroli dostepu
zainstalowanego w recepcji budynku sportu. Wszystkie systemy, w tym systemy
kontroli dostepu majg by¢ dostarczone i uruchomione przez wykonawce wraz z
oprogramowaniem i licencjami na uzytkowanie zaréwno urzadzen jak i
oprogramowania (w jezyku polskim) oraz przeszkolenie personelu.

Wymaga sie by poza ogrodzeniem catego terenu obiektu wykona¢ wygrodzenie
poszczegolnych stref: strefy tzw. ,mokrej stopy” stawu kgpielowego, strefy zbiornika
regeneracyjnego, strefe watu filtracyjnego, oraz strefe zjezdzalni a takze zbiornika
podziemnego filtréw i baterii solarnej instalacji do podgrzewania wody.

e Budowa dwéch tezni solankowych o wymiarach rzutu 10x3,5m i wysokosci 3,5m
wraz z instalacjami i wyposazeniem niezbednym do ich funkcjonowania i instalacji w
szczelnych wannach dla potrzeb zamknietego obiegu solanki.

« Budowe toru do bule, stanowiska do gry w szachy - szachownica trawiasta .
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e Budowa stalych parasoli w terenie plaz trawiastych 50 szt. i zakup lezanek 150 szt.

« Wykonanie instalacji o$wietlenia catego terenu — wysokiego i niskiego oraz
iluminacji architektonicznej budynkéw i obiektow budowlanych oraz stawu
kgpielowego i zbiornika naturalnego.

* Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla catego terenu opracowania.

e Przebudowe i budowe nowych sieci i przylgczy na bazie uzyskanych warunkow
technicznych od gestoréw mediow i w oparciu o projektowe zapotrzebowanie — sie¢
wodociggowa minimum 200mb do celéw socjalnych i wewnetrzna instalacja na
ternie wg potrzeb, gospodarczych i ppoz., kanalizacja deszczowa w zakresie
niezbednym do prawidtiowego funkcjonowania wraz z separatorami tluszczu i
substancji ropopochodnych oraz piaskownikiem, kanalizacja technologiczna
uzdatniania wody i obstugi wodnego placu zabaw a takze brodzikéw do dezynfekcji
stop z uktadem chlorowania wody na tabletki do celéw dezynfekcyjnych, kanalizacja
sanitarna sie¢ o di. minimum 150mb oraz wewnetrzna instalacja wg potrzeb
obiektéw istniejgcych, instalacje elektryczne i teletechniczne. Dla potrzeb
podigczenia obiektu do sieci gminnej wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
przewidzie¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci okoto 150m oraz sieci
wodociggowej o dt. okoto 200m).

» Instalacje kolektoréw stonecznych — terenowych specjalnych do wykonanych wraz z
instalacjag do podgrzewania wody stawu kgpielowego oraz instalowanych na
dachach budynkéw dla potrzeb cieptej wody uzytkowej we wszystkich obiektach
podlegajacych przebudowie i znajdujgcych sie na terenie obiektu a takze instalacje
ogniw fotowoltaicznych na elewacjach i dachach budynkéw dla potrzeb
wspomagania instalacji elektrycznych alternatywnym zrodiem energii.

* Budowa ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego w tym: wygrodzenie strefy tzw.
.mokrej stopu” kgpieliskowej niskim ogrodzeniem wys. 1,34m wraz z rozdzieleniem
stref poszczegdlnych funkcji od pozostatej czesci terenu a takze rozbiorka
istniejgcego i wykonanie nowego ogrodzenia zewnetrznego dla calego terenu.
Wymaga sie by poza ogrodzeniem calego terenu obiektu wykona¢ wygrodzenie
poszczegodlnych stref: strefy tzw. ,mokrej stopy” stawu kagpielowego, strefy zbiornika
regeneracyjnego, strefe watu filtracyjnego, oraz strefe zjezdzalni a takze zbiornika
podziemnego filtréw i baterii solarnej instalacji do podgrzewania wody.

* Montaz elementow matej architektury - kosze na $mieci, r6znego rodzaju siedziska i
tawki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.

« Budowa wodnego placu zabaw dla dzieci z odrebng stacjg podziemng uzdatniania
wody — powierzchnia placu zabaw 280m? z nawierzchnig antyposlizgowa,
wyposazonego w réznego rodzaju dysze, zabawki, kubeltki obrotowe i armatki do
polewania woda,

« Wykonanie nowych trawnikéw oraz rekultywacja istniejacych oraz wykonanie
nowych trawnikéw i nasadzen elementami zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej w
oparciu o projekt zieleni wykonany przez specjalistyczng firme ogrodniczg z
dobraniem odpowiednich gatunkéw roslin i drzew a takze roslin wodnych dla
zbiornika regeneracyjnego stawu kgpielowego oraz wykonanie prac pielegnacyjnych
w istniejgcych elementach zieleni i drzewach.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — U  zytkowego, zal gczonej
wst epnej koncepcji dla zaprojektowania i wykonania wy  zej przywotanego zadania
inwestycyjnego i zgodnie z pozostalymi wymaganiami opisanymi przez
Zamawiaj gcego z SIWZ, zadaniem Wykonawcy b edzie wykonanie:

1) Wykonanie staraniem wykonawcy niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz konstrukcyjno-
budowlanych dla potrzeb przebudowy (w tym inwentaryzacji wielobranzowej istniejgcych
obiektow i budynkéw oraz stawu kagpielowego (brak kompletnej dokumentaciji
archiwalnej), wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego, projektu
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geotechnicznego i opinii geotechnicznej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej dla
potrzeb wycinki drzew oraz oceny stanu zdrowotnego istniejgcego drzewostanu;

2) Sporzadzenie staraniem wykonawcy aktualnej mapy do celdéw projektowych w skali
1:500 obejmujgcej caty teren inwestycji i obejmujgcej zakresem przynajmniej 50m pas
terenu poza projektowanymi elementami,

3) Uzyskanie, staraniem wykonawcy, w imieniu Zamawiajgcego wszystkich warunkéw
technicznych od gestorow medidw oraz zarzadcy drég i wykonanie projektéw wszystkich
sieci i przylaczy oraz projektow drogowych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu w catym zakresie objetym projektem,

4) Wykonanie staraniem wykonawcy koncepcji architektonicznej zawierajgcej: projekt
zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:100 dla
przebudowywanych budynkéw, oraz technicznych komér podziemnych, koncepcje
przebudowy istniejgcego basenu i budowy zbiornika strefy regeneracyjnej, koncepcije
uzdatniania wody z opisem i rysunkami dla catego systemu, przebudowy budynku strefy
wejscia na basen i wykonania wizualizacji fotorealistycznych odnoszgcych sie do terenu
(wklejonych w zdjecia) i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym pod katem jego oczekiwan
oraz przede wszystkim zgodnosci i rownowaznosci z koncepcjg i programem
funkcjonalno - uzytkowym zatgczonym do przetargu;

5) Uzyskanie staraniem wykonawcy niezbednych map zasadniczych w skali 1:500 w dwdch
egzemplarzach w oryginale z wymaganym marginesem rownym 5-ciokrotnej wielkosci
dziatki celem wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

6) Opracowanie, staraniem wykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego koncepcji, projektu budowlanego - w 6 egzemplarzach (z czego 4ry
beda stanowity zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe) w wersji papierowej oraz
wersji elektronicznej. Wymaga sie by projekty przebudowy obiektéw istniejgcych byly
wykonane z doktadnoscig do skali 1:50 i w takiej skali opracowane,

- kompleksowe wielobranzowe projekty budowlane wraz z wszystkimi uzgodnieniami i
opracowaniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji zadania dla
calego zamierzenia opisanego szczegétowo w zakresie na wstepie PFU pkt. 1.1, oraz
uzgodnienia tych projektow z Zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na
budowe,

7) Wykonanie, staraniem wykonawczy, wielobranzowych projektow wykonawczych w 4
egzemplarzach we wszystkich branzach (jako opracowan uszczego6towiajgcych projekt
budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez Zamawiajgcego pod wzgledem
materialowym i zgodnosci i réwnowaznosci rozwigzan z koncepcjg i programem
funkcjonalno - uzytkowym zatgczonym do przetargu, a takze uzgodnionych z gestorami
medidw i zarzgdcami drog do realizacji inwestycji,

8) Opracowanie przez wykonawce szczego6towych kosztorysow inwestorskich i naktadczych
oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego,

9) Dla potrzeb dofinansowania by¢ moze niezbedne dla Zamawiajacego bedzie uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, ktére moze potencjalnie
oddziatlywaé na srodowisko — w takim przypadku wymaga sie by wykonawca opracowat
swoim staraniem karte informacyjna przedsiewziecia i uzyskat na jej podstawie
stosowng decyzje w imieniu Zamawiajacego.

10) Sporzadzenie przez wykonawce i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
szczegO6towego harmonogramu wykonania robo6t budowlanych zgodnego ze zatozona
ofertg w przetargu i terminem zakonczenia robét zawartym w umowie;

11) Wykonanie kompletu rob6t budowlanych w zakresie opracowan projektowych zgodnych
z zakresem okreslonym w materiatach przetargu, tj. koncepcji, programu funkcjonalno-
uzytkowego i SIWZ w systemie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie wymaganych efektow
(parametrow uzytkowych, technicznych, technologicznych, jakosciowych, wizualnych,
estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego PFU, oraz koncepcji,
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projektéw oraz warunkéw pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestorow
sieci i dostawcow medidw, zarzgdcdw drog publicznych i innych wydanych uzgodnien,
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
celu jakiego chce osiggng¢ Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami obowigzujgcego
prawa, jak réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu jesli taki wymaég
bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe, certyfikatu (homologacji) wkasciwej
instytucji podmiotu (np. Polskiego Zwigzku Plywackiego lub innego rbwnowaznego) i
innymi wymaganymi przez Zamawiajgcego wymaganymi.

12) Uruchomienie calego obiektu i wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzadzen
oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementdw zagospodarowania terenu, oraz
wyposazenie kompleksowe obiektu wymagane do jego prawidiowego funkcjonowania i
uzytkowania bez koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz
wg wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia
p.poz. wg wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje
ogllne i stanowiskowe w szczegdlnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika
obiektu i urzadzeh technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kottowni;
instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji
p. poz. dla calego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektow, instrukcji
przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi, obstugi stacji uzdatniania wody itp. a
takze przeszkolenie personelu w tym zakresie dla potrzeb prawidtowej obstugi.

13) Zapewnienie staraniem wykonawcy nadzoru autorskiego projektantéw, ktéry opracowali
projekty wykonawcze i budowlane podczas catego okresu realizacji inwestycji (obecnosé
projektantéw na radach budowy);

Podstawg do sporzgdzenia oferty do przetargu poza SIWZ i zalgcznikami do niej sg
zalgczone do niniejszego programu rysunki koncepcji, a takze program funkcjonalno -
uzytkowy opracowany przez pracownie Projektowanie Architektoniczne Michat
Otomanski z siedzibg w todzi, przy ul. Obywatelskiej 106B lokal. 36, charakteryzujgcy w
sposéb doktadny elementy programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe,
instalacyjne i inne rozwigzania dla wykonania obiektu.

Inwestycja zaplanowana jest jako adaptacja istniejgcego i nie funkcjonujgcego obecnie
obiektu basenowego i terenu rekreacyjnego na nowe funkcje i polega¢ ma na
przebudowie i odbudowie utraconych funkcji oraz dodaniu nowych funkcji w tym
rekreacyjnych w sposdb kompleksowy tak by obiekt mogt prawidtowo funkcjonowac po
przeprowadzeniu inwestycji jako publiczny, wzbogacony o dodatkowe atrakcje.

Charakterystyka zadania:

Celem zadania jest stworzenie na bazie istniejgcego obiektu i jego bazy
powierzchniowej i kubaturowe] Akademii Sportu, polegajgcej na utworzeniu
ekologicznego kompleksu stawu kagpielowego z otwartg nowoczesng nieckg wodng,
oraz atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, kulturalno-rozrywkowej, ktéra stanie sie
miejscem propagowania kultury fizycznej, relaksu i odpoczynku a takze terenem
zieleni, gdzie przewaza¢ bedg tzw. ,plaze trawiaste” (trawniki) przeznaczone do
wypoczynku na swiezym powietrzu w otoczeniu stawu kgpielowego. Miejsce to bedzie
predysponowane do spedzenia wolnego czasu w ciekawy sposéb korzystajgc z
nowych funkcji obiektu. Wptynie na rozwdj turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie
Ujazd. Przebudowa terenu oparta jest na wykorzystaniu catego potencjalu mozliwego
do wykorzystania zaréwno kubaturowego jak i technicznego i budowlanego elementéw
istniejgcych oraz wprowadzenie nowych funkcji turystycznych i rekreacyjnych bez
budowy nowych obiektéw, a takze wprowadzenie elementéw malej architektury, ktére
dopelnig brakujgce funkcje i wzbogacg program stwarzajgc mozliwosci dalszego
rozwoju turystyki aktywnej i rodzinnej w Gminie Ujazd.

Przebudowa opiera sie rowniez na podniesieniu standardu jakosciowego tego
fragmentu gminy Ujazd i stworzeniu z obiektu obecnie nie funkcjonujgcego, Akademii
Sportu. Obiekt bedzie spetniat obecne najwyzsze standardy jakosciowe tego typu
obiektow funkcjonujgcych wspotczesnie.
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1.2. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu i robot
budowlanych.

Charakterystyczne orientacyjne parametry:

a) powierzchnia dzialki, bedgca przedmiotem inwestycji ~ 19144 m2
b) Budynek obstugi kgpieliska o powierzchni uzytkowej 670,50m2,
c) Budynek ,Akademia sportu” o powierzchni uzytkowej 738,90m2,
d) istniejgca duza niecka stawu kagpielowego o wym. 20 x 50 m z podziatem na
poszczegdlne funkcje:
- niecka cz. sportowa - pow. lustra wody 187,5m?, wym. 7,5m x 25,02m — gt. 1,35m,
- niecka cz. rekreacyjna - pow. lustra wody 243m?, gt. 1,10m, wymiary ~ 25 x 12,5m
- niecka cz. wypoczynkowa - pow. lustra wody 496m2, gt. 1,10m, wymiary ~ 20 x
24,75m
- brodzik dla dzieci o pow. lustra wody 60m? i gt. 30cm
e) powierzchnia dziatek: teren kgpieliska, oznaczony na rysunku ABCD: pow. 19 144 m2
- dz. nr 24/2 o pow. 1,0384ha
- dz. nr 1218 o pow. 0,8760ha

PROGRAM UZYTKOWY POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Program uzytkowy budynkéw — powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen
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Zestawienie Pomieszczen BUDYNEK OBSLUGI KAPIELISKA - CALOROCZNY
POM. TECHNICZNE-GOSPODARCZE 45,6
BUDYNEK SPORTU - CALOROCZNY KOMUNIKACIA e
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia RATOWNIK 19,5
WSPINACZKA / FITNESS 109,4 ADMINISTRACJA 15,7
KOMUNIKACJA 74,7 ARCHIWUM 4,8
HALL / RECEPCJA 47,8 KASA 12,7
TENIS STOLOWY / AEROBIK 109,3 SANITARIATY 35,9
SZATNIA 35 SANITARIATY 35,9
wC 3,1 SILOWNIA / SALA CWICZEN 139,5
KOMUNIKACJA 6,1 MAG. SILOWNI (SPRZET CIEZKI) 42,8
SZATNIE 11,7 MAG. SILOWNI (SPRZET LEKKI) 12,0
SZATNIE 12,1 MAG. SILOWNI (SPRZET LEKKI) 14,4
NATRYSKI 75 SZATNIA 11,3
NATRYSKI 78 SZATNIA DAMSKA 16,4
SANITARIATY 8,1 SZATNIA MESKA 16,3
SANITARIATY 8,4 SZATNIA ON. 15,8
POM. PORZ. 2,0 SZATNIA ON. 15,8
SALA KONSUMPCYJNA 175,0 SZATNIA 6,1
SMIETNIK 33 MAGAZYN TERENOWY 14,5
PRZYGOTOWALNIA 13,9 MAGAZYN TERENOWY 21,5
KOTLOWNIA GAZOWA 17,9 MAGAZYN TERENOWY 24.4
KUCHNIA 28,4 MATKA Z DZIECKIEM 1,3
KOMUNIKACJA 23,9 wC 3,7
WYDAWALNIA 18,1 we 53
ZMYWALNIA 8,6 wc 54
MAGAZYN TERENOWY 50,0 WC ON. 7.8
MAGAZYNY 16,0 WC ON. 7.8
wceC 6,7 NATRYSKI 14,9
SZATNIA 33 NATRYSKI 14,9
POK. SOCJALNY 73 OCHRONA 7.8
RAZEM 738,90 m? PIERWSZA POMOC 12,0
POK. INSTRUKTOROW 18,9
POK. SOCJALNY 9,2
POK. SOCJALNY 10,9
RAZEM 670,50m?

Program uzytkowy kapieliska:

Pow. budynku sportu i pawilonu gastronomicznego

Pow. budynku obstugi kgpieliska

Staw kgpielowy — strefa regeneracyjna

Strefa filtra zwirowego w formie watu z instalacjg tryskaczy

738,90m? (pow. zabudowy 860 m?)
670,50m? (pow. zabudowy 750 m?)

400 m?
700 m?

Istniejgcy Basen — Przebudowa na staw kapielowy

- Funkcja Sportowa Pow. Lustra Wody

- Czesc¢ Rekreacyjna

- Czes¢ Wypoczynkowg Pow. Lustra Wody - powierzchnia minimum
- powierzchnia minimum

- Brodzik Dla Dzieci
Wodny plac zabaw

Plaza trawiasta przy basenach
Plaza utwardzona — strefa mokrej stopy - powierzchnia minimum
Dojazd utwardzony i miejsca postojowe - powierzchnia minimum
Mostek/ktadka drewniana minimum 3m szeroko$ci i 12m diugosci

Pow. Lustra Wody

1 000 m? w tym:

- powierzchnia minimum
- powierzchnia minimum

187,5m?
243 m?

pow. Lustra Wody
- powierzchnia minimum
- powierzchnia minimum

496 m?
60 m?
280 m?
2 070 m?
1240 m?
1320 m?
1 szt.

Wymaga sie by dla pomostéw, ktadek i tarasow zastosowac wysokogatunkowe drewno
egzotyczne odpowiednio zaimpregnowane (zabezpieczone przez dziatlaniem warunkoéw

atmosferycznych).

Powierzchnie trawiaste do rekultywacji - - powierzchnia minimum
Szachownica betonowa na trawie - duza — zgodnie z wyposazeniem
Alejki spacerowa i utwardzone dojscia - powierzchnia minimum

7 300 m?
1 szt.
2 255 m?
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Tarasy gastronomii i budynku sportu - powierzchnia minimum 850 m*
Wymaga sie by dla pomostow, kladek i taraséw zastosowa¢ wysokogatunkowe drewno
egzotyczne odpowiednio zaimpregnowane (zabezpieczone przez dziatlaniem warunkoéw

atmosferycznych).
Tor do gry w bule — dwa boiska 0 wym. 4x15m 240 m?
Rozbiorki istn. boisk asfaltowych i brodzika betonowego 2 720 m?

Teznie solankowe o wymiarach w rzucie 10x3,5 i wys. 3,5m

Elementy matej architektury

Siedziska / tawki 20
Kosze na smieci 10
Stojaki na rowery dla 6 szt. 8
Oswietlenie parkowe — stupy aluminiowe wys. min 9m 22
Ogrodzenie zewnetrzne wys. min 2,20m 630
Ogrodzenia wewnetrzne wys. min 1,35m 650
Pozostate wyposa zenie k gpieliska

Monitoring wizyjny terenu 8 kamer
Kolektory stoneczne basenowe 90 szt.
Ogniwa fotowoltaiczne na dachach i elewacjach budynkow 450 szt.
Przebieralnie zewnetrzne 10

ZESTAWIENIE POW. TERENU INWESTYCJI Z PODZIALEM NA D ZIALKI

powierzchnia dzialek: teren kgpieliska, pow. 19 144 m2
dz. nr ewid. 24/2 pow. 1,0384ha i dz. nr ewid. 1218 o pow. 0,8760ha

Glowne zato zenia programowe:

1.3.

Wskazniki powierzchniowe okreslajgce przepustowosé dla poszczegolnych czesci stawu
kgpielowego:

- niecki rekreacyjne 3 m? / 1 osobe tj. maksymalnie 257 0s6b

- niecka sportowa 8 m? / 1 osobe tj. maksymalnie 23 osoby

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw. Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla
powierzchni niecek basenowych i dla budynku, pod warunkiem spetnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spelnienia wymagan — uzgodnien
Zamawiajgcego i obowigzujgcych przepiséw budowlanych. Pomieszczenia techniczne
obstugi budynku - w dostosowaniu do koniecznych projektowych rozwigzan
technicznych i przepiséw.

Okreslenie wielko $ci mo zliwych przekrocze n lub pomniejszenia przyj etych
parametrow powierzchni i kubatur lub wska  znikow.

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
informacyjny niz wigzacy i nalezy je traktowac jako wstepne wytyczne do projektowania.
Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym
opracowaniu w granicach +/— 20%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem
spetnienia  wymogow i zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami a takze akceptacji zmian przez Zamawiajgcego. Dopuszcza
sie zlokalizowanie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie obiektéw
technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujacych, jesli wynika to z uwarunkowan
technicznych, funkcjonalnych, badz przepiséw prawnych.

Opis stanu istniej 3gcego.

Basen w Osiedlu Niewiadéw zostat zbudowany na poczatku lat ‘90 ubiegtego stulecia.

W roku 2008 ptywalnia zostala zamknieta. Na terenie obiektu funkcjonowat budynek
przebieralni, budynek gastronomiczny, budynek filtrow, duzy basen o wymiarach
20x50m oraz brodzik, boiska do siatkdwki, koszykowki i tenisa.

Szt.
Szt.
szt.
szt.

mb

kpl.
kpl.
kpl.
szt.
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Budynki zachowaty sie do dzis jednak tak jak caty obszar ulegty degradacji i wymagajg
kompleksowego remontu i przebudowy.

W czesci potnocnej dziatka graniczy z ogrédkami dziatkowymi, od wschodu znajdujg sie
garaze, potudniowa czesC terenu otwiera sie na Gminny Osrodek Kultury i ,Dom
Wycieczkowy Wenus”, zachodnia granica dziatki przebiega wzdtuz drogi DW715.

1.3.1. Budynek obstugi k agpieliska

Budynek znajduje sie w zachodniej czesci kagpieliska i przeznaczony jest do remontu i
przebudowy z adaptacja na funkcje: kasy, pokoj instruktorow i ratownikow,
pomieszczenia administracyjne i techniczne, magazyn sprzetu, szatnie i sanitariaty
obstugujgce strefe stawu kgpielowego. Osprzet sanitarny (wszystkie przybory sanitarne
— miski ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy itp.) majg by¢ w wykonaniu tzw.
wandaloodpornym — zabudowane, na konstrukcjach stelazy podtynkowych z wiszgcymi
przyborami (miskami ustepowymi, pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w
wykonaniu podtynkowym na fotokomérke przy umywalkach i pisuarach w prysznicach
armatura podtynkowa z czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla osob
niepetnosprawnych w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Budynek wymaga prac
remontowych polegajgcych na generalnym remoncie wewnetrznym budowlanym z
wymiang posadzek, sufitbw oraz przebudowsg scianek dziatowych, wymianie wszystkich
instalacji, wymianie powierzchni drewnianych, wymianie obrébek blacharskich i pokrycia
dachowego, naprawie konstrukcji dachu (lub wymiane w razie takiej koniecznosci oraz
dostosowanie parametréw istniejgcej konstrukcji do obowigzujgcych przepisow) i
malowaniu, wykonaniu nowych izolacji termicznych i tynkéw wewnetrznych, malowaniu,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzeniu scian dziatowych lub pobudowaniu
nowych. W strefie wejsciowe] nalezy usungC starg brame i zamontowa¢ nowg -
ograniczajgcg dostep na teren kagpieliska w czasie kiedy nie bedzie uzytkowane.

Obiekt bedzie funkcjonowat calorocznie wiec nalezy przewidzie¢ w oparciu o
projektowana kotlownie gazowg w pom. technicznym budynku akademii sportu zasilenie
wszystkich obiektow w tym pawilonu gastronomii instalacjg grzejnikowg oraz wykonanie
kompletnej termomodernizacii.

W miejscu bramy wejsciowej nalezy przewidzie¢ montaz bramek stadionowych, ktére
bedg stanowity jednoczes$nie ogrodzenie obiektu w strefie wejscia.

Wymaga sie by poza ogrodzeniem catego terenu obiektu wykonaé wygrodzenie
poszczegdlnych stref: strefy tzw. ,mokrej stopy” stawu kgpielowego, strefy zbiornika
regeneracyjnego, strefe walu filtracyjnego, oraz strefe zjezdzalni a takze zbiornika
podziemnego filtréw i baterii solarnej instalacji do podgrzewania wody.

Zaleca sie aby strefa wejsciowa wyposazona byla w siedziska i stojaki na rowery. W
bezposrednim sasiedztwie strefy wejSciowej zlokalizowane powinny by¢ pokoje
techniczne, administracyjne a takze pokdj instruktorow i ratownikow. W szatniach nalezy
przewidzie¢ przebieralnie i szafki dla min 250 os6éb a takze toalety, w tym toalete dla
osbb niepetnosprawnych i kabine do opieki nad dzieckiem, wyposazong w umywalke,
przewijak i kosz na zanieczyszczone odpady. Przebieralnie powinny by¢ wyposazone w
siedzisko, zamykane drzwi oraz szafki na ubrania. Szafki powinny by¢é zamykane na
zamek wrzutowy na monety, umieszczone na réznych wysokosciach, pozwalajgcych na
dostep do nich osobom w réznym wieku.

1.3.2. Budynek sportowy

Budynek pierwotnie wykorzystywany jako budynek filtrow z funkcjami technicznymi,
usytuowany jest w poétnocnej czesci dziatki, graniczacej z ogroédkami dziatkowymi.
Wymaga on remontu i dostosowania do petnienia funkcji rekreacyjnej. Po przebudowie
planuje sie w budynku: dwie $cianki wspinaczkowe, sale do gier stotowych oraz do zaje¢
fithess, suchy basen z pitkami dla dzieci w pomieszczeniu do wspinaczki, przebieralnie i
toalety obstugujgce funkcje sportowe znajdujgce sie w budynku oraz recepcje. Obiekt
wymaga prac remontowych polegajgcych na generalnym remoncie wewnetrznym
budowlanym z wymiang posadzek, sufitbw oraz przebudowg $cianek dziatowych,
wymianie wszystkich instalacji, konserwacji lub wymianie powierzchni drewnianych,
wymianie obrobek blacharskich i pokrycia dachowego (wykonanie wymiany konstrukcji
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dachu), wykonaniu izolacji termicznej i tynkbw wewnetrznych, malowaniu, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzeniu $cian dziatlowych lub wybudowaniu nowych.
Wejscia do budynku nalezy zaprojektowaé od strony poétnocnej i potudniowej. W strefie
wejsciowej powinien by¢ zlokalizowany hall recepcyjny. Szatnie i sanitariaty nalezy
zaprojektowaé¢ tak, aby obstuzyly 30 uzytkownikdéw. Osprzet sanitarny (wszystkie
przybory sanitarne — miski ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy itp.) maja by¢ w
wykonaniu tzw. wandaloodpornym — zabudowane, na konstrukcjach stelazy
podtynkowych z wiszgcymi przyborami (miskami ustepowymi, pisuarami, umywalkami
itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym na fotokomérke przy umywalkach i
pisuarach w prysznicach armatura podtynkowa =z czasowymi zaworami typu
basenowego. Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
Scianki wspinaczkowe powinny posiadaé zréznicowany stopien trudnosci, umozliwiajgcy
korzystanie z niej osobom w réznym wieku i o réznym stopniu zaawansowania. Scianki
powinny byc¢ zlokalizowane w najwyzszej czesci budynku. Sala do gier stotowych i zajec
fithess powinna by¢ dostosowana do wymogoéw przepisow jesli chodzi o posadzki.
Zaleca sie zastosowanie w miejscach obecnych przegréd z blachy trapezowej oraz
korytarza z widokiem na kapielisko sciany szklanej kurtynowej aby wyeksponowac
zlokalizowane wewnagtrz Scianki wspinaczkowe od strony parkingu i z komunikaciji
uwidoczni¢ staw kgpielowy.

Opis $cian wspinaczkowych — zewn etrznych i wewn etrznych.

Przewiduje sie wykonanie $cianek wspinaczkowych — zewnetrznej i dwobch
wewnetrznych. Scianka zewnetrzna na $cianie zewnetrznej budynku sportu pow. min
80m? i wys. 8m z wystawieniem ponad $ciane istniejgcego budynku. Scianki wewnetrzne
W pomieszczeniu wspinaczki o pow. 160m* do peinej wysokosci pomieszczenia z
czesciami mocowanymi do konstrukcji dachu.

Konstrukcje wsporczg dla paneli wspinaczkowych w obu przypadkach stanowig
kratownice spawane z profili min C80 oraz kgtownikéw (jako prety dwugateziowe) min
L40x40x4mm. Katowniki przyspawane bedg bezposrednio do potek  C80 bez
stosowania blach wezlowych oraz bedg stezone pomiedzy sobg blachami
(przewigzkami) o grubosci 5mm. Do profilu min C80 przyspawane bedg blachy o
grubosci min 5mm sluzgce do montazu paneli wspinaczkowych oraz punktéw
asekuracyjnych. Kratownice zostang zamocowane do elementow stalowych dachu,
murowanych i zelbetowych $cian oraz plyt posadzki parteru w przypadku $cianki
wewnetrznej a w przypadku scianki zewnetrznej tylko do sciany i dachu na catej
wysokosci. Do tego celu zostang zastosowane kotwy wklejane. W czesci zakotwien
kratownice stalowe zostang bezposrednio przymocowane do dzwigara kratowego
konstrukcji dachu za pomocg sSrub. Kratownice stalowe $cianek wspinaczkowych
zostang stezone pomiedzy sobg kgtownikami min L50x50x3 zaktadanymi na montazu na
sruby. W czeséci bulderingowej kratownice nosne zostang wykonane z katownikéw min
L50x50x3 oraz L35x35x3. Punkty asekuracji na czesci ,dachowej” zostang zamocowane
bezposrednio do dzwigaréw konstrukcji dachu budynku sportu.

Rodzaje scianek i stopien trudnosci ma by¢ tak uniwersalnie zaprojektowany, by mogli z
niego korzystaé wszyscy — zaréwno osoby zaawansowane jak i poczgtkujgce oraz
przede wszystkim dzieci i miodziez. Dla poczgtkujgcych operatorzy Scianki
wspinaczkowe] oraz instruktorzy bedg mieli specjalne miejsce do przeprowadzania
szkolen z wstepnych zasad wspinaczki i asekuracji. Ci, ktorzy przyjdg bez asekuranta,
beda mogli skorzysta¢ z min. czterech automatow do autoasekuracji, a takze miejsca w
czesci bulderingowej, w ktorej mozna wspina¢ sie w pojedynke. Muszg byé réwniez
wydzielone miejsca do treningu z klatkg Cross box, campusem oraz drabing Bachara, a
dla najmiodszych strefa zabaw.

Ogélna charakterystyka $ciany:

Pokrycie $ciany wewnetrznej bedg tworzyé specjalne systemowe panele dedykowane do
budowy scian do wspinaczki wyprodukowane na bazie sklejki.

W panelach osadzone beda gniazda przeznaczone do zamocowania chwytéw.
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Pokrycie sciany wspinaczkowe] zewnetrznej tworzy¢ bedg panele jednego rodzaju na
bazie wiokna szklanego), wykonane, jako powierzchnia ksztattowana indywidualnie,
spetniajgca warunki normy PN-EN 12572-1; 2009 lub réwnowaznej. Pozwoli to na
utworzenie paneli wspinaczkowych o powierzchni zblizonej do naturalnych formacji
skalnych i uzyskanie odpowiedniej sztywnosci piyty. Panele muszg by¢ wykonane w
technologii zapewniajgcej odpornos¢ zastosowanych materialdw na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Panele nalezy tak zamontowa¢, by granice potgczen poszczegoélnych
fragmentow Sciany byly niewidoczne (wrazenie jednolitej bryly skalnej). Powierzchnia
plyt powleczona mieszaning piaskowo-zywiczng, zapewniajgcg odpowiednie tarcie. W
panelach znajdowa¢ sie muszg gniazda do zamocowania chwytéw ok. 8-10 szt./m?.
(los¢ mocowan i uchwytéw dotyczy obu rodzajéw Scianek). Nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ scianke ,na gotowo” przygotowang do uzytkowania i nalezy obiekt wyposazy¢
w sprzet zgodnie z odrebnym spisem wyposazenia).

Chwyty wspinaczkowe nalezy zamontowa¢ w rozmiarach od XS do XL. Ksztalt i forma
chwytu powinna uwzglednia¢ sportowo-rekreacyjny charakter sciany wspinaczkowej i
pozwoli¢ na utozenie drég wspinaczkowych o trudnosciach odpowiednich dla réznych
grup wiekowych i stopnia zaawansowania.

Sciane wspinaczkow a nalezy wykona é z materialéw stabo rozprzestrzeniaj acych
ogie n (SRO).

Panele zamocowane b eda:

- bezposrednio do sciany kotkami systemowymi - plastikowa kotwa do ram, z tbem
stozkowym o dobranej odpowiednio nosnosci;

- na szkielecie stalowym z ram plaskich spawanych stezonych pomiedzy soba
katownikami min L50x50x3 zaktadanymi na montazu na sruby.

Generalnie Scianki wspinaczkowe majg mie¢ charakter bulderingowo-treningowy z
fragmentami przewidzianymi do wspinaczki rekreacyjnej. Czes¢ bulderingowa
oznaczona bedzie pozioma linig w pomieszczeniu wspinaczki.

Specjalne systemowe panele dedykowane do budowy §cian do wspinaczki
wyprodukowane na bazie sklejki — wg  PN-EN 12572 lub rbwnowaznej- wodoodpornej
lisciastej gr. min 18mm — wymiar podstawowy min 1,25 x 2,44m, minimalna ilos¢ gniazd
na 1m?> min18szt., powierzchnia paneli piaskowo-zywiczna pomalowana farbg akrylowg
wodorozcienczalng. Plyta obustronnie malowana zywicag trudno-zapalng (zabezpieczona
do materialu SRO).

1.3.3. Pawilon gastronomiczny

Obiekt pawilonu usytuowany pomiedzy akademig sportu i budynkiem obstugi kgpieliska,
powinien by¢ dostosowany do funkcji gastronomicznej, wyposazony w zaplecze
kuchenne, w ktérym beda odgrzewane gotowe positki oraz na sale konsumpcyjna,
pozwalajgcg na jednoczesne przyjecie min 40 gosci. Osprzet sanitarny (wszystkie
przybory sanitarne — miski ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy itp.) maja by¢ w
wykonaniu tzw. wandaloodpornym — zabudowane, na konstrukcjach stelazy
podtynkowych z wiszgcymi przyborami (miskami ustepowymi, pisuarami, umywalkami
itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym na fotokomérke przy umywalkach i
pisuarach w prysznicach armatura podtynkowa 2z czasowymi zaworami typu
basenowego. Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
Gastronomia powinna stuzy¢ obstudze uzytkownikow kapieliska a takze organizaciji
niewielkich imprez okolicznosciowych. Budynek nalezy potgczyé przeszklonym
tacznikiem z budynkiem akademii sportu aby umozliwi¢ swobodne przejscie pomiedzy
budynkami bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Przeszklony tgcznik powinien
takze pemni¢ funkcje sali konsumpcyjnej z mozliwoscig powiekszenia jej o taras
zewnetrzny w okresie letnim. Obiekt bedzie funkcjonowal calorocznie wiec nalezy
przewidzie¢ w oparciu o projektowana kottownie gazowg w pom. technicznym budynku
akademii sportu zasilenie obiektu pawilonu gastronomii instalacjg grzejnikowg oraz
wykonanie kompletnej termomodernizacii.
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1.3.4. Wytyczne materialowe - zewn etrzne.

Styl wszystkich obiektow powinien by¢ spdjny, wykonczony za pomocg jednakowych
materialdbw i tworzacy jedng catos¢. Nalezy zastosowaé materialy, ktére nadadzg
budynkom nowoczesny charakter, jednoczesnie bedg trwate, tatwe w utrzymaniu i
odporne na warunki atmosferyczne. Cegta, z ktorej zbudowane sg obiekty, powinna by¢
materialem dominujgcym, wzbogaconym o inne materialy wykonczeniowe z
uwzglednieniem dodatkowych materialdw wykonczenia $cian - rozwigzania muszg byc¢
estetyczne a kompozycje $cian elewacji spdéjne z zastosowaniem powtarzalnych
rozwigzan taczacych obiekty w spojng i konsekwentng catosé. Preferuje sie
zastosowanie takich materiatéw jak: drewno egzotyczne naturalne, stal, szkfo, beton
architektoniczny lub panele kompozytowe. Nie dopuszcza sie stosowania tynkow
cienkowarstwowych. Docieplenie scian i dachow z welny mineralnej w ustrojach
wentylowanych. Nalezy zatozy¢ koniecznosé wymiany konstrukcji wszystkich elementow
dachu budynkoéw ze wzgledu na stan techniczny moze okazac sie to konieczne oraz ze
wzgledu na obowigzujgce aktualne przepisy w tym zakresie. Wszelkie szczegodtowe
rozwigzania materialowe powinny by¢ zaprezentowane przez projektanta w formie
systemowych rozwigzan i zaprezentowane na kazdym etapie realizacji projektu w formie
wizualizacji do akceptacji inwestora. Wymaga sie zaprezentowania takze probek
poszczegoblnych materiatow i przedstawienia do akceptaciji Zamawiajgcego.

1.3.5. Wytyczne materiatowe - wewn etrzne.

Rozwigzania materiatowe wewngtrz budynkéw powinny odpowiada¢ charakterowi
funkciji, ktérym towarzyszg a takze uwzglednia¢ catosciowg koncepcje architektoniczng
kompleksu. Powinny to by¢ materialy tatwe w utrzymaniu i trwate. Na $cianach
wewnetrznych budynkéw nalezy wykonac tynki z wczesniejszym uwzglednieniem izolacji
termicznej. Materiat, ktorym bedg pokryte $ciany nalezy dobra¢ do funkcji pomieszczenia
oraz zamystu architektonicznego dotyczgcego wystroju wnetrz. Posadzki powinny byé
odporne na intensywne i dtugotrwate uzytkowanie. Nalezy je wykona¢ z materiatu
wpisujgcego sie w charakter projektowanych wnetrz. W pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wody proponuje sie zastosowanie posadzek z kamienia naturalnego lub
ceramiki. Istniejgce sufity podwieszane nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowg konstrukcjg
i sufitami akustycznymi wykonanymi z weiny drzewnej tgczonej magnezytem dla
podwyzszenia standardu akustyki pomieszczen oraz dla zapewnienia odpornosci na
wilgo¢ (w pomieszczeniach szczegollnie wilgotnych nalezy malowac piyty preparatem
przeciwplesniowym). W pomieszczeniach pozbawionych instalacji mocowanych pod
konstrukcjg dachu zaleca sie rozwazenie mozliwosci pozostawienia petnej wysokosci
pomieszczen, nie montujac sufitbw podwieszanych.

1.3.6. Staw k apielowy ekologiczny.

Obecnie na terenie kgpieliska znajduje sie niecka basenowa o wymiarach 20mx49,5m.
Przewiduje sie przebudowe istniejgcej niecki i budowe stawu kapielowego
ekologicznego, skladajgcego sie z trzech polagczonych ze sobg stref: strefy
regeneracyjnej, bedacej biologicznym systemem oczyszczania wody, strefy rekreacyjnej
stuzgcej do plywania i zabaw w wodzie i brodzika dla najmtodszych uzytkownikéw
kgpieliska oraz strefy filtracyjnej z filtrem zwirowym mineralnym w formie nasypu z
instalacjg tryskaczowa. Przebudowa istniejgcego basenu polega¢ bedzie na
pomniejszeniu gtebokosci istniejgcej niecki do 1,35m — 1,10m, oraz dobudowy 400m:
strefy regeneracyjnej, stuzacej do oczyszczania wody w stawie kgpielowym a takze
700m? strefy filtracyjnej w formie watu. Pomiedzy strefg regeneracyjng a rekreacyjng
planuje sie budowe zjezdzalni, mostka i pomostu ufatwiajgcego obserwacje strefy
rekreacyjnej i podziwianie roslinnosci znajdujgcej sie w strefie oczyszczania wody. W
obrebie stawu kgpielowego preferuje sie zastosowanie posadzki drewnianej oraz
utwardzonej strefy mokrej stopy o klasie antyposlizgu minimum B dla bosej stopy —
Norma PN-EN 14411:2016-09 Ilub réwnowazna, z nieregularnych elementéw
betonowych imitujgcych naturalne kamienie.

Wokot stawu kgpielowego strefa ta bedzie stuzyta jako teren o szerokosci umozliwiajgcej
spedzanie czasu na lezakach i swobodne przemieszczanie sie wzdiuz niecki stawu
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kapielowego. W czesci wschodniej proponuje sie wykonanie plazy bedacej
przediuzeniem brzegu czesci regeneracyjnej stawu kapielowego. Otoczenie stawu
kgpielowego powinno byé terenem trawiastym, porosnietym nasadzeniami drzew i
krzewow, dajgcym mozliwo$¢ biwakowania i opalania sie — tzw. plaze trawiaste. Nalezy
rozplanowac¢ system $ciezek z nawierzchnig z ptyt betonowych lub z kamienia
naturalnego. Zaleca sie usuniecie istniejgcych, gestych krzewéw, dzielgcych niecke od
budynku gtéwnego i zastgpienie ich nowoprojektowang zielenig, w obrebie stawu
kgpielowego zimozielong. Dopuszcza sie pozostawienie krzewdw rosngcych wzdiuz
ogrodzenia terenu od strony wschodniej. Wymagajg one jednak pielegnacji i
uzupetnienia. Przed wykonaniem projektu nalezy przygotowac¢ ekspertyze techniczno /
konstrukcyjng istniejgcego stanu niecki basenowej, w celu oceny mozliwosci adaptaciji.
W przypadku stwierdzenia mozliwosci adaptaciji, nalezy usunagé sciany i wyptycajagc
podsypka wykonac¢ nowg pityte denng zelbetowg oraz $ciany niecki jako szkieletowe z
poszyciem ze stali nierdzewnej. Wykona¢ rowniez w tej technologii $ciany dzielgce staw
kgpielowy na strefy rekreacyjne i ptywackie. W najblizszym otoczeniu niecki przy
atrakcjach wodnych nalezy wykonaé¢ podziemne komory dla potrzeb pomp i innych
urzgdzen obstugujgcych atrakcje wodne. Strefa regeneracyjna stawu kgpielowego
powinna posiada¢ powierzchnie ztoza filtracyjnego okoto 700mz, na ktore sktadajg sie:
akwakultura i zloza bagienne. Zbiornik typu staw o powierzchni min 400m2 powinien
posiada¢ gtebokos¢ minimum 1,50m. Naturalne zioza filtracyjne zbiornika i filtra
zwirowego 0 fgcznej powierzchni min 1100 m2 powinny umozliwia¢ przeptyw wody
minimum 180ms/h. Pompy i instalacja bedg usytuowane w komorze pod powierzchnig
gruntu, w bliskim otoczeniu stawu kagpielowego i zbiornika oraz filtra terenowego z
tryskaczami.
Obiekt nie bedzie posiadat barier ograniczajgcych dostep dla os6b nieupowaznionych.
1.3.7 Teren wypoczynkowo - sportowy  Na terenie przewidziano zlokalizowanie miejsc
stuzgcych do rozwoju turystyki i rekreacji, skierowanych do wszystkich grup wiekowych.
Proponowane atrakcje to teznie solankowe, miejscem do gry w szachy i bule, zielen
parkowa, wodny placem zabaw. Obszar zlokalizowany jest pomiedzy strefg kgpieliska i
budynkiem Gminnego Osrodka Kultury, a wszystkie mieszczgce sie w nim atrakcje
potaczone bedag alejkami o nawierzchni pozwalajgcej na uprawnianie nordic walkingu
czy biegania. Teren nalezy wygrodzi¢ od strefy kapieliska, ogrodzeniem azurowym o
wysokosci minimum 135cm lub poprzez nasadzenie zywoptotu z ognikow szkartatnych.
Proponowane jest wprowadzenie dozorowanego przejscia i przejazdu bramnego w celu
przemieszczania sie miedzy strefami, kiedy obydwie funkcjonuja.
1.3.8. Teren zieleni parkowej
Obecnie na terenie wystepuje zielen nieuporzgdkowana, niecka brodzika i pozostatosci
po boiskach. Niecka brodzika i boiska przeznaczone sg do rozbiorki. Planuje sie
wprowadzenie zieleni obsadzonej drzewami i krzewami ozdobnymi, urozmaiconej o
dodatkowe funkcje, takie jak: stanowiska do gry w szachy, bule, plac zabaw dla dzieci
oraz miejsca do organizacji ognisk. Caty teren ma by¢ skomunikowany za pomoca
ciggow pieszo - jezdnych. Nalezy przewidzie¢ matg architekture: tawki, kosze na smieci,
oswietlenie parkowe.
1.3.9. Ciagi pieszo - jezdne
Wymaga sie wykonanie nastepujgcych rodzajow nawierzchni utwardzonych dojsé:

dla jezdni i zjazdéw oraz miejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych:
—kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

dla utwardzonych doj$¢ do budynku:
—kostka brukowa, betonowa gr. 6cm

dla opasek wokot budynku:
—kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

dla miejsc postojowych:
—piyty azurowe wypetnione zwirem, poza miejscami dla oséb niepetnosprawnych, ktére
nalezy wykona¢ z nawierzchni analogicznie jak drogi.
PARAMETRY KRATY:
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Materiat HDPE, odmiana o wysokosci min 200mm, wielkosé komorek min 400x520
wykonanych ze specjalnych tasm dwustronnie moletowanych. Tasmy wytwarzane z HDPE —
polietylenu wysokiej gestosci, o duzej odpornosci. Laczenie ze sobg punktowo, za pomocg
zgrzewoOw ultradzwiekowych. Tasmy perforowane, umozliwiajgce przeptyw wody. Rozstaw
zgrzewOw min 680mm

dla obejscia niecki Stawu kgpielowego
—betonowe plytki min 45x45cm antyposlizgowe ze spadkiem w strone trawnikéw.
Antyposlizgowosc¢ w klasie klasie min. C dla bosej stopy i min. R11 dla stopy obutej. —
Norma PN-EN 14411:2016-09 lub rownowazna. Wszystkie nawierzchnie jezdne i piesze
beda ograniczone kraweznikami betonowymi — wymiary i sposéb posadowienia powinny
zostac¢ podane na etapie projektu.

Nawierzchnia $ciezek zlokalizowanych wewnatrz terenu przy tezniach solankowych i
boisku do gry w bule oraz wokot watu zwirowego filtra i komory filtrow a takze zbiornika
regeneracyjnego powinna umozliwiaé przemieszczanie sie pieszych, w tym oséb z
dzie¢mi w wozkach oraz powinna wyglgda¢ w sposob naturalny. Nalezy wykonac jg z
nawierzchni zwirowo - gliniastej o szerokosci min 2m. Jest to nawierzchnia z mieszanki
zwiru (0/20mm) i gliny, przeznaczona do ruchu pieszych i pojazdow utrzymania,
wykonana jako warstwa grubosci min 5cm ulozona na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie i wykonczona warstwg zwiru (2/8mm) o
Sredniej grubosci ok. 0,5 cm. Do wykonania mieszanki zwirowo-gliniastej zaleca sie
stosowanie nizej wymienionych materiatbw w proporcji 2:1: - Kruszywa naturalne o
uziarnieniu do 20 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa famanego o fakcjach 0-4 mm. -
Grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowanej. Wilgotnos¢ optymalna
mieszanki winna wynosi¢ 6,6%. Mieszanie sktadnikéw nalezy wykonywaé mechanicznie
do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury nawierzchni. Nie dopuszczalne jest
mieszanie skladnikéw bezposrednio w miejscu rob6t. Gotowa mieszanka zwirowo -
gliniasta winna byc¢ rozktadana na wyprofilowanej podbudowie, w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy winna by¢ wystarczajgca
do zapewnienia po zageszczeniu grubosci projektowanej. Przed rozpoczeciem
zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki — w przypadku gdy jest ona
wyzsza 0 wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢, w
przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - nalezy doda¢ wody. Ze wzgledu na
wrazliwos¢ mieszanki zwirowo-gliniastej na opady atmosferyczne w czasie jej
wbudowywania, w czasie opadow roboty nalezy przerwac¢ — w takich sytuacjach nalezy
uformowa¢ jg w pryzme i przykry¢ folig. Zageszczenie nawierzchni o spadku
jednostronnym, nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi czes$ciowo nakitadajgcymi sie w kierunku krawedzi gornej. Zageszczenie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia co najmniej 0,98. Obrzeza
nawierzchni powinny by¢é wykonane z kostki granitowej. Nawierzchnia gruntowa z
mieszanki optymalnej, okresie 4-6 tygodni od wykonania, winna by¢ chroniona przez
ograniczenie predkosci pojazdow do 15 km/h oraz roéwnomiernie dogeszczana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byfa ona stale wilgotna,
zraszajgc jg w razie potrzeby wodg. Nawierzchnia zwirowo-gliniasta, po oddaniu jej do
eksploatacji, powinna by¢ pielegnowana.

1.3.10. Teznie solankowe

Teznie nalezy zlokalizowa¢ w miejscu umozliwiajgcym wyciszenie sie i zapewniajgcym
komfort uzytkowania. Powinny one by¢ usytuowane na planie okregu i tworzy¢ maty plac
pomiedzy nimi. Wewnatrz zalozenia nalezy zamontowac siedziska umozliwiajgce
przebywanie jednoczesnie minimum 35 osobom na terenie tezni. Miejsca siedzgce
powinny pozwala¢ uzytkownikom siedzenie na wprost siebie i dodatkowe siedziska na
zewnatrz tezni.

1.3.11. Stanowiska do gry w szachy

Planuje sie aby miejsca te mialy charakter dwuosobowych stolikbw, z szachownicg
tworzgcg blat. Nalezy przewidzie¢ co najmniej 5 stanowisk do gry. Jedno ze stanowisk,
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proponuje sie aby skladatlo sie z posadzki tworzgcej szachownice i duzych pionkow
szachowych. Posadzka powinna by¢ ziozona z dwukolorowych plyt betonowych o
wymiarach min 60cm x 60cm. Pionki szachowe powinny mie¢ wysoko$¢ co najmniej
60cm i by¢ wykonane z lekkiego materiatu, umozliwiajgcego gre osobom w réznym
wieku.

1.3.12. Tor do gry w bule

Na terenie przewiduje sie¢ umiejscowienie dwdch toréw do gry w bule. Tory powinny mie¢
wymiary 4 x 15m i by¢ ograniczony impregnowanymi balami z drewna egzotycznego o
przekroju 4x15cm. Nalezy wykona¢ wykop w obrysie toru na gtebokos¢ okoto 35-40cm,
liczac od wierzchu terenu. Po wykonaniu wykopu, nalezy przystgpi¢c do uktadania
poszczegdlnych warstw: - gruboziarnisty Ilub $rednioziarnisty piasek rzeczny
zageszczony min (15cm) - geowtdknina - zwir zageszczony min (15cm) - wyrownany i
ubity tluczen min (5-6cm) Goérna krawedz bali, z ktérych zbudowane jest obramowanie
toru powinna znalez¢ sie min 2-3cm ponad powierzchnig gruntu. Wykonany tor nalezy
przez 4 dni polewaé okresowo wodg aby zagescic poszczegoline warstwy.

1.3.13. Mata architektura

Na terenie inwestycji nalezy wprowadzi¢ elementy maiej architektury w ilosci okreslonej
na dalszych etapach projektowych. Wskazane jest aby przewidziec:

- kosze na Smieci 0 pojemnosci minimum 25I, utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na
state zwigzane z gruntem, produkowane masowo;

- lawki parkowe utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na stale zwigzane z gruntem,
produkowane masowo;

- stojaki na rowery utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na stale zwigzane z gruntem,
produkowane masowo;

- oSwietlenie parkowe do oswietlenia ciggow pieszych i atrakcji zlokalizowanych na
terenie, utrzymane w nowoczesnej stylistyce, na stale zwigzane 2z gruntem,
produkowane masowo, rozmieszczenie i gestos¢ zgodna z obowigzujgcymi normami
dotyczgcymi drég, parkingéw i chodnikédw. Elementami wyposazenia powinny by¢
gotowe elementy systemowe, odznaczajgce sie wysokg odpornoscia na warunki
atmosferyczne i korozje biologiczng. Powinny byé zgodne z warunkami okreslonymi w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.

1.3.14. Nasadzenia zieleni, niezb edne wycinki

Nalezy wykona¢ szczegodtowg inwentaryzacje zieleni i projekt zieleni oraz gospodarki
drzewostanem. Projekt powinien przewidywac nasadzenia petnigce funkcje ozdobng jak
i wyznaczajgcg poszczegolne strefy aby oddzieli¢ grupy uzytkownikow terenu. Projekt
powinien by¢ zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej. Projekt gospodarki drzewostanem
powinien wskaza¢ drzewa i krzewy kwalifikujgce sie do usuniecia. Po uzyskaniu
odpowiednich zezwoleh nalezy usung¢ drzewa obumarte i te ktére bedg kolidowaé z
koncepcja przedstawiong w projekcie.

1.3.15. Monitoring wizyjny terenu

Na catym terenie obiektu, nalezy zamontowa¢ monitoring wizyjny CCTV, skiadajacy sie
Zz max 32 kamer. Obraz z kamer powinien by¢ rejestrowany w kolorze na dysku HDD.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i
wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomic¢ po zbadaniu stanu technicznego. Urzgdzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przewidziano zastosowanie kamer oferujgcych min 3-megapikselowg jakos¢ obrazu i
wyposazona w szereg funkcji i funkcjonalnosci zwiekszajgcych zakres jej zastosowan:
obiektyw 2,8-12mm, os$wietlacz IR min (30m),redukcje szumoéw 3D oraz cyfrowy WDR.
Konstrukcja kamery powinna umozliwia¢c montaz w dowolnej pozycji (obrotowy uchwyt).
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Kamera winna posiada¢ gniazdo karty microSD umozliwiajgcej rejestracje obrazu
bezposrednio w kamerze.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE KAMERY ZEWNETRZNEJ:
- Przetwornik 1/3 " (CMOS progresywny)

- Tryb Dzien/Noc

- Czutos¢ 0,1 Lux (F1.2)

- Czutos¢ min cz-b 0.0 Lux (F1.2, oswietlacz IR)

- Obiektyw 2,8-12 mm (przystona DC)

- Regulacja ostrosci Reczna

- Oswietlacz IR Wbudowany min (zasieg 30m)

- AGC

- Predkos¢ elektronicznej migawki ELC min 25kl/s

- Kompensacja Swiatta tylnego

- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (cyfrowy WDR), BLC

- (prawo/lewo/gora/dél srodek)

- Redukcja szumow (3D)

- Minimalna rozdzielczos¢ obrazu 2048x1536 pikseli

- Minimalna ilo$¢ transmitowanych obrazéw 20 kl./s (H.264) (2048x153 6)

Inne obstugiwane rozdzielczosci 1920x1080, 1280x720 pikseli (25kl./s),

1920x1080,1280x720 (30Kl/s, 60HZz)

- Min ilos¢ jednoczesnych strumieni IP-6

- Detekcja sabotazu

- Detekcja ruchu

- Obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS

- Interfejs sieciowy 10/100 Mbps -

- Klasa szczelno$ci min IP66

- Zasilanie DC 12 V

- Zasilanie PoE — min (klasa 3)

- Temperatura pracy w przedziale -30-60 °C

Przewidzie¢ zastosowanie sprzetowego rejestratora sieciowego dla max 32 kamer IP z
wyjsciami monitorowymi HDMI, VGA i CVBS, zapewniajgcego wspoiprace miedzy
kamerami a rejestratorem. Maksymalna rozdzielczos¢ kamer do 5MP. Rejestrator
powinien by¢ wyposazony w interfejs sieciowy w technice wykorzystywanej do budowy
lokalnych sieci komputerowych, ktéry moze obstuzy¢ do 4 dyskéw o pojemnosci min
10Tb w systemie — zigcze w komputerach obstugujgce urzadzenia pamieci masowej (np.
dyski twarde, napedy optyczne). do 4TB kazdy. Rejestrator powinien posiada¢ min 16
niezaleznych wejs¢ alarmowych i min 4 wyjscia przekaznikowe, ktére mogg byé
wykorzystywane do prostej integracji IP CCTV z innymi systemami bezpieczenstwa.
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Wymagane minimalne parametry techniczne rejestratora:
- llos¢ obstugiwanych kamer IP max 32 szt.

- Wyijscia video 2 (HDMI, VGA lub BNC)

- Interfejsy sieciowe Gb 1 szt.

- Wydajnos¢ rejestracji min160 Mbps

- Mozliwos¢ obstugi HDD i SSD 4 szt.

- Interfejs (zewnetrzny port do podigczenia napedoéw poza komputer szt. 1
- Wydajnos¢ sieciowa min160 Mbps (128 strumieni)

- Interfejs USB 3 szt. (2.0)

- Interfejs dla klawiatury 1 szt.

- Interfejs do podigczenia urzadzenia sterujgcego 1 szt.

- Wejscia alarmowe 16 NC/NO

- Wyijscia alarmowe 4 (przekaznikowe - 24VAC/1A)

- Zasilanie 230 V AC

- Montaz - do szafy RACK 19"

- Temperatura pracy w przedziale -10-55 °C

W obrebie pomieszczen wewnetrznych obiektow sygnaly z kamer i SM bedg przesytane
przez kablowg sie¢ strukturalng kablami ekranowanymi kategorii 5e.

1.3.16. Kolektory stoneczne

Na terenie przewidziano zabudowe kolektorow stonecznych wraz z instalacjg do
podgrzewania wody stawu kgpielowego oraz dla potrzeb cieptej wody uzytkowej w
budynku obstugi kgpieliska oraz w terenie przy ogrodzeniu boisk.

Podgrzewanie wody stawu kapielowego (do temperatury 23°C) nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w oparciu o instalacje solarng. Kolektory sloneczne, powinny byc¢
zamontowane na ogrodzeniu boisk dla stawu kgpielowego i na dachu budynku obstugi
kgpieliska do ogrzewania cieptej wody uzytkowej do prysznicow. Na dachu budynku
sportu nalezy zamontowac instalacje z ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb uzyskania z
energii stonecznej energii elektrycznej. Urzadzenia maszynowni solarnej: przeptywowy
ptaszczowo-rurowy wymiennik ciepta do podgrzewu wody stawu kagpielowego,
pojemnosciowy binarny wymiennik cieptej wody uzytkowej, zbiorniki buforowe , pompy i
filtry wody nalezy zlokalizowa¢ w budynku sportu w pomieszczeniu technicznym. To
samo dotyczy urzadzen ogniw fotowoltaicznych. Potgczenie stawu kagpielowego z
maszynownig wykonac¢ w technologii rur preizolowanych. Majg one wspomaoc zasilanie w
energie elektryczng oswietlenia na terenie parku.

Wymaga sie by wykonawca wraz z instalacjg baterii solarnych dostarczyt rowniez
pokrywy zabezpieczajgce je przez nagrzewaniem, ktére uzytkownik bedzie magt
montowaé¢ w okresach nieuzywania solarbw oraz w momencie zbyt wysokich
temperatur. Dodatkowo instalacja ma przewidywaé¢ zasilanie wariantowe grzejnikow w
pomieszczeniach technicznych, ktére w okresach wysokich temperatur bedg mogly
stanowi¢ bufor chtodzacy.

1.3.17. Ogrodzenie zewn etrzne terenu

Przewiduje sie rozbiorke starego, istniejgcego ogrodzenia oraz budowe nowego
ogrodzenia o wysokosci min 2,2m. Elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ trwale
zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe Ilub Zelbetowe (zgodnie z
technologig producenta wyposazenia i ogrodzenia). Fundamenty i cokdt ogrodzenia
muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng normg gruntowg parametry posadowienia.
Ogrodzenie wykonane z paneli systemowych pretéw stalowych ocynkowanych ogniowo
malowanych proszkowo. W ogrodzeniu uwzgledni¢ montaz bram wjazdowych i furtek w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wszystkie elementy ogrodzenia wraz z ich montazem
powinny by¢ wykonane analogicznie do planowanego ogrodzenia terenu w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikom (brak ostrych krawedzi, brak ostrych
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zakonczen, itp.), oznaczac¢ sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz
odpornoscig na warunki atmosferyczne.
Projektowane ogrodzenie systemowe na stupkach stalowych z wypelnieniem z paneli
zgrzewanych z podmuréwka systemowg prefabrykowana:

- wys. podmurowki min 25cm,

- wys. ogrodzenia min 2,2m (panele min1,8m).

- stupki stalowe min 40x60x2mm z obejmami montazowymi zamykane kapturkiem
nawierzchniowym — malowane proszkowo.

- mocowanie docelowo wykonaé¢ zabezpieczone antykradziezowo ($ruby z zerwanym
gwintem)

- stlupki zabetonowane w monolitycznym fundamencie min (B-20) — gt. min. 100cm.

- panel ogrodzeniowy — zgodnie z normg PN- EN 10223-7: 2002 lub réwnowazng —
wysokos¢ min 1760mm - malowany proszkowo,

- Srednica pretéw poziomych/pionowych = 5.0/5.0

- liczba przeprofilowan =4

- system mocowania - obejma montazowa min 40x60

- dtugos¢ panelu = min 2505 mm

- ilo$¢ drutow pionowych = min 51

Kolor ogrodzenia zielony (do uzgodnienia z Inwestorem)

Montaz bramy wjazdowej w systemie ogrodzeniowym szer. min 5m

Montaz furtek w systemie ogrodzeniowym szer. min 1,2m.

1.3.18. Ogrodzenie wewn etrzne terenu — parametry jak dla zewn etrznego

Nalezy zaplanowa¢ ogrodzenie wewnetrzne terenu wyznaczajgce poszczegolne strefy,
opisane wczesniej.

Obecnie obiekt jest w ztym stanie technicznym zaréwno czes$¢ basenowa jak i obiekty
zaplecza technicznego i sanitarnego. Obiekt wymaga kompleksowej rewitalizacji i
wzbogacenia o nowe funkcje i zaplecze pozwalajgce na prawidtowe funkcjonowanie.
Nalezy przewidzie¢ tez w czesci budynku sportu funkcjonowanie obiektu jako
calorocznego a nie tylko sezonowego.

Wymaga sie by poza ogrodzeniem catego terenu obiektu wykona¢ wygrodzenie
poszczegdlnych stref: strefy tzw. ,mokrej stopy” stawu kgpielowego, strefy zbiornika
regeneracyjnego, strefe walu filtracyjnego, oraz strefe zjezdzalni a takze zbiornika
podziemnego filtréw i baterii solarnej instalacji do podgrzewania wody.

W chwili obecnej teren jest ogrodzony i zabudowany budynkami obstugi kgpieliska.
Teren jest wyposazony w dojscie utwardzone z piyt betonowych, parkingi poza terenem
kgpieliska. Istniejgca infrastruktura jest w znacznym stopniu przestarzata i nie spetnia
obecnych standardow publicznych kagpielisk otwartych a takze nie jest przystosowana
dla osb6b niepetnosprawnych ani w wystarczajgcym stopniu do obstugi aktualnego
natezenia ruchu klientow kgpieliska w okresie letnim.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotuz ~ amdwienia
UWARUNKOWANIA ZWI AZANE Z OCHRONA SRODOWISKA
Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie parku
nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura
2000.
UWARUNKOWANIA ZWI AZANE Z UZBROJENIEM TERENU Dziatka jest uzbrojona w
sieci infrastruktury technicznej: wode i sie¢ energetyczng. Dodatkowo zaleca sie
wykonania inwentaryzacji uzbrojenia terenu. Nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne
przytgczenia do medidw i uzyska¢ je od gestorow medidw w celu zaprojektowania
odpowiednich sieci i przytagczy. Zaleca sie wykonanie sieci wodociggowej o dtugosci
200mb i sieci kanalizacji o di. 150mb, kanalizacji deszczowej ok 500mb
UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE Teren nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym
Planem Zagospodarowana Przestrzennego (MPZP). Teren jest objety Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujazd.
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W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlane i szczegétowe
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z
dnia 7 czerwca 2018 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2018 poz. 583 z 20
marca 2018 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r., w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzgdzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowigzujgcymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty formalno-prawne:

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich etapach realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych i wykonawstwa,

- Wizja lokalna w zakresie opracowania, inwentaryzacja fotograficzna,

- Polskie Normy i inne Normatywy,

- Koncepcja projektowo-przestrzenna,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
bedzie przekazane przez Zamawiajgcego,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wiasny koszt i uzytek,

- Warunki techniczne wszystkich gestorow mediéw — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wiasny koszt i uzytek,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zatgcznik
do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Inwentaryzacja zieleni — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wtasny koszt i uzytek,

- Dokladna inwentaryzacja obiektéw istniejgcych,

- Badania geologiczne podioza gruntowego wykonane — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wiasny koszt i uzytek,

- Mapa zasadnicza stanowi zalgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

w skali 1:500,

Uwarunkowania wynikaj ace z lokalizacji inwestycji:

Teren na ktérym znajduje sie kompleks basendéw przeznaczony jest na funkcje ustug
sportu i rekreacji.

Zmiany zagospodarowania terenu bedg polegaly na przebudowie i dostosowaniu
istniejgcych obiektéw, wyburzeniach i adaptacji basenu oraz odbudowie niecki w miejscu
istniejgcego basenu na staw kgpielowy. Powstata w ten sposob infrastruktura bedzie
stanowita zaplecze w postaci catorocznego wykorzystania budynku sportu i sezonowo
obstugi kapieliska letniego wraz z cala infrastrukturg do jego obstugi, zapleczem
sanitarno-administracyjnym i technologicznym dla przebudowywanej niecki basenowej
zewnetrznej stawu kagpielowego. Istniejgcy basen bedzie przebudowany na staw
kgpielowy z podziatem na nowe funkcje takie jak: rekreacyjna niecka z zewnetrznymi
zjezdzalniami, brodzikiem dla dzieci, czescig do ptywania i wypoczynku, bedzie posiadat
bardzo atrakcyjny program funkcjonalny.
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Teren inwestycji funkcjonuje na bazie istniejgcego zjazdu, ktéry wymaga przebudowy na
Zjazd publiczny podobnie jak droga wykonana obecnie z betonowych piyt wymaga
przeprofilowania i wymiany nawierzchni.
Teren osrodka w obrebie otoczenia stawu kapielowego i obiektéw towarzyszgcych jest
zadrzewiony. Obszar otaczajgcy planowane przedsiewziecie zwigzane ze stawem
kgpielowym jest gtobwnie porosniety trawa, krzewami przeznaczonymi do wycinki.
Pozostawi¢ nalezy tylko zielen na obrzezach dziatki. Dla opracowania projektu
niezbedne bedzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni ze wzgledu na
zblizenie lub ewentualne kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Obstuga komunikacyjna za posrednictwem rozwigzan obecnie funkcjonujgcych po
przebudowie nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni.
Wymaga sie wykonanie nastepujgcych rodzajow nawierzchni:

dla jezdni i zjazdéw oraz miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych:
—kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

dla utwardzonych doj$¢ do budynku:
—kostka brukowa, betonowa gr. 6cm

dla opasek wokot budynku:
—kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

dla miejsc postojowych:
—plyty azurowe wypetnione zwirem, poza miejscami dla oséb niepetnosprawnych, ktére
nalezy wykonac z nawierzchni analogicznie jak drogi.

dla obejscia niecki stawu kgpielowego

—betonowe ptyty min 45x45cm antyposlizgowe ze spadkiem w strone trawnikéw.
Antyposlizgowos¢ w klasie min. C dla bosej stopy i min. R11 dla stopy obutej —Norma
PN-EN 14411:2016 -09 lub réwnowazna. Wszystkie nawierzchnie jezdne i piesze bedg
ograniczone kraweznikami betonowymi — wymiary i sposOb posadowienia powinny
zostac podane na etapie projektu.
Istniej gca obstuga w zakresie infrastruktury technicznej.
Przylacza do projektowanego obiektu nalezy zaprojektowa¢ nowe w oparciu o istniejgcg
infrastrukture miejskg na bazie warunkéw technicznych uzyskanych od gestorow.
Zaktada sie, ze istniejgce przytgcza i uzbrojenie terenu bedzie niewystarczajgce dla
nowych funkcji terenu i obiektow przewidzianych do uruchomienia po adaptacji i
przebudowie.

1.5. Ogodlne wia sciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe.
Obiekty stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a nastepnie
zrealizowane przy uzyciu takich technologii i srodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).
Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia. Wymaganie to
dotyczy zar6wno etapu realizacji projektu, budowy jaki i uzytkowania obiektu oraz
elementow towarzyszgcych. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw. W szczegdlnosci
realizowany obiekt i elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace muszg spetiaé
warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
Srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.
Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
bardzo dobra izolacyjnos¢ przegréd budowlanych przewyzszajgca o jeden przedziat
czasowy wymagany obecnie poziom wspoiczynnikbw przenikania ciepta przez
przegrody oraz oszczednos$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i
elektrycznej.

£o6dz, 27.09.2018 r. str. 26



PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY
DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.: ,ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA NIEM
TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU".

Nalezy w taki sposOb zaprojektowaé, a nastepnie zrealizowa¢ budowe, aby pobdr wody
oraz odprowadzenie sciekow sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposob
umozliwiajgcy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegoélnych strat
poprzez odrebnie opomiarowane uklady instalacji.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz rysunkami autorstwa pracowni Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi i warunkami technicznymi
gestorow i dostawcéw medidow, zarzgdcow drég i innych waznych uzgodnien i
opracowan przedprojektowych i uzgodnien z Zamawiajgcym do obowigzkéw
Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu
zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca
2018 roku),

b) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku musi by¢ rowniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,

c) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wyszczego6lnione w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wplywu na zmiane
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, ale
jednoczesnie dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie opisane roboty i doktadny zakres
przedsiewziecia i opierac sie na podanych w PFU parametrach i wskaznikach.

d) Szczegolowe rozwigzania wpltywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe a za koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny Robét Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ jego wynagrodzenia, a w
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z
wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogdéw wynikajgcych z umowy,

f) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw
wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje
zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw
lub rzeczy po stronie Wykonawcy,

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opiera¢ sie na rozwigzaniach
ujetych i wynikajgcych z niniejszego PFU oraz rysunkow architektonicznych autorstwa
pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedziba w todzi.

h) Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na witasny koszt i uzytek,

i) Warunki techniczne wszystkich gestoréw mediow — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wiasny koszt i uzytek,

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotycz ace dokumentacji projektowej — wymagania ogéine.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiedzialny jest za:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzgledniajgc wymagania
zawarte w rysunkach koncepcyjnych i niniejszym PFU oraz obowigzujgcych
przepisach,
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b) opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyskanie (jesli bedzie taka
potrzeba z punktu widzenia dofinansowania) decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia.

¢) uzyskanie decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z
planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu na jego stan zdrowotny na
podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, ktérg wykonawca wykona wlasnym staraniem;

d) przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu o
obowigzujace przepisy;

e) realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacjg techniczng, ktérg
wykonana sam w oparciu o koncepcje o niniejszy PFU;

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektéw a takze instrukcji uzytkowania,

g) rozruchu urzgdzen, opracowania instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenia obstugi;
h) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

1. Koncepcja musi zawieraé: rzuty, elewacje wraz z kolorystyka, opis zastosowanych
materiatdw dla wszystkich przebudowywanych budynkéw — obstugi kagpieliska, budynku
sportu, pawilonu gastronomicznego, plan zagospodarowania w skali 1:500, opis doktadny
techniczny i schematy technologii oczyszczania wody. Koncepcje wraz z wizualizacjg
nalezy opracowacC w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie
CD.

Zamawiajgcy wymaga by koncepcja zawierata roéwniez czes¢ dotyczacg rozwigzan

technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami ponizszych aktow prawnych:

USTAWIE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1202 z dnia 7 czerwca 2018 roku),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.

2017, poz. 1261),

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow

do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z whasciwg jednostka, ktéra na

etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wtadna na terenie Polski do wydania

decyzji dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

2. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129.

3. Projekt zagospodarowania terenu musi obejmowacé caty kompleks z uwzglednieniem drég
wewnetrznych, chodnikéw, parkingéw, o$wietlenia terenu, sieci infrastruktury technicznej,
w tym wod.-kan., c.o0., energetycznej, odwodnienia, systemu monitoringu. Projekt
zagospodarowania terenu musi by¢ poprzedzony opracowaniem koncepcji.

4. Nalezy uzyskac wszystkie niezbedne uzgodnienia w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe. Wszelkie opfaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego — ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. (Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca
2018 roku); Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U z 2015r.
poz. 1554)) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
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6. Projekt wystroju wnetrz i wyposazenia — poza czescig rysunkowa, wskazujgcg lokalizacje
poszczegdlnych elementdw wyposazenia, oraz czescig opisowg musi zawierac
zestawienie wyposazenia z okresleniem ilosci, cech szczegOlnych i parametrow, tj.
wymiarow elementéw oraz parametrow umozliwiajgcych jednoznaczne dokonanie
zamdwienia wyposazenia — rodzaje materiatdw, oklein, kolory tapicerek, dane techniczne,
jednak bez podania nazw whasnych i producentéw, a takze rysunki techniczne
nietypowych elementéw wyposazenia.

7. Projekt wystroju wnetrz musi zawierac: rysunki kolorystyki scian i podtdg pomieszczen
budynku wielofunkcyjnego wraz z opisem zastosowanych materiatow i ich koloréw.

8. Opracowanie kosztowe, podzielone na czesci uzgodnione z Zamawiajgcym, w skiad
ktérych wchodzg: kosztorysy inwestorskie szczegOtowe z zestawieniem materiatow i
sprzetu, przedmiary robdét, kosztorysy uproszczone ofertowe, zestawienie kosztow
wyposazenia, zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK). Kosztorys inwestorski i przedmiar
robot okreslajgcy planowane koszty rob6t budowlanych nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).

9. Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko nalezy opracowa¢ zgodnie z

ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika

2008 r. (Dz. U z 2017r., poz. 1405).

Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumiec, jako

okreslenie wymaganych parametréw technicznych Ilub standardéw jakosciowych.

Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materialtdbw i wyrobéw dopuszcza

zastosowanie rownowaznych materiatbw (wyrobow) nie gorszej jakosci niz opisane.

Zaktualizowang mape do celow projektowych w zakresie planowanej inwestycji z

niezbednymi poszerzeniami dostarczy Inwestor. Prace projektowe nalezy poprzedzic¢

wykonaniem nastepujgcych opracowan przedprojektowych:

- wykona¢ dokumentacje geotechniczng lub w razie potrzeby geologiczno-inzynierskg

- wykona¢ gospodarke drzewostanem na potrzeby planowanej Inwestycji (inwentaryzacije

zieleni oraz uzyska¢ zgody na wycinke po uzgodnieniu zakresu wycinki i nasadzen

kompensacyjnych z Zamawiajgcym) - po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy

wystgpi¢ o pozwolenie na wycinke kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewdw

- uzyskac¢ zapewnienie dostawy wszystkich niezbednych do prawidtowego funkcjonowania

obiektu mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna, przytgcze ciepta, teletechniczne i

wszystkie niezbedne inne.)

- sporzadzi¢ ekspertyze niecki basenu przeznaczonego do przebudowy - sporzadzié

inwentaryzacje obiektow istniejgcych, przeznaczonych do adaptacji i modernizacji -

sporzadzi¢ szczegdtowe projekty koncepcyjne do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga by koncepcja wielobranzowa zawierata rowniez czesé dotyczacag

rozwigzan technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami ponizszych aktow prawnych:

USTAWIE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2018 poz.
1202 z dnia 7 czerwca 2018 roku),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.

z 2017, poz. 1261),

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow

do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z wiasciwg jednostka, ktora na

etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wilasciwa do wydania decyzji

dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

Nalezy sporzadzi¢ projekt rozbiorek obiektow przeznaczonych do rozbiorki i uzyskac

stosowne pozwolenie.

PROJEKTOWANE WYMAGANIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
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Przedmiotowe obiekty, budynki, urzgdzenia i elementy atrakcji oraz malej architektury a
takze dojscia i parkingi powinny by¢ specjalnie zaprojektowane i wykonane z
zastosowaniem mozliwie uniwersalnych zasad opartych na ogdélnodostepnosci obiektéw.
Wymaga sie od projektanta, ktéry bedzie wykonywat dokumentacje projektowg dla
przedmiotowego zadania jak réwniez od wykonawcy realizujgcego przedsiewziecie
inwestycyjne znajomosci zasad projektowania uniwersalnego, pozwalajgcych na
stworzenie nowoczesnego obiektu pozbawionego barier architektonicznych.

Nalezy wprowadzi¢ w calym obiekcie rozwigzania odpowiadajgce réznym typom
niepethosprawnosci:

Dla oséb niepetnosprawnych ruchowo (fizycznie), nal ezy zwroci € szczeglln a
uwag e ha wykonanie:

Utwardzonych dojs¢ (dojazdéw) do budynkéw z zachowaniem odpowiednich spadkéw,
specjalnych drzwi (z obnizona klamka) i bramek wejscia (o prawidiowej szerokosci),
umozliwiajgcych wjazd na teren osobie na wdzku inwalidzkim, w tym obnizone krawezniki,
miejsca postojowe poszerzone i oznakowane oraz zlokalizowane przy chodniku z
obnizeniem kraweznika umozliwiajgcym poruszanie sie na wdzku bez koniecznosci
pokonywania jezdni przeznaczonej dla samochodow i bez barier terenowych, specjalne
znaki wskazujgce dogodne dla osoby na wozku wejscie do budynku, dodatkowo
przeszkolony personel oferujgcy pomoc osobistg przez pracownika w otoczeniu
budynkow (wejscia), drzwi umozliwiajgce wjazd osobie niepetnosprawnej do budynkow
bez progéw i z zachowaniem posadzki wejscia o powierzchni antyposlizgowej, oraz
zastosowaniem sygnalizacji przywotawczej (w instalacje przywotawczg nalezy réwniez
wyposazy¢ toalety dla oséb niepetnosprawnych). Wszystkie wejscia muszg by¢ wykonane
z poziomu terenu bez schodéw lub dodatkowo wyposazone w specjalny podjazd z
obustronnymi  poreczami o odpowiednich szerokosciach. Drzwi wewnetrzne powinny
mie¢ odpowiednig szerokos¢, oraz powierzchnie ruchu pozbawiong réznic poziomow
podidg. Obiekty nalezy wyposazyé w specjalne pomieszczenia sanitarne, do ktorych
moze dosta¢ sie osoba poruszajgca na wozku inwalidzkim a toalety wraz z
udogodnieniami muszg umozliwia¢ korzystanie z urzgdzen i przyboréw sanitarnych
poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposazenie i zainstalowanie (ruchome i stale
porecze, lustra o odpowiednim pochyleniu, przestrzen manewrowa, przystosowane
przybory sanitarne.

Pomieszczenie kasowe musi poza instalacjg przywotawczg mie¢ specjalnie obnizone
okienko dla potrzeb obstugi os6b na wodzkach a takze przystosowane do tego celu
stanowisko do obstugi klientow =z ladg o odpowiedniej wysokosci wewnatrz
pomieszczenia.

Dla os6b posiadaj gcych dysfunkcje o charakterze sensorycznym (niewido mi,
niestysz acy) nale zy:

Zatrudni¢ w obiekcie przeszkolony personel (postugujgcy sie jezykiem migowym),
oferujgcy pomoc osobistg w otoczeniu budynkéw (wejscia), zastosowac gtosowe lub
tonowe komunikaty i informacje dotyczace przemieszczania sie, oraz sygnalizacje
przywotawczg. Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w zréznicowane co do koloru i faktury
elementy posadzki na gtéwnych kierunkach poruszania sie o zréznicowanej fakturze
powierzchni oraz oznaczenie kontaktowymi kolorami schodéw, tarasow, nasypow,
mostkéw i innych rozni¢ poziomdéw posadzki, oraz wyposazenie w czytelne specjalnie
opisane tablice informacyjne o kontrastowych kolorach i powiekszonym druku. Elementy
wejscia i charakterystycznych miejsc i funkcji nalezy przystosowa¢ do specjalnych
rozwigzan w sposobie komunikacji za pomoca dzwieku lub pisma braille’a. Bardzo
waznym elementem jest odpowiednio oznakowanie toalet do potrzeb oséb z dysfunkcjg
wzroku — oznakowanie pismem braille’a, i specjalnie oswietlenie a takze zastosowanie
obnizonej lokalizacji tacznikéw instalacji oswietlenia.

Dla os6b posiadaj acych niepetnosprawno $¢€ intelektualn g nalezy:

Wyposazy¢ obiekt w czytelny i prosty system orientacji w postaci piktogramdéw oraz
zapewni¢ obstuge specjalnie przeszkolong i oferujgcg pomoc osobistg w otoczeniu
budynkow.
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Ponadto zgodnie z zalo zeniami niniejszego PF-U nale zy:

Zaprojektowa¢ budynek w spos6b zapewniajgcy osobom niepetnosprawnym, a w
szczegolnosci poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich oraz osobom stabowidzgcym
warunki do korzystania z niego projektujgc: specjalne wyposazenie w oznaczenia
wizualne okres$lajgce kierunki dojs¢ do poszczegoélnych stref obiektu, umozliwiajgce
odczyt osobom stabowidzgcym. W rejonie strefy wejscia na kgpielisko nalezy przewidzieé
specjalnie zaprojektowane i wyposazone pomieszczenia sanitarne, ogolnodostepne, oraz
kabiny do przebierania, pomieszczenia do wymiany wézkéw na basenowe umozliwiajgce
wejscia w strefe czystg tzw. ,bosej stopy”, na specjalnym wdzku basenowych poprzez
brodzik do mycia két wozka specjalnie uksztattowany, umozliwiajgcy przejazd. W rejonie
wejscia na obiekt czy budynek sportu nalezy zaprojektowa¢ obnizenia lad recepcyjnych
oraz przystosowac ogolne zespoly szatniowo — sanitarne dla potrzeb oséb poruszajgcych
sie na wozkach przeciwdzialajgc w ten sposéb ich stygmatyzacji. Sama niecka stawu
kapielowego powinna zosta¢ wyposazona w podnosnik do opuszczania do wody osob
niepetnosprawnych.

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna speinia ¢
dokumentacija projektowa.

Zamawiaj acy wymaga od wykonawcy sporz gdzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania:

a) Aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 catego terenu inwestycji z tzw.
kotnierzem 50m od elementow projektowanych,

b) Inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej wszystkich istniejgcych obiektéw na terenie
inwestycji w tym poza budynkami réwniez basenu, instalacji i urzadzen,

c) Wykonania projektéw rozbiorek wg wymagan przepiséw i uzyskania stosownych
decyzji administracyjnych na rozbiorke obiektow istniejgcych, jesli sg wymagane,

d) Projektu geotechnicznego, dokumentacji badan podioza gruntowego i opinii
geotechnicznej w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe jak réwniez do realizaciji
projektu i rob6t budowlanych,

e) Karty informacyjnej przedsiewziecia i uzyska decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia jesli bedzie ona wymagana przez Zamawiajgcego
np. dla potrzeb ziozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z $rodkow Unii
Europejskiej,

f) Ekspertyzy konstrukcyjnej pod wzgledem wplywu i odzialywania przebudowy na
obiekty istniejgce i tereny sagsiednie, pod katem przebudowy oraz okreslajgcej stan
techniczny istniejgcych obiektow do dalszej eksploatacji oraz ewentualnego zakresu
naprawy lub wymiany elementéw konstrukcji czy innych elementéw budowlanych,

g) Koncepcji wielobranzowej
Zamawiajgcy wymaga by koncepcja zawierata réwniez czes¢ dotyczgcg rozwigzan
technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami ponizszych aktow prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1202 z dnia 7 czerwca 2018 roku),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. z 2017, poz. 1261),

- rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z wtasciwg jednostka, ktéra
na etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wtadna na terenie Polski do wydania
decyzji dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

h) Projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

i) Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno — uzytkowego,

i) Przedmiaru rob6t — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,

k) Wykonanie szczegdtowego zestawienia wyposazenia obiektu oraz uzgodnienie jakosci
proponowanego wyposazenia z Zamawiajgcym, wg wytycznych i wstepnego
wyposazenia zawartego w zatgcznikach do PFU i ustaleniach z Zamawiajgcym,

I) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

m) Uzyskanie decyzji o0 pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

n) Kosztorysu inwestorskiego w oparciu o $rednie dla regionu aktualne stawki
SEKOCENBUD

0) Dokonanie uzgodnien projektéw wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego,
dostawcami mediéw, zarzgdcami drog publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a
w tym opracowania dokumentéw wynikajgcych z tych uzgodnien,

p) Uzgodnien szczego6tdw dokumentacji z Zamawiajgcym przed ztozeniem z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,

g) odtworzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami naruszonych badz zlikwidowanych
punktéw osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu
odpowiedniej jednostki geodezji,

r) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgloszenia
zakonczenia rob6t budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli taki
warunek bedzie zatozony w decyzji o pozwoleniu na budowe,

s) przygotowania rozliczenia koncowego robo6t i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoly odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania placu budowy,
pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatdbw, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikbw badan i pomiarow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i w zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zgode autoréw projektu na wprowadzenie zmian
nieistotnych jesli jakie wystgpig podczas realizacji bgdz uzyskania w trakcie trwania
zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe w wypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian istotnych w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

t) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi -
projektanci poszczegoélnych branz — autorzy projektu - zobowigzani sg do petnienia
nadzoru autorskiego przez caty okres prowadzenia robot budowlanych. Czynnosci
nadzoru okreslone wymogami prawa budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w
projektach wykonawczych. Nadzo6r autorski dla projektu zabezpieczony zostanie
staraniem Wykonawcy.

u) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badahn w razie
wystgpienia takiej koniecznosci, przy czym nie zaktada sie koniecznosci z powodu
braku przestanek do mozliwosci wystepowania w tym miejscu jakichkolwiek znalezisk,

v) udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych — po akceptacii
Zamawiajgcego w razie takiej koniecznosci.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi
spetnia¢ wymogi dofinansowania inwestycji ze srodkow publicznych, a w szczego6lnosci
Unii Europejskiej. Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu
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0 obowigzujgce przepisy w szczegodlnosci Prawa Budowlanego przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skalg i zakresem obiektow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

2.1.2. Wymagania ogolne dla prac projektowych i rob 6t budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do koncepcji, projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich
realizacji — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych.

Zamawiajgcy wymaga by koncepcja wielobranzowa zawierata rowniez czes¢ dotyczacyg
rozwigzan technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami ponizszych aktow
prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z dnia 7 czerwca 2018 roku),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. z 2017, poz. 1261),

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z wtasciwg jednostkg, ktéra na
etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wlasciwa do wydania decyzji
dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materialowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w
trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materialdbw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepciji.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentacji, robdt
czesciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobow budowlanych w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci
wykonania roboét, kontroli przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtowosci
funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.1.3. Wymagania Zamawiaj gceqo dotycz gce akceptacji proponowanych
rozwi gzan projektowych i wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca na poszczego6lnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji
(koncepcji, projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji rob6t budowlanych,
powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie i w
realizacji rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, jakosci
urzadzen i proponowanych systemow, technologii uzdatniania wody itp.).

Zamawiajgcy wymaga by koncepcja wielobranzowa zawierata rowniez czes¢ dotyczaca
rozwigzan technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami ponizszych aktow
prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z dnia 7 czerwca 2018 roku),
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- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. z 2017, poz. 1261),

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z wtasciwg jednostkg, ktéra na
etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wilasciwa do wydania decyzji
dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

Wymagania i informacje ogélne dotycz gce wykonania robét budowlanych i spraw
organizacyjnych budowy:

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w
sklad opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z niniejszym PFU z koncepcjg oraz
zalgcznikami do PFU jak rowniez zastosuje sie do nastepujacych wytycznych:

Nadzor inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespot inspektorow Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu Program Zapewnienia
Jakosci 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych,

- Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wiasny koszt.

- Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu zaplecze budowy w celu spotkan
koordynacyjnych.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed
wjazdem na budowe oraz bedzie utrzymywat przez caty okres realizacji rob6t az do
czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiatu
zapewniajgcego jego trwalos¢ i odpornos¢é na warunki atmosferyczne oraz czytelnosé,
na ktorym umiesci zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wielobarwne tresci w tym informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na catej
jego powierzchni wizualizacje obiektu.

Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nosnikach
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Doktadne miejsce
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu kontraktu.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywrocié teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 628 z pdzn. zmianami), a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4. ustawy.

Koszty transportu odpadow oraz opfaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy
wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub zarzgdcow tych sieci.
Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy medidw wszystkim
odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikéw o prowadzonych
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggly przeptyw sciekow
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowa¢ sie do wymogéw
stawianych przez ich wtascicieli lub zarzgdcow.

2.1.4. Wymagania Zamawiaj acego dotycz gce zawarto $ci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg (projekt budowlany i wykonawczy),
obejmujgce wszystkie branze wchodzgce w sklad planowanej inwestycji kierujgc sie w
szczegolnosci programem funkcjonalno-uzytkowym i rysunkami koncepcji stanowigcymi
zalgcznik do niniejszego PFU i wykona oraz zatwierdzi u Zamawiajgcego koncepcje
wielobranzowg. Zamawiajgcy wymaga by koncepcja wielobranzowa zawierata réwniez
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czes¢ dotyczacg rozwigzan technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami
ponizszych aktéw prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z dnia 7 czerwca 2018 roku),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. 2017, poz. 1261),

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z wtasciwg jednostkg, ktéra na
etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wiasciwa do wydania decyzji
dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

Wykonaweca opracuje takze wszystkie inne elementy, ktére musi zawiera¢ dokumentacja
projektowo-kosztorysowa szczegdtowo wymienione w pkt. 2.1.1.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymagania odpowiednich
Rozporzadzen i przepisbw szczegllnych oraz wymagan organu administracji
architektonicznej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organéw do
realizacji poszczegolnych robdét budowlanych i instalacyjnych dla prawidiowego
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i rysunki koncepcji oraz inne dokumenty
przeznaczone jako podstawa do realizacji inwestycji opisujg przedmiot Umowy i
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub niezgodnosci w dokumentach, ktore to niezgodnosci zawsze
winny by¢ rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajgcego a o ich wykryciu Wykonawca
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw i zajmie w tej sprawie jednoznaczne
stanowisko wigzgce dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu 0 niniejszy PFU,
koncepcje oraz zalgczniki w czesci informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez
Wykonawce uzupetniajgce pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane
przez Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich
opracowan w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie
plikow modyfikowalnych i obrazéw (PDF;DOC;DWG;ATH) na nosniku optycznym (CD-R,
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z
wersjg papierowg, a zawartos¢ plikow odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkow z wersji
papierowej wraz z podpisami. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie
rysunki zatgcznikbw oraz opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien, podpisami itp.
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jakosc
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkoéw technicznych powinny
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci standardowych urzgdzen do wyswietlania i
powielania danych. Materialy wchodzace w sklad wersji elektronicznej powinny
charakteryzowacé sie nastepujgco:

- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang

dokumentacjg projektowsg, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw

zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentaciji,
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- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma
stuzyc,

- zgodnosci dokumentacji z umowag, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma
obowigzek opiniowa¢ wnioski firm zewnetrznych, ktére wplynety do Zamawiajgcego w
trakcie trwania umowy i dotyczg lokalizacji urzgdzen infrastruktury podziemnej i
naziemnej w obszarze realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa opracowywana zgodnie z PFU i koncepcjg przez Wykonawce
w zakresie rozwigzan i branz majgcych wplyw na uzyskanie certyfikatu (homologaciji)
Polskiego Zwigzku Ptywackiego winna by¢ na biezgco konsultowana i uzgadniania z
PZP celem jej uzyskania i przekazania Zamawiajgcemul.

Zamawiajgcy wymaga by koncepcja wielobranzowa zawierata rowniez czes¢ dotyczaca
rozwigzan technologii uzdatniania wody i zgodnie z zapisami ponizszych aktow
prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z dnia 7 czerwca 2018 roku),

- ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
U. z 2017, poz. 1261),

- rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792).

nalezy jg uzgodni¢ pod wzgledem sanitarnohigienicznym z wtasciwg jednostkg, ktéra na
etapie uzyskiwania decyzji na uzytkowanie jest wiadna na terenie Polski do wydania
decyzji dopuszczajgcej do uzytkowania obiekt pod wzgledem sanitarnym.

Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajgce obiekty budowlane na dzialce w sposob wydzielajacy
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowata zanieczyszczen elewaciji,
elementéw zagospodarowania terenu i drzewostanu a takze ogrodzen czy dojazdéw i
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia
wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych powstale na terenie dziatki. Ruch
pracownikbw ma sie odbywaé po $cisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy
obejmujagcy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terendw skladowych materialéw
budowlanych i odpadéw wedlug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu
0 zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatow
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposéb
bezszkodowy dla istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i budynkow.
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje
w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw. Os$wietlenie placu budowy
zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przykiad w celu umozliwienia pracy
nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych
przez Wykonawce mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych
obszaréw w miejscu prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego
przedostanie sie 0s6b niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas
prowadzenia rob6t zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizaciji
inwestycji a takze funkcjonowania istniejgcych budynkéw w porozumieniu z
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uzytkownikiem budynkéw. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skfad ktérego
bedg wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie,
jadalnie, i magazyn sprzetu oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy
organizowac¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i
uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podigczyé energie
elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio

zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i sktadowaé na wydzielonych placach sktadowych,

wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materialy i urzgdzenia wymagajgce

ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé¢ w

kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich

maksymalnej wysokosci skladowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w

odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg

bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie

uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze

do ograniczania ilosci zanieczyszczehn emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot

dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i

otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na

skladowisko, czes¢ po zakonczeniu budowy wykorzystaé do zasypywania, niwelacji i

rekultywacji terenu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony

osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Norm w

tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢

aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do przeszkolenia

pracownikdéw przed przystgpieniem do rob6t do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore

nalezy odnotowa¢ i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy

niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robét stosowa¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Normami lub Aprobatami
Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.
Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wéwczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac
sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

2.3 Zagospodarowanie terenu.

Gltéwne oczekiwania Zamawiaj gcego do zagospodarowania terenu:

- Wykonanie zagospodarowania terenu na bazie ukladu elementéw i przeznaczenia
poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu zawartych w rysunkach koncepcji
architektonicznej autorstwa pracowni Projektowanie Architektoniczne Michal Otomanski z
siedzibg w todzi,

- Poprawa wizerunku estetycznego najblizszego otoczenia przy budynkach istniejgcych i
nowych obiektach oraz elementach zagospodarowania terenu poprzez elementy malej
architektury zagospodarowania terenu — utwardzone dojscia, trawniki, o$wietlenie i
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»Zielone” miejsca parkingowe, kosze, tawki, tablice informacyjne, stojaki na rowery, nowa
wiata smietnika itp.

Bardzo bogaty program atrakcji basenowych jak na tak niewielki obiekt umozliwiajgcy
szerokie komercyjne wykorzystanie obiektu dla roznych grup wiekowych uzytkownikow,
Dostosowanie obiektu i utwardzonych dojs¢ oraz dojazdow z parkingu i przestrzeni
publicznej chodnika dla os6b niepetnosprawnych poprzez likwidacje istniejgcych barier
architektonicznych i prawidlowe zaprojektowane uksztaltowania nowych elementow
zagospodarowania terenu oraz posadzek budynkéw.

Wymagania Zamawiaj gcego do elementow zieleni wysokiej i niskiej:

Na przedmiotowym terenie wystepuje zarowno stary drzewostan jak i trawniki. Wymaga
sie zaprojektowanie odpowiednich nowych nasadzeh podkreslajgcych (stanowigcych
dopetnienie architektury) budynek, uktad komunikacji, kotowej i pieszej oraz przyjecie
gatunkéw nie wymagajgcych od uzytkownika zbyt wielu zabiegéw pielegnacyjnych
(gatunki zimozielone, o niskim zapotrzebowaniu na wode, latwe w utrzymaniu, nie
wymagajgce nawozenia i czestego nawadniania czy obcinania (formowania)). Wymaga
sie zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunkéw krzewow i drzew ozdobnych oraz
rekultywacje trawnikéw (wymiane ziemi na humus) na calym terenie inwestycji oraz
wykonanie automatycznego systemu nawadniania terenu. Zamawiajgcy wymaga by
projektujgc zagospodarowanie terenu przewidzie¢ zarowno nasadzenia miodych
sadzonek zieleni, oraz przewidzie¢ pielegnacje i utrzymanie starodrzewia (w wiekszosci
zachowanie) bedgcych w dobrym stanie zdrowotnym, ktdry w chwili obecnej nie wymaga
natychmiastowej pielegnacji i konserwacji. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢
wykonanie korekty oraz czesciowej wycinki sanitarnej zaréwno w przypadku zasuszonych
drzew czy wystepowania posuszu w koronach jak rowniez ze wzgledu na kolizje z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. W przypadku koniecznosci
wycinek nalezy uzyskac¢ zgode wydziatu srodowiska. W trakcie wizji terenowej i w oparciu
0 inwentaryzacje stanowigcg zalgcznik do niniejszego PFU Wykonawca powinien
oszacowac koszty wynikajgce z oczekiwan Zamawiajgcego jak réwniez koniecznosci
wykonania i przyjac je na wtasne ryzyko w ofercie.

Pozwolenie na wycinke drzew w razie koniecznosci oraz pielegnacja istniejgcych
nasadzen i trawnikow lezy po stronie Wykonawcy. W okresie trwania rob6t budowlanych
wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za istniejgcy drzewostan i poniesienia wszelkich
kosztéw w razie uszkodzen czy jakiegokolwiek negatywnego wplywy w trakcie robot
budowlanych na stan zdrowotny drzew i krzewdw.

Wymagania Zamawiaj acego do elementdéw drogowych:

Wykonawca jest zobowigzany w razie koniecznosci wykonac projekt organizacji ruchu na
czas prowadzonych robdét oraz docelowej organizacji ruchu (projekty muszg byé
zatwierdzone przez Zarzadzajgcego przed przystapieniem do realizaciji.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie
Z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania rob6t oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy z zachowaniem standardéw przewidzianych w SSTWIORB,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania docelowego oznakowania pionowego
obejmujgcego wjazd na teren dziatki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. ,koperty” miejsc
parkingowych szczegdélnych (osoby niepelnosprawne i dowozy srodkéw chemicznych,
karetki), ustawienie znakéw po wczesniejszym zaprojektowaniu i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg mas termoplastycznych.

Nawierzchnie drog oraz dojazdow i ciggow pieszo-jezdnych (karetka), po wykonaniu
muszg zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia odpowiednich obcigzen od
zaktadanych zgodnie z przeznaczeniem pojazdow (wOz strazy pozarnej), a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdét, dostosowujgc
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harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej oraz zwrécic
szczegllna uwage na roboty ucigzliwe (hatas) w trakcie trwania lekcji w istniejgcym
budynku.

2.4 Wymagania dotycz ace architektury.

W zalgczeniu niniejszego PFU Zamawiajgcy przekazuje rysunki  koncepciji
architektoniczne.

Do projektu nalezy przyjg¢ szczegoétowe wytyczne materialowe, rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych, powigzan i gabarytow pomieszczen oraz wizerunek obiektu opisany
szczegOtowo w niniejszym PFU jako szczegotowe wytyczne architektoniczne do projektu.
Projektant zobowigzany jest uwzglednié niniejsze wytyczne w projekcie i uzgodni¢ projekt
z Zamawiajgcym oraz wszystkie wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w
stosunku do zatozen Zamawiajgcego jak réwniez z autorem niniejszego PFU i koncepciji
architektonicznej zamieszczonych do przetargu.

Lokalizacja inwestycji na terenie basenu zlokalizowanego w sgsiedztwie GOK wymaga
dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne obiektu oraz doboru wiasciwych i dobrych
jakosciowo materialbw ze wzgledu na oczekiwania Zamawiajgcego jak rowniez
ekologiczny charakter obiektu. Wymaga sie, aby projektowane obiekty stanowity spdjng
czes¢ zaprojektowanego uktadu urbanistycznego i estetycznego oraz kolorystycznego z
otoczeniem, zagospodarowaniem terenu, istniejgcymi obiektami i byly harmonijnie
wpisane w otoczenie i tereny zielone.

Podane propozycje rozwigzan materialowych zawarte sg zar6wno w koncepcji
architektonicznej stanowigcej zatgcznik do PFU oraz zawarte ponizej okreslajg minimalne
wymagania Zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia.

Zamawiaj acy nie dopuszcza mo zliwo $ci zastosowania przez Wykonawc € rozwi gzan
0 nizszej jako $ci lub ni zszych parametrach u zytkowych.

Wymagania materialowe do elementéw architektoniczny ch obiektu:

Sciany zewn etrzne,

Istniejgce z cegly petnej gr 25cm — w budynku akademii sportu docieplone (odpowiednio
Uk = 0,21 W/m2K i Uk = 0,22 W/m2K) systemowa elewacja wentylowana z aluminiowymi
panelami elewacyjnymi z plyt kompozytowych systemowych skiadajgcych sie z
potgczonego PVC z blachg aluminiowg w monolityczny panel — okfadzina o grubosci
blachy aluminiowej min 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego. Plyta powinna byé¢ o
wysokiej sztywnosci, odporna na zmiany temperatur. Do zastosowan na zewnatrz i
wewnatrz. Plyta musi by¢ idealnie gtadka i rowna rowniez przy duzych formatach.
Miejscowo elewacje wykonaé z oblicéwka z cegty petnej klinkierowej.

Dla elewacji dopuszcza sie tylko rozwigzania systemowe wybranego producenta
skiadajgce sie na kompleksowy system jednego producenta dla calej elewacii.

Fasady szklane na profilach z aluminium w systemie stupowo-ryglowym,  profile
trzykomorowe z wkladkg termoizolacyjng, tzw. cieple z zestawem szyb zespolonych.
Kolor profili RAL 9023 - grafitowy. W catym budynku zaprojektowano slusarke
aluminiowa.

- rozwigzania konstrukcyjne Slusarki na profilach aluminiowych, usztywnienia,
mocowanie, oparcie na elementach konstrukcji nalezy dostarczy¢ przez wykonawce jako
rozwigzanie systemowe tgcznie z dostawg Slusarki aluminiowej, a projekt wykonawczy
dostarczy¢ do uzgodnienia z Inwestorem,

- dostawca uzgodni rysunki warsztatowe przyjetych rozwigzan z Zamawiajgcym i
inspektorem nadzoru,

- drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze (zastosowaé regulator kolejnosci
zamykania skrzydet dla drzwi dwuskrzydtowych),

Okna i drzwi zewn. na profilach z aluminium wykonanych zgodnie z Normg PN-EN
12400:2004 lub réwnowazng zaliczanych do najwyzszej klasy dla profili o minimalnej
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grubosci $cianki. W systemie jednego producenta: profile pieciokomorowe z wkiadka
termoizolacyjng, z zestawem szyb zespolonych.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki. Okucia stolarki — klamki wykona¢ z zabezpieczeniem
przed niewtasciwym potozeniem oraz blokowane. Szkio bezpieczne o podwyzszonej
odpornosci na wilamanie minimum P4 zgodnie z Normg PN-EN 1627:2012 Ilub
réwnowazna.

Drzwi pozarowe i zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacze a przy drzwiach
dwuskrzydtowych wyposazone w regulator kolejnosci zamykania.

Slusarke drzwiowg zewnetrzng projektuje sie analogicznie do okiennej, w oparciu o
konstrukcje z profili aluminiowych. Profile: min. pieciokomorowe.

Wspéitczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet dla drzwi zewnetrznych zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Szyby zespolone skladajgce sie z trzech
warstw szklanych o izolacyjnosci termicznej. Wymagany wspoéfczynnik tgczny dla catego
zestawu drzwi zewnetrznych. Kolorystyka drzwi zgodnie z kolorystykg elewacji. Szkto
bezpieczne o podwyzszonej odpornosci na wkamanie minimum P4. zgodnie z Normg PN-
EN 1627:2012 lub réwnowazna.

Wszystkie drzwi zgodnie z przeznaczeniem zaopatrzy¢ w:

- odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- tabliczki z oznakowaniem funkcji pomieszczenia,

- skrzydta i oscieznice stalowe malowane proszkowo przez producenta na kolor grafitowy.
- skrzydta i oscieznice aluminiowe malowane proszkowo wytgcznie przez producenta na
kolor grafitowy,

- samozamykacze, zamki atestowane w klasie ,C” antywlamaniowe wg Normy PN-EN
1627:2012, lub réwnowaznej, szyby bezpieczne, uszczelki akustyczne opuszczane po
zamknieciu skrzydta,

- samozamykacze drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci zamykania.

SYSTEM ALUMINOWEJ FASADY

System fasadowy — przewidzie¢ system o nowoczesnej konstrukcji aluminiowo-szklanej
scian ostonowych izolowanych termicznie zapewniajgcy wysokie wlasnosci uzytkowe,
poprzez dobrg izolacje termiczng [Uf od 0,55 W/m2K] i akustyczng tworzonej zabudowy
zewnetrznej, gwarantujgc jednoczesnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwigzan.
Konstrukcje nosng systemu majg stanowi¢ ksztattowniki o prostokgtnym, zamknietym
przekroju, ktére spetnig zaréwno role stupow jak i rygli w taki sposéb by zlicowana byta
konstrukcja po stronie wewnetrznej dla uzyskania tzw. ,ostrej krawedzi wewnetrznej”.
Profile nosne posiada¢ majg systemowg szerokosé¢ min. 50 mm. Polgczenia konstrukcji
nosnej stup-rygiel wykonywane majg by¢ za pomocg specjalnych tgcznikow systemowych.
Zakres stosowanych tgcznikow umozliwia¢ powinien wykonanie r6znorodnych konstrukcji
zarowno pod wzgledem ksztattu jak i przeniesienia wymaganych obcigzen.

W systemie zastosowac specjalnie skonstruowane uszczelki ptaszczowe, co dodatkowo
pozwoli uzyska¢ bardzo duzg szczelno$¢ konstrukcji zaréwno na przenikanie wody
[RE2400Pa] jak i powietrza. Uszczelka stupa i rygla w widoku od wewnatrz ma sie
licowa¢, co wplynie na estetyke $ciany. Przestrzenie miedzy pakietami szklgcymi
wypetnione powinny by¢ specjalnym izolatorem i uszczelnione odpowiednim silikonem
pogodowym gwarantujgcym catkowitg szczelnos¢ potgczenia.

1) Profile zlicowane po stronie wewnetrznej, rygle tgczone ze stupami bez podfrezowania,
uszczelki stupow i rygli o jednakowej szeroko$ci;

2) Uszczelka podszybowa fasady jednoczesciowa - ptaszczowa, w zakresie podparcia
zespolen szklanych po obydwu stronach, szczelnie zamykajgca calg szerokos$é¢ stupa /
rygla fasadowego od zewnatrz;

3) Izolatory termiczne piankowe, wklejane - w celu unikniecia niedoskonatosci montazu,
wyposazone w radiatory do infiltracji przestrzeni miedzyszybowej;

4) Fartuchy wodo- i wiatroizolacyjne EPDM w obwodzie konstrukcji fasadowych, wpinane
systemowo w elementy dystansowe;
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5) Wodoszczelnos¢ RE min. 2000Pa zgodnie z Normg PN-EN 12155:2004 i PN-EN
12154:2004 lub rownowaznag;

6) Przepuszczalno$¢ powietrza AE 1500 Pa zgodnie z Normg PN-EN 12153:2004 i PN-
EN 12152:2004 lub réwnowazng;

7) 1zolacyjnosé termiczna - wg wskazan w zestawieniu slusarki, Uf od 0,55 W/m2K (dla
ramy Ug - dla szkla i Uw - dla catlego okna wg obliczen termicznych dla konkretnych
pozycji zestawienia Slusarki wg normy PN-EN 10077-1 lub rownowaznej, lub za pomocg
badan kompletnych okien zgodnie z normami: PN-EN 1SO 12567-1 lub rownowaznej dla
okien i drzwi lub PN-EN ISO 12567-2 lub réwnowaznej w odniesieniu do okien
dachowych. Obliczenie wspofczynnika przenikania ciepta UW wymaga okreslenia
nastepujgcych sktadowych okna:

- dla czesci przezroczystych (zawierajgcych oszklenie) wspétczynnik przenikania ciepta
czesci przezroczystej obliczony wg PN — EN 673:2011, PN — EN 674:2011 lub PN — EN
675:2011 lub réwnowaznych,

- dla czesci nieprzezroczystych obliczenie wartosci wspoéiczynnika przenikania ciepta,
ktéry nalezy wyznaczy¢ zgodnie z normg PN — EN ISO 6946:2008 lub zgodnie z norma
PN-EN ISO 10211 lub zmierzonego zgodnie z normami PN-EN ISO 8301 i 8302, lub
réwnowaznych.

- obliczenie Ilub zmierzenie wspoiczynnika przenikania ciepta dla elementow
konstrukcyjnych okna (ram, skrzydet, stupkéw, szczeblin...) zgodnie z normg PN-EN ISO
10077-2 lub rbwnowazna, przyjetego z zatgcznika normy PN-EN ISO 10077-1:2007 lub z
normg PN-EN 12412-2 |lub réwnowaznych,

- okreslenie wartosci liniowego wspoéiczynnik przenikania ciepta wystepujgcego na ramce
dystansowej szyby zespolonej, ktére mozna przyja¢ na podstawie normy PN-EN ISO
10077-1 lub rownowazng - Zatgcznik E, lub obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 10077-
2, lub réwnowazna.

SYSTEM ALUMINIOWEJ FASADY

System okienno-drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania
aluminiowych konstrukcji o wysokich wtasnosciach uzytkowych, zapewniajacych dobrag
izolacje termiczng i akustyczng tworzonej zabudowy zewnetrznej, gwarantujgc
jednoczesnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwigzan. System zbudowany z profili
trzykomorowych wykonanych z wysokiej jakosci ksztattownikéw aluminiowych
zespolonych przektadkami termicznymi, wykonanymi z poliamidu wzmocnionego wiéknem
szklanym. Zastosowac specjalnie wyprofilowane przektadki zwiekszajgce sztywnosc¢
zespolenia ksztaltownikow. Giebokos¢ profili dla konstrukcji drzwiowych oraz profili
oscieznic okien powinna wynosi¢ min 75 mm, natomiast profile skrzydet okien powinny
mie¢ gtebokos¢ min 84 mm. W budowanych konstrukcjach, profile oscieznic i skrzydet
drzwi powinny by¢ zlicowane obustronnie, natomiast profile oscieznicy i skrzydta okna
powinny tworzy¢ jedng plaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukcji. Dzieki
odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system powinien
charakteryzowac sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi oraz cechowac niska
wartoscig wspotczynnika przenikania ciepta Uf [od 1,2 W/m2K]. Wysokie parametry
cieplne oraz szczelno$¢ nalezy uzyska¢ przede wszystkim dzieki nowoczesnej budowie
profili ram, a takze dzieki uzyciu catego szeregu elementéw izolujgcych tj. dedykowana
dzielona uszczelka centralna czy izolatory termiczne nowej generacji. Aby zapewnic
bezpieczenstwo oraz pelng funkcjonalnos¢ drzwi zewnetrznych, profile skrzydel
drzwiowych wyposazone powinny by¢ w specjalne, perforowane przektadki termiczne. Ich
zadaniem jest kompensacja naprezen powstajgcych na skutek wystepowania roznic
temperatur pomiedzy czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwi. Profile
oscieznic, po zewnetrznej stronie, powinny posiadac¢ specjalnie przygotowane rowki do
zamontowania systemowych uszczelnien peczniejgcych jak i gniazdo w przekiadce
termicznej przeznaczone do montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej /
paroprzepuszczalne;j.

Okno
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Wodoszczelnos¢ E 1950 wg Normy PN-EN 12155:2004, PN-EN 12154:2004 lub
réwnowaznych.

Przepuszczalnosc¢ powietrza 4 klasa wg Normy PN-EN 12153:2004, PN-EN 12152:2004
lub réwnowaznych.

Odpornosé na obcigzenie wiatrem C3 wg Normy PN-EN 12179:2004, PN-EN 13116:2004
lub réwnowaznych.

Drzwi:

Wodoszczelnos¢ E 1200 wg Normy PN-EN 12155:2004, PN-EN 12154:2004 lub
réwnowaznych.

Przepuszczalnosc¢ powietrza 4 klasa wg Normy PN-EN 12153:2004, PN-EN 12152:2004
lub rbwnowaznych.

Odpornosé na obcigzenie wiatrem C2 wg Normy PN-EN 12179:2004, PN-EN 13116:2004
lub rbwnowaznych.

2) Profile oscieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do
zamontowania systemowych uszczelnien peczniejgcych oraz gniazda w przekladce
termicznej, przeznaczone do montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej /
paroprzepuszczalnej;

3) Profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki
termiczne, kompensujgce naprezenia powstajgce na skutek wystepowania roznic
temperatur pomiedzy czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;
4) Gtebokos¢ profili drzwiowych oraz oscieznic okiennych max 75mm, gtebokos¢ skrzydet
okiennych — max 84mm;

5) Izolacyjnos¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu Slusarki - Uf od 1,2 W/m2K (dla
ramy !... Ug - dla szkfa i Uw - dla calego okna wg obliczen termicznych dla konkretnych
pozycji zestawienia slusarki) wg normy PN-EN 10077-1 lub réwnowaznej, lub za pomoca
badan kompletnych okien zgodnie z normami: PN-EN ISO 12567-1lub réwnowaznej dla
okien i drzwi lub PN-EN ISO 12567-2 lub réwnowaznej w odniesieniu do okien
dachowych. Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta UW wymaga okreslenia
nastepujgcych sktadowych okna:

- dla czesci przezroczystych (zawierajgcych oszklenie) wspoétczynnik przenikania ciepta
czesci przezroczystej obliczony wg PN — EN 673:2011, PN — EN 674:2011 lub PN — EN
675:2011 lub rownowaznej,

- dla czesci nieprzezroczystych obliczenie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta,
ktéry nalezy wyznaczy¢ zgodnie z normg PN — EN ISO 6946:2008 lub zgodnie z norma
PN-EN ISO 10211 lub zmierzonego zgodnie z normami PN-EN ISO 8301 i 8302, lub
réwnowaznych.

- obliczenie Ilub zmierzenie wspoiczynnika przenikania ciepta dla elementow
konstrukcyjnych okna (ram, skrzydel, stupkéw, szczeblin...) zgodnie z normg PN-EN ISO
10077-2 lub rownowaznej, przyjetego z zalgcznika normy PN-EN ISO 10077-1:2007 lub z
normg PN-EN 12412-2 |lub rownowaznych,

- okreslenie wartosci liniowego wspoéiczynnik przenikania ciepta wystepujgcego na ramce
dystansowej szyby zespolonej, ktére mozna przyja¢ na podstawie normy PN-EN ISO
10077-1 lub réwnowaznej - Zatacznik E, lub obliczy¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 10077-
2, lub rownowaza.

SYSTEM ALUMINIOWY OKIEN | DRZWI

System scianek wewnetrznych, nieizolowanych termicznie. System powinien byc¢
przeznaczony do wykonywania aluminiowych konstrukcji o wysokich wiasnosciach
uzytkowych, zapewniajgcych dobrg izolacje akustyczng tworzonej zabudowy, gwarantujgc
jednoczesnie zachowanie wysokiej ekonomii rozwigzan.

£o6dz, 27.09.2018 r. str. 42



PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY
DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.: ,ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA NIEM
TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU".

System powinien by¢ zbudowany z wysokiej jakosci ksztattownikéw aluminiowych.
Glebokos¢ ksztattownikéw dla konstrukcji drzwiowych oraz ksztattownikOw oscieznic
okien powinna wynosi¢ max. 50 mm, natomiast ksztattowniki skrzydet okien powinny mie¢
gtebokos¢ max. 59 mm. W budowanych konstrukcjach, ksztattowniki oscieznic i skrzydet
drzwi powinny by¢ zlicowane obustronnie, natomiast ksztattowniki oscieznicy i skrzydta
okna powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukcji.

Dzieki odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom, system powinien
charakteryzowac sie wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi [min. 3 klasa wg Normy
PN-EN 12400:2004, PN-EN 13116:2004 lub réwnowaznych.wytrzymatosci mechanicznej
drzwi, zakres stosowania min. Kat. IVb] wg Normy PN-EN 1192:2001, PN-EN 13116:2004
lub réwnowaznych. System powinien posiada¢ dymoszczelnos¢ w kl. Sa, Sm wg Normy
PN-EN 1634-1+A1:2018-03 lub rownowaznej.

Ksztattowniki oscieznic, po zewnetrznej stronie, powinny posiada¢ specjalnie
przygotowane rowki do zamontowania systemowych uszczelnieh peczniejgcych.

sciany wewn etrzne murowane, grubosci 6cm, 12cm i 25cm (odpowiednio Uy = 0,78
W/m?K i Uy = 1,47 W/m°K)

Scianki i kabiny systemowe HPL.

Scianki systemowe z drzwiami w WC, kabiny oraz $cianki w przebieralniach,

Projektuje sie $cianki na nézkach oraz okuciach wytgcznie ze stali nierdzewne;j.
Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i na podstawie projektu wykonawczego.

Posadzki:

Wszedzie tam gdzie ludzie chodzg na boso, czyli otoczenie stawu kagpielowego, natryski,
przebieralnie korytarze — stosowac¢ ceramike basenowg klasy antyposlizgowosci bosej
stopy C lub na zewnatrz betonowe ptytki antyposlizgowe. Rozmiar ptytki min 45x45cm.
Stosowac¢ specjalne odwodnienia liniowe szczelinowe dla potrzeb odwodnieni posadzek i
natryskdw — nie stosowa¢ otwartych odwodnieni z kratkami punktowymi. Brodziki dla
dezynfekcji stop majg mie¢ gtebokos¢ min 10cm. Pochylnie brodzikéw wykonac z ptytek o
antyposlizgowosci bosej stopy C — Norma PN — 14411:2016-09 lub réwnowazna

Wyko Aczenie sufitbw: We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano specjalne
sufity podwieszone z piyt dzwiekochtonnych z piyt welny drzewnej tgczonej
magnezytem dal potrzeb dobrej akustyki pomieszczen. Plyty malowane na kolor
ustalony w projekcie — mocowania na wkrety niewidoczne poprzez zastosowanie
wkretow w kolorze malowanej ptyty. Dla pomieszczen wielkogabarytowych np. hali
wspinaczki wymaga sie opracowania w projekcie specjalnej analizy akustycznej na
podstawie ktOrej zostanie dobrany material dzwiekochtonny i zaprojektowany system
nagtosnienia.

Istniejgce sufity podwieszane nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowg konstrukcjg i sufitami
akustycznymi wykonanymi z weilny drzewnej fgczonej magnezytem dla podwyzszenia
standardu akustyki pomieszczen oraz dla zapewnienia odpornosci na wilgo¢ (w
pomieszczeniach szczegOlnie wilgotnych nalezy malowa¢ piyty preparatem
przeciwplesniowym). W pomieszczeniach pozbawionych instalacji mocowanych pod
konstrukcjg dachu zaleca sie rozwazenie mozliwosci pozostawienia petnej wysokosci
pomieszczen, nie montujgc sufitbw podwieszanych. Nalezy zatozy¢ koniecznosé wymiany
konstrukcji wszystkich elementéw dachu budynkéw ze wzgledu na stan techniczny moze
okazac sie to konieczne.

BALUSTRADY

- Zewnetrzne i wewnetrzne — wszystkie wykonane ze stali nierdzewnej. Marke stali
nierdzewnej uzgodni¢ z projektantem.

PARAPETY
Wszystkie parapety zewnetrzne wykona¢ w systemie elewacji na bazie systemowych
rozwigzan producenta elewacji z tego samego materialu co elewacja — panel
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kompozytowy powlekany blachg aluminiowg, Dla elewacji z cegty klinkierowej wykonac¢
parapety murowane z cegly klinkierowej na sztorc pokryte rowniez panelem
kompozytowym — gotowy element systemu elewacyjnego wybranego producenta elewaciji.
Parapety wewn etrzne wykona ¢€:

- parapety okien wykonac¢ z kamienia sztucznego.

- parapety na $cianach wykonczonych glazurg wykonywacé z glazury.

OBROBKI BLACHARSKIE

Zaleca sie zastosowanie systemu aluminiowej ptyty warstwowej kompozytowej takiej jak
na elewacjach.

Dopuszczalne jest stosowanie blachy powlekanej w miejscach niewidocznych.

Podbitka dachu nad wejsciem gtébwnym oraz z w tylnej czesci z wykonczeniem drewnem
egzotycznym tekowym na podkonstrukcji — zaleca sie zastosowanie systemu wybranego
producenta dla potrzeb trwatosci systemowych elewac;ji i podbitek z drewna.

Nalezy zalozy¢ koniecznosé wymiany konstrukcji wszystkich elementéw dachu budynkéw
ze wzgledu na stan techniczny moze okaza¢ sie to konieczne lub ze wzgledu na
dostosowanie parametrow istniejgcej konstrukcji do obowigzujgcych przepiséw w tym
zakresie.

Izolacje przeciwwilgociowe

Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany styropian ekstrudowany srodkiem
wodorozpuszczalnym w technologii emulsji nanoszonych watkiem.

Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. min 0,3mm w warstwach
podiogowych lub w technologii emulsji nanoszonych waitkiem z tasmami wklejanymi w
miejscach narazonych na ruchy ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

COKOLY POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE.

Dla potrzeb instalacji urzadzen i zbiornikbw instalacji technologii uzdatniania wody
projektuje sie nowe postumenty betonowe pod poszczegélne elementy i urzgadzenia
instalacyjne. Jako wykonczenie nalezy przewidzie¢ obtozenie ptytkami gresu.
Nalezy zalozy¢ konieczno$¢ wymiany konstrukcji wszystkich elementéw dachu budynkow
ze wzgledu na stan techniczny moze okazac¢ sie to konieczne lub dostosowaé parametry
istniejgcej konstrukcji do obowigzujgcych aktualnie przepisow w tym zakresie.

PRZEBUDOWA NIECKI ZEWN ETRZNEJ:

Renowacja basenu bedzie wykonana =za pomocg systemowego rozwigzania
dedykowanego do renowacji basendéw zewnetrznych np. System technologii
szkieletowej z wyko nczeniem powierzchni  $cian panelami z blachy nierdzewnej
powlekanej PVC lub rozwi gzania rownowa znego. Renowacje halezy przeprowadzi¢ za
pomocg nowych scian szkieletowych z wykonczeniem z paneli wraz z rynng przelewowg
W miejscu istniejgcych scian betonowych oraz w miejscu powstania nowych scian.

Panele majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej laminowanych czystym PVC na ciepto w
fabryce wraz systemem wzmocnien oraz kotwieh. Nie dopuszcza sie zastosowania
spawanych paneli ze stali niepokrytych PVC oraz foliowania przelewdw w trakcie prac.

Nie dopuszcza sie stosowania galwanizowanych paneli podatnych na korozje oraz
utlenianie. Na cate dno nalezy zastosowac natrysk elastomerem polimocznikowym badz
specjalng folie PVC o grubosci min 2 mm dla powierzchni antyposlizgowej wzmocniong
witdknami szklanymi. Dodatkowo dno brodzika dla dzieci, cze$¢ basenu o glebokosci
mniejszej jak 1,3 m oraz stopnie schodowe nalezy wylozy¢ folig, wzmocniong wioknem
szklanym o antyposlizgowej specjalnej powierzchni.

Nalezy zastosowaé¢ systemowe drabinki niszowe wbudowane w strukture $cian. Porecze
powinny by¢ montowane do rynny przelewowej, a stopnice powinny by¢ wykonane ze stali
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nierdzewne] o powierzchni antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie zastosowania
standardowych drabinek, montowanych np. do plazy.

Konstrukcja wodnego placu zabaw dla dzieci:

Konstrukcja wodnego placu wykonana bedzie z ptyty betonowej, pod ktérg zlokalizowane
zostang wszystkie rurociggi technologiczne wykonane zostang z rur zgrzewanych PE HD.
Uszczelnienie powierzchni wodnego placu zabaw zostanie wykonane z elastomeréw
polimocznikowych. Jako zabezpieczenie antyposlizgowe mozna wykonaé w warstwie
elastomeru lub zastosowac specjalne maty antyposlizgowe.

Atrakcje wodne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej polerowanej (niemalowanej) .

UWAGI DO MATERIALOW :

W trakcie realizacji nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowac z
Projektantem i Inwestorem.

Dobdr wszystkich elementow wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy uzgodnic
z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP, szczegétowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
instrukcjg producenta.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.

Nalezy zatozy¢ koniecznos¢ wymiany konstrukcji wszystkich elementow dachu budynkow
ze wzgledu na stan techniczny moze okazac sie to konieczne lub dostosowac parametry
istniejgcej konstrukcji do obowigzujgcych aktualnie przepiséw w tym zakresie.

Wymagania dotycz gce konstrukcii.

Parametry stali i betonu nalzy przyja¢ w oparciu o normy : stal — PN-EN 10025-1:2007
lub rownowazne, beton PN-EN-1992-1-1:2008/NA:2016 -11, PN-EN 1994-1-1:2008 lub
réownowazne.

Podlo ze gruntowe — Warunki gruntowo-wodne nalezy przed wykonaniem projektu
potwierdzi¢ poprzez dokumentacje badan podifoza gruntowego dla potrzeb okreslenia
parametrow geotechnicznych, zapewniajgcych przeniesienie wymaganych obcigzen.
Fundamenty — Fundamenty zrealizowane poprzez tawy fundamentowe oraz piyty w
miejscu wznoszenia zbiornikdbw. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie scian
zelbetowych. 1zolacja pozioma 2x papa izolacyjna, izolacja pionowa emulsja asfaltowa
R+2P. Stal min B500SP. Beton min C20/25 dla taw fundamentowych oraz min C30/37 W-
8 dla ptyt fundamentowych. Otulina zbrojenia min 5¢cm.

Sciany zelbetowe - przewiduje sie wykonanie $cian zelbetowych w zbiornikach i
komorach podziemnych. Grubos¢ scian min 25 cm, zbrojone siatkg z pretéw min @12 co
min 12,5cm (zbrojnie $cian zbiornikdw szczelnych min g12 co 10cm). Beton min C30/37
(dla scian zbiornikbw dodatkowo o szczelnosci W-8). Stal Zbrojeniowa min AIlIIN
(RB500Sp). Sciany nalezy obsypywaé¢ réwnomiernie zageszczeniem warstwami ok. 30
cm do 1s=0,98.

Podtogi na gruncie — Warstwe konstrukcyjng podidg z piyty zelbetowej gr. min 15cm
zbrojonej siatkg min @10 co min 15cm dotem. Plyte posadowi¢ poprzez chudy beton min
10 cm oraz warstwe piaskowo zwirowg min 30 cm, zageszczong do min 1s=0,95. Beton
min C20/25, stal min B500SP. Pod plytg zelbetowg wykonaé izolacje z folii PE min
0,2mm. Ptyte oddylatowac od $cian oraz ptyt pod urzgdzenia technologiczne styropianem
min 1cm. Dylatacje ptyty wykonac¢ co ok. 6 m. Dopuszcza sie alternatywne wykonanie
wylewki ze zbrojeniem rozproszonym w iloéci min 25kg/m?.
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Nadpro za i podci agi — Projektuje sie szereg podciggéw i nadprozy. Zbrojenie belek
zgodnie z obliczeniami na etapie projektu. Stal min B500SP. Beton min C20/25 dla belek
parteru oraz min C30/37 dla belek piwnic. Otulina zbrojenia min 4,5 cm dla belek piwnicy
oraz min 2,5 dla belek parteru.

Zbiorniki  zelbetowe — projektuje sie wykonanie zbiornikéw Zzelbetowych dla potrzeb
technologicznych stawu kapielowego. Sciany oraz plyty zbiornikéw grubosci min 25cm.
Beton min C30/37 o szczelnosci min W-8. Stal zbrojeniowa min AIIIN (RB500SP).
SzczegOoly konstrukcyjne wedtug rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu.

Brodziki do mycia stép — projektuje sie wykonanie brodzikéw do ptukania i dezynfekcji
stép oraz brodzika do ptukania két wézkow basenowych dla oséb niepetnosprawnych.
Beton min C30/37 o szczelnosci min W-8. Stal zbrojeniowa min AIlIN (RB500Sp).
Szczegdbly konstrukcyjne wedtug rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu.

Schody terenowe — projektuje sie jak ptyty zelbetowe grubosci min 15cm. Dodatkowo
nalezy wykonac¢ sSciany zelbetowe grubosci min 25cm. Beton min C20/25. Stal
zbrojeniowa min AllIN (RB500Sp). Szczegoly konstrukcyjne wedlug rysunkow
konstrukcyjnych na etapie projektu.

Zjezdzalnie — fundamenty w formie blokéw zelbetowych zbrojonych siatkg z pretéw min
210 o oczkach max15x15cm. Konstrukcja zelbetowa wedtug rysunkow konstrukcyjnych
na etapie projektu. Beton min C30/37 o szczelnosci min W-8. Stal zbrojeniowa min AllIN
(RB500Sp). Stalowa konstrukcja zjezdzalni oraz laminaty na podstawie rysunkow
warsztatowych wybranego dostawcy urzadzen.

Niecki stawu kgpielowego — Projektuje sie przebudowe niecki basenowej na staw
kgpielowy z elementéw konstrukcji szkieletowej - rozwigzanie systemowej jednego
producenta dla wszystkich elementéw stawu albo réwnowaznego systemowego
rozwigzania na bazie systemow do renowacji basenéw publicznych z blachy nierdzewnej
jako wykonczenie, pokrytej w fabryce PVC opartej ha ptycie dennej wylewanej na budowie
- zelbetowej monolitycznej z betonu min C30/37 o wodoszczelnosci min W-8, zbrojenie
wg rysunkow wykonawczych. Konstrukcje niecek wykonano jako oddylatowane od
gtéwnej konstrukcji. Sciany szkieletowe po obwodzie niecek zakonczone sg rynna
przelewowa. Plyta denna wykonczona jest poprzez natrysk bardzo trwalej izolacji z
polimocznika. Fundamenty niecek na ptycie fundamentowej. Podbudowa fundamentow
zgodnie z opisem podioza gruntowego. Giléwna konstrukcja monolityczna plytowo
zebrowa. Szczegdly konstrukcyjne wedtug rysunkow konstrukcyjnych na etapie projektu.
Stropy komor technicznych i stacji uzdatniania — Projektuje sie stropy monolityczne
zelbetowe z betonu min C20/25 dla stropow komér w obrebie stawu kagpielowego
zastosowac beton min C30/37 o wodoszczelnosci min W-8. Plyta stropowa nad komorami
zostata zaprojektowana jako monolitycznie ze scianami. W stropach zlokalizowano otwory
dla potrzeb instalacji, wentylacji i otworéw wejsciowych o wym. 80x80cm.

Schody zewn etrzne - Projektuje sie jako monolityczne, zelbetowe ptytowe z betonu min
C30/37 calkowicie oddylatowane.

Przebicia instalacyjne — W trakcie wszystkich rob6t konstrukcyjnych nalezy prace
koordynowac¢ wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznym. Przebicia okrggte
wykona¢ przy uzyciu wiertnic zgodnie z lokalizacjg otworéw. Plyty stropowe w strefach
przewidywanych przewiertow odpowiednio dozbroi¢. Otwory w $cianach murowanych
przekry¢ nadprozami typu L.

Materialy

Konstrukcje zelbetowe — zbrojenie gtdbwne min B500SP. Dopuszcza sie zastepczo
zastosowanie zbrojenia min RB500W Ilub innego z klasy A-IlIN. Uwaga potgczenia
spawane zbrojenia dopuszcza sie jedynie przy zastosowaniu stali min B500SP.
Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze min St3S lub inne klasy A-1 lub wyzszej. Beton w
strefie narazone] na chlorki oraz na srodowisko mokre, tj. Niecki stawu kgpielowego,
plaze, stupy i podciggi w salach wykona¢ z betonu min C30/37. Dla pozostatych
elementéw min C20/25. Ponadto, dla niecek narzuca sie wodoszczelno$é min W-8.
Konstrukcje drewniane — drewno klejone min klasy GL30 wg Normy PN-EN 14080:2013-
07 lub réwnowaznej , Blachy weziowe stal min S350JR. Sruby klasy min 3.6 (stal

£o6dz, 27.09.2018 r. str. 46



PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY
DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.: ,ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA NIEM
TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU".

S350JR). Sruby weztowe dzwigaréw drewnianych przetoczy¢ z preta gtadkiego z gwintem
tylko w strefach przykrecania srub. Stezenia, mocowania ptatwi i stezeh z wykorzystaniem
systemowych tgcznikow wybranego producenta.

2.6 Wymagania dotycz ace instalacji uzdatniania wody.

Glowne wymagania dla zatlo zen przyj etych w projekcie:
Uzdatnianie wody w stawie kgpielowym ma polega¢ na naturalnych procesach
biologicznych, ktéorym poddawana jest woda wodociggowa zasilajgca obiekt. Ta metoda
powinna eliminowa¢ koniecznos¢ stosowania srodkow dezynfekcyjnych w tym $Srodkow
chloropochodnych i by¢ ona zgodna z wymaganiami technicznymi oraz parametrami dla
materiatdw do budowy stawow kgpielowych.
Jako filtry zastosowany jest podwojny ukfad naturalnych filtréw z kruszywem i roslinnoscig
bagienng oraz z filtrem mechanicznym z napowietrzaniem, w ktéorym woda przesgcza sie
grawitacyjnie przez naturalne kruszywa filtracyjne. Wielkos¢ tych filtréw dostawana jest do
wielkosci stawu kgpielowego oraz obcigzenia przez uzytkownikéw.
Naturalne mechanizmy samooczyszczania wod otwartych oraz mikroorganizmy
pokrywajgce ziarna kruszyw materiatdw filtracyjnych tzw. naturalna blona bakteryjna
pobiera (absorbuje) z wody zarodniki, glony i inne rodzaje biomasy bedace przyczyna
zanieczyszczania zbiornikdw przeznaczonych do kapieli i innego uzytkowania.
Wszystkie uwarunkowania technologie muszg wykorzystywa¢ metody biotechniczne i by¢
obliczone zaréwno pod katem zanieczyszczen jak tez obcigzenia hydraulicznego.
Predkos¢ filtrowania oraz konfiguracji poszczegolnych urzadzehn musi uwzgledniac¢
zarébwno rzeczywistg wydajnos¢ oczyszczania biologicznego oraz przewidywang
frekwencje na tym obiekcie.
Systemy filtracyjne nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu nominalnej ilosci odwiedzajgcych
gosci. llos¢ ta wynika z przepiséw prawa okreslajgcych miedzy innymi: ilosci toalet,
parkingdéw i innych urzadzen towarzyszacych. Warto$¢ graniczna — maksymalna ilos¢ oséb
odwiedzajgcych obiekt w ciggu dnia wynika z ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do
wody przez uzytkownikbw a jej réwnowaznikiem jest 1 osoba przypadajgca na 1m3
objetosci wody w stawu kgpielowego (zaktada sie maksymalnie 2 000 oséb/ dziennie) .
Zalecenia technologiczne i sanitarne.
Woda w stawie kgpielowym powinna posiada¢ wskazniki wynikajgce z ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczenstwie os6b przebywajgcych na obszarach wodnych (Dz. U z
2018r., poz 1482).
Stosownie do parametréw woda zasilajgcej staw kagpielowy moze byé koniecznosé
weryfikacji przyjetej technologii uzdatniania naturalnego.
Procesy technologiczne.
Woda uzdatniona w filtrach naturalnych doprowadzana jest do stawu kagpielowego, po
okreslonym czasie przewidzianym na przewatowanie wody w niecce jest ona kierowana
ponownie do uktadu filtracyjnego tworzgc zamkniety obieg wody. Konstrukcja stawu
kgpielowego i zbiornikéw filtracyjnych posiada funkcje buforowania nadmiernych stanéw
wody wywotanych przez kapigcych, wiatr, deszcz i zré6znicowang wydajnosc urzgdzen.
System cyrkulacji wody zapewnia odpowiedni uktad pomp i komor technologicznych.
Procesem uzdatniana kieruje odpowiedni uklad pomp zasilanych i sterowanych ukladem
zasilajgcym i kontrolno pomiarowym.
Caly proces uzdatniania wody sterowany powinien by¢ centralnym sterownikiem PLC.
Sterownik ten analizuje wszystkie wartosci pomiarowe oraz komunikaty informacyjne i
alarmowe. Sterownik spetnia wiele funkcji w tym:
- Wyliczenie aktualnego zapotrzebowania na wode uzupetniajgcg
- Sterowanie instalacjq filtracyjng
- Kontrole temperatury wody stawu kgpielowego
- Kontrole zmetnienia wody stawu kagpielowego.
System ma zapewnia¢ kontrole parametréow wody w tym temperatury dla potrzeb
mieszania oraz skutecznosci filtracji, dolewania, regulowania temperatury itp.
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CoNoogrWNE

2.7

Konstrukcje niecek stawu kgpielowego:

Konstrukcje zbiornikbw sztucznego jeziora, filtréw roslinnych, oraz filtra mineralnego
wykonane bedg z prefabrykowanych elementow betonowych wykorzystujgcych w
maksymalnym stopniu istniejgce konstrukcje jak podbudowy. Wykfadziny wykonczajgce
oraz uszczelniajgc bedg wykonane jako szczelne membrany polimerowe w kolorze
komponujgcym sie z otoczeniem.

Staw kapielowy w strefach o duzej powierzchni lustra wody i matej gtebokosci wykonane
bedg poprzez $ciany wytozone bedg folig basenowg z systemowymi rynnami
przelewowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej powleczonej na gorgca twardym PVC w
kolorze niebieskim.

Staw kgpielowy w strefach o duzej gtebokosci (ponad 60 cm) wykona¢ mozna wykona¢ w
dwdch konstrukcjach:

Dno jako ptyta betonowa pokryta basenowg folig PVC w kolorze biatym lub jasno blekitnym
natomiast sciany prefabrykowane w catosci wraz z rynnami przelewowymi wykonanymi ze
stali nierdzewnej powleczonej na gorgca twardym PVC w kolorze niebieskim.

Dno jako ptyta betonowa pokryta basenowg folig PVC w kolorze biatym lub jasno blekitnym
natomiast Sciany zelbetowe monolityczne z zainstalowang rynng przelewowa
prefabrykowang ze stali nierdzewnej powleczonej na gorgca twardym PVC w kolorze
niebieskim.

Przy projektowaniu parametréw uzdatniania wody, wielkosci zbiornikow oraz frekwencji
uzytkownikéw nalezy uwzgledni¢ kryteria:

- stopien redukcji bakterii E.Coli

- stopien redukcji fosforanéw

- temperatura wody w strefie uzytkowej do 25 st. C.

- nasycenie tlenem 80 — 100%

- Widoczno$¢ w wodzie do 2m.

Glowne elementy instalacji uzdatniania.

Zespo6t pomp przewatowych,

Uktad napowietrzania wody z dyszami spryskujgcymi,

Filtr mineralny niepodtopiony,

Podtopiony filtr mineralny hydrobotaniczny,

System studni i instalacji sanitarnych,

Uktad uzupetninia wody,

Ukfad podgrzewania wody pryz pomocy kolektorow stonecznych,

Uktad kontroli poziomu zwigzkéw fosforu i azotu w wodze stawu kgpielowego,

Uktad zasilajgco sterujgcy.

System instalacji uzdatniania ma zapewnia¢ kontrole parametrow wody w tym
temperatury dla potrzeb mieszania oraz skutecznosci filtracji, dolewania, regulowania
temperatury itp.

Wymagania dotycz ace instalacji wentylacji mechanicznej.

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.), Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branzowe
(w tym normy dotyczace efektywnosci silnikbw elektrycznych, stosowanych w centralach
wentylacyjnych, normy dotyczgce temperaturowej efektywnosci odzysku ciepta z
usuwanego powietrza, itp.).

Wymagania jakie ma spetnia € instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu

Zgodnie z zalozeniami funkcjonalnymi projektowany obiekt akademii sportu bedzie tgczyt
ze sobg funkcje rekreacyjne i sportowe. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien wiec
uwzglednia¢ uniwersalny i wielofunkcyjny charakter obiektu. Instalacja ta powinna byc¢
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zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglednieniem ekonomicznego aspektu
eksploatacji obiektu. Nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie rozwigzan o mozliwie
wysokiej efektywnosci energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, nalezy
zastosowaC instalacje umozliwiajgcg biezgce dostosowywanie jej wydajnosci do
aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawieraé obliczenia potwierdzajgce
zasadno$¢ rozwigzan przyjetych w projekcie. Projekt w sposéb szczegdlny powinien
uwzglednia¢ wszystkie wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.

Gtéwne wymagania projektowo - wykonawcze:

- Podstawowym kryterium doboru urzgadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poza
wymaganymi cechami funkcjonalnymi, bedg niskie koszty eksploatacji,

- Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone bedg w indywidualne urzgdzenia do
biezgcej kontroli zuzycia ciepta i energii elektrycznej, z mozliwoscig wysytania danych do
systemu nadrzednego przeznaczonego do nadzoru i sterowania.

- Zastosowane bedg rozwigzania umozliwiajgce biezacg kontrole COP wszystkich
zamontowanych pomp ciepta (rowniez indywidualnych  wewnatrz  central
wentylacyjnych),

- Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w system elektronicznego pomiaru i regulaciji
wydajnosci powietrza (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu). Systemy sterowania
umozliwialy bedg automatyczng redukcje wydajnosci, gdy ze wzgledu na potrzeby
funkcjonalne wydajnos¢ nominalna nie bedzie potrzebna.

- Gléwne parametry techniczne zainstalowanych urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (wydajnosé powietrza, SFP wentylatorow w centralach wentylacyjnych,
temperaturowa sprawnosc¢ odzysku ciepta, COP pomp ciepta), bedg przedmiotem badan
podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji. Odstepstwa od wymagan
normatywnych bgdz wartosci deklarowanych w projekcie bedg traktowane jako wada
istotna przedmiotu zaméwienia.

- Wymagane jest aby wszystkie urzgdzenia wentylacyjne posiadaty minimum piecioletnig
gwarancje producenta.

Pomieszczenia hali do wspinaczki i fithessu - wymag ania dla wentylacji:

a) Obliczenia dotyczgce wymaganych wydajnosci powietrza i wymaganej mocy cieplnej i
chtodniczej instalacji klimatyzacyjnej dla ww. pomieszczen nalezy przeprowadzi¢ przy
zatozeniach maksymalnego komfortu uzytkownikow.

b) Instalacja klimatyzacyjna w okresie uzytkowania pomieszczen powinna zapewni¢ w nich
stale, zadane warunki klimatu niezaleznie od parametrow powietrza zewnetrznego oraz
niezaleznie od frekwencji oséb i od stopnia wykorzystania pomieszczen.

c) W pomieszczeniach natryskdéw nalezy zastosowac wentylacje rozcienczajgcg. Strumienie
powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen i zréznicowanych pod
wzgledem zyskow wilgoci oraz zyskow i strat ciepta obszaréw tych pomieszczen, nalezy
wyznaczy¢ na podstawie bilansow ciepta i wilgoci, sporzgdzonych niezaleznie dla tych
pomieszczen i obszaréw. Dystrybucja powietrza w tych obszarach powinna byc¢
dostosowana do ich potrzeb. W uzasadnionych przypadkach nalezy zastosowac¢ odrebne
instalacje klimatyzacyjne dla poszczegoinych obszaréw tych pomieszczen. Analize nalezy
przeprowadzi¢ niezaleznie dla okresu lata i zimy.

d) Przy wyznaczaniu zyskéw wilgoci nalezy uwzgledni¢ okreslone przez technologa rézne
temperatury wody w poszczegdlnych pomieszczeniach.

e) Przy wyznaczaniu wydajnosci instalacji wentylacyjnej dla celdéw grzewczych i
chtodniczych nalezy uwzgledni¢ ograniczenia temperatury nawiewanego powietrza do
zakresu pomiedzy 22 a 45°C.

f) Instalacja wentylacyjna powinna zapewnié¢ minimum 50 m®/h powietrza zewnetrznego dla
kazdej osoby przebywajgcej w pomieszczeniu, a w przypadku aktywnych funkcji
sportowych (treningéw, zawodéw) 100 m3/h dla kazdego zawodnika.
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g) Instalacja wentylacyjna powinna zapewni¢ dostateczng cyrkulacje powietrza w catej
objetosci pomieszczenia (w tym rowniez w zamknietych przestrzeniach nad sufitami
podwieszonymi i nad innymi elementami wykonczeniowymi), nie dopuszczajgc do
tworzenia sie zastoin powietrza.

h) System dystrybucji powietrza powinien by¢ zaprojektowany z uwzglednieniem kurtyn
powietrznych, chronigcych okna zewnetrzne przed kondensacjg na nich pary wodnej, oraz
Z uwzglednieniem koniecznosci wzmozonego ruchu powietrza w okolicach elementow
konstrukcyjnych, narazonych na przemarzanie.

i) Do klimatyzacji pomieszczen nalezy zastosowaé specjalistyczne centrale klimatyzacyjne.

Przeznaczenie zastosowanych central do Kklimatyzacji pomieszczen powinno byc¢
potwierdzone w deklaracji zgodnosci przez ich producenta.
Centrale nalezy wyposazy¢ w system pomiaru poboru mocy przez kazdy z wentylatoréw
oraz poboru ciepta przez nagrzewnice. Straty ciepta powinny by¢ podawane z
rozdzieleniem na skladowg dotyczgcg strat na wentylacje oraz skladowg dotyczgcg strat
przenikania, zwigzang z ogrzewaniem hali. Dane te powinny by¢ udostepniane do
systemu przeznaczonego do nadzoru i sterowania.

Zaplecza szatniowo — sanitarne - wymagania dla went  ylacji:

a) Dla pomieszczeh szatni powinna by¢ zastosowana wentylacja nawiewno — wywiewna bez
recyrkulacji (wentylacja wylgcznie powietrzem zewnetrznym) z zastosowaniem urzgdzen z
odzyskiem ciepfa z usuwanego powietrza o sprawnosci temperaturowej minimum 67%.

b) Wentylacja szatni dla klientéw powinna zapewni¢ minimum 8 wymian powietrza w ciggu
godziny.

c) Dla pomieszczen WC powinna by¢ zastosowana niezalezna wentylacja mechaniczna
wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracujgca w sposéb ciagly przez catg dobe. Wydajnosc
instalacji nie mniej, niz 100 m3/h na jedng kabine w porze uzytkowania obiektu.

d) Dla pomieszczen natryskébw nalezy zastosowaé instalacje wentylacyjng wywiewna,
indywidualng, nie potgczong z innymi pomieszczeniami.

e) Przewody wentylacyjne i izolacje cieplng nalezy wykona¢ w sposob eliminujgcy
kondensacje w nich pary wodne;j.

Strefa wej $ciowa - wymagania dla wentylacji:

a) Dla strefy wejsciowej (hall czysty, hall ogolny, szatnia/kasa, komunikacja) powinna by¢
zastosowana wentylacja nawiewno — wywiewna bez recyrkulacji (wentylacja wylgcznie
powietrzem zewnetrznym) z zastosowaniem urzgdzen z odzyskiem ciepta z usuwanego
powietrza o sprawnosci temperaturowej minimum 67%.

b) Dla pokoju ratownika nalezy zastosowac wentylacje nawiewng (nadcisnieniowg), z centrali
obstugujgcej strefe wejsciowg. Wydajnos¢ minimum 100 m3/h, jednak nie mniej, niz 2
wymiany powietrza w ciggu godziny.

c) Dla pomieszczen WC powinna by¢ zastosowana niezalezna wentylacja mechaniczna
wywiewna (lokalna lub zbiorcza), pracujgca w sposéb ciagly przez catg dobe. Wydajnosc
instalacji nie mniej, niz 50 m3/h na jedng kabine w porze uzytkowania obiektu.

Pomieszczenia wentylatorni, techniczne, pomieszczen  ia pozostale technologiczne i
techniczne - wymagania dla wentylaciji:

a) Dla pomieszczen technicznych nalezy zastosowaC podcisnieniowg wentylacje
mechaniczng, nawiewno — wywiewng, bez recyrkulacji.

b) Dla instalacji przekraczajgcych 500 m*/h nalezy zastosowaé urzadzenia do odzysku ciepta
Z usuwanego powietrza. Urzgdzenia wentylacyjne w czesci wywiewnej powinny byé
odporne na dziatanie wilgoci i zwigzkéw chloru. Chlor bedzie stosowany do uzdatniania
wody do brodzikow do mysia stop i wodnego placu zabaw.
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c) Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentow (50% dotem i 50% goérg) z
zastosowaniem elementdw instalacji oraz urzadzen odpornych na dziatanie chloru.

d) W pomieszczeniach technicznych kratki wywiewne nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zrodet
wilgoci i zanieczyszczeh chemicznych.

e) Nie dopuszcza sie wentylacji pomieszczen technicznych za pomocg systeméw
wentylacyjnych obstugujgcych hale wspinaczki lub inne pomieszczenia, do ktérych majg
dostep klienci.

Zrédio chiodu
a) Przy projektowaniu zrodta chtodu nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykorzystania czesci
ciepta odpadowego do ogrzewania wody stawu kgpielowego.

b) Wymagania dotyczagce EER — nie mniej, niz 3,5 (ciggly monitoring zuzycia energii
elektrycznej i efektywnosci, z mozliwoscig rejestracji i transferu tych danych do systemu
nadzoru i sterowania

2.8 Wymagania dotycz ace instalacji centralnego ogrzewania.

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynku sportu bedzie projektowana kotlownia
gazowa i wymiennikownia zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Dla potrzeb
centralnego ogrzewania budynkow dziatajgcych calorocznie proponuje sie instalacje
ogrzewania pompowego grzejnikowego, systemu zamknietego z rozdziatem dolnym, oraz
czesciowo instalacje ogrzewania podiogowego w czesciach rekreacyjnych. Straty ciepta
hali fitness i hali wspinaczki pokrywane beda poprzez nawiew cieptego powietrza przez
centrale wentylacyjng. Nawiew powietrza na hale realizowany bedzie nawiewnikami
szczelinowymi skierowanymi na duze przeszklenia fasadowe a wywiew pod stropem w
najwyzszym miejscu halli. Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w wymiennik do
odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, komore recyrkulacyjng i pompe ciepta.
Instalacja wentylacyjna bedzie jedynym zrédiem ciepta dla hali wspinaczki i fitnessu.
Pozostate pomieszczenia wentylowane bedg niezaleznymi systemami nawiewno-
wywiewnymi wyposazonymi w centrale z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego i
wyposazone bedg w ogrzewanie grzejnikowe.

2.9 Wymagania dotycz ace instalacji wody zimnej.
Instalacja wody zimnej zostanie podzielona na trzy obiegi:
Instalacje hydrantow wewnetrznych,

Instalacje wody pitnej,

Instalacje wody deszczowej zasilajgcg sptuczki w miskach ustepowych i pisuarach tzw.
wody szarej,

Osprzet sanitarny (wszystkie przybory sanitarne — miski ustepowe, umywalki, pisuary,
zlewy itp.) majg by¢ w wykonaniu tzw. wandaloodpornym - zabudowane, na
konstrukcjach stelazy podtynkowych z wiszgcymi przyborami (miskami ustepowymi,
pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym na
fotokomdrke przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura podtynkowa z
czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w
wykonaniu ze stali nierdzewne;.

Wymagania dla instalacji wody ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru:

W przypadku braku istniejgcych hydrantow w odlegto$ciach odpowiednio 75m dla
pierwszego hydrantu i 150m dla kolejnego hydrantu lub braku odpowiedniej wydajnosci
(wymagana wydajnos¢ hydrantéw 20l/s) od obiektu, wykonawca zaprojektuje i wykona
hydranty na projektowanych sieciach lub przytgczach do obiektu.

2.10 Wymagania dotycz 3ace instalacji wody ciepte|.
W calym budynku rozprowadzona bedzie instalacja cieptej wody i cyrkulacji. Natryski w
szatniach stawu kagpielowego zasilane bedg wodg zmieszang w jednym centralnym
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mieszaczu. Zaprojektowana armatura bedzie w wykonaniu ,wandaloodpornym
uruchamiana bezdotykowo. Osprzet sanitarny (wszystkie przybory sanitarne — miski
ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy itp.) majg by¢ w wykonaniu tzw. wandaloodpornym —
zabudowane, na konstrukcjach stelazy podtynkowych z wiszgcymi przyborami (miskami
ustepowymi, pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym
na fotokomorke przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura podtykowa z
czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w
wykonaniu ze stali nierdzewne;.

Przewiduje sie system solaréw do podgrzewania wody dla prysznicow — obiegowej z
urzgdzeniami zlokalizowanymi w pomieszczeniu technicznym.

Wymaga sie by wykonawca wraz z instalacjg baterii solarnych dostarczyt rowniez pokrywy
zabezpieczajgce je przed nagrzewaniem, ktére uzytkownik bedzie mdégt montowac w
okresach nieuzywania solaréw oraz w momencie zbyt wysokich temperatur. Dodatkowo
instalacjia ma przewidywac¢ zasilanie wariantowe grzejnikbw w pomieszczeniach
technicznych, ktére w okresach wysokich temperatur bedg mogly stanowi¢ bufor
chtodzacy.

2.11 Wymagania dotycz gce instalacji kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji zostanie podzielona na dwa obiegi:

- Kanalizacje sanitarng ,brudng” kanalizacja odprowadzane bedzie bezposrednio do
kanalizacji miejskiej,

- Kanalizacje deszczowa,

Osprzet sanitarny (wszystkie przybory sanitarne — miski ustepowe, umywalki, pisuary,
zlewy itp.) majg by¢ w wykonaniu tzw. wandaloodpornym - zabudowane, na
konstrukcjach stelazy podtynkowych z wiszgcymi przyborami (miskami ustepowymi,
pisuarami, umywalkami itp.), armatura sanitarna w wykonaniu podtynkowym na
fotokomorke przy umywalkach i pisuarach w prysznicach armatura podtynkowa z
czasowymi zaworami typu basenowego. Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w
wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

Kanalizacja deszczowa w czesci moze by¢ gromadzona w zbiornikach i wykorzystywana
w wydzielonej instalacji do sptuczek w miskach ustepowych i pisuarach.

2.12 Wymagania dotycz ace instalaciji elektrycznych.

Instalacje elektryczne obejmowa ¢ beda nastepujace opracowania:

- Instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- Instalacje oswietlenia terenu i iluminacje zewnetrzng obiektéw i stawu kgpielowego,

- Instalacji gniazd wtykowych 230 V,

- Instalacji sity,

- Zasilaczy rozdzielnic obwodowych,

- Szaf zasilajgcych urzgdzenia technologiczne,

- Instalacji zasilania wentylacji, wod.- kan. oraz potgczenia wyréwnawcze,

- Instalacji odgromowa,

- Instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- Instalacji sygnalizacji wkamania i napadu,

- Instalacji systemu wys$wietlania informacji z tablicg informacyjna,

- Instalacji telefonicznej, (budowa instalacji strukturalnej i centrali telefonicznej),

- Instalacji telewizji kablowej i dozorowej,

- Instalacji nagtosnienia,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych,

- Instalacji systemu nagtosnienia catego obiektu,

- Instalacji systemu kontroli dostepu: Wymaga sie by obiekt byt wyposazony w system
kontroli dostepu przystosowany do obstugi biletowej z kodem paskowym — w systemie
biletbw calodziennych — dostep do obiektu umozliwiony poprzez bramki typu
stadionowego. Dodatkowo obiekt nalezy wyposazy¢ w opaski umozliwiajgce kilkakrotne
wejscie w ciggu dnia tym samym osobom. Wewnatrz obiektu dostep do atrakcji typu
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sitownia, fitness, wspinaczka ma by¢ odrebnie sterowany przy uzyciu systemu kontroli
dostepu zainstalowanego w recepcji budynku sportu. Wszystkie systemy, w tym systemy
kontroli dostepu majg by¢ dostarczone i uruchomione przez wykonawce wraz z
oprogramowaniem i licencjami na uzytkowanie zaréwno urzgdzen jak i oprogramowania
(w jezyku polskim) oraz przeszkolenie personelu.
Wszystkie urzadzania SUW nalezy zasili¢ z szafy dostarczonej przez wykonawce
instalacji uzdatniania wody stawu kagpielowego. W jego zakres ma wchodzi¢ rowniez
wykonanie okablowania zasilajgcego i sterujgcego wraz z systemem —informatycznym
nadzorujgcy i sterujgcym. System ma zapewnia¢ kontrole parametréow wody w tym
temperatury dla potrzeb mieszania oraz skutecznosci filtracji, dolewania, regulowania
temperatury itp.

Przewiduje sie system instalacji fotowoltaicznej w ukladzie off grid (zwany réwniez

systemem wyspowym). Zaklada sie budowe instalacji fotowoltaicznych o mocy

maksymalnej 10,4 kWp rozmieszczong na elewacjach i dachu budynkéw, przeznaczonej
dla wlasnych celéw.

W ramach projektu zainstalowanych zostanie okoto 40 szt. modutéw fotowoltaicznych,

kazdy o mocy maksymalnej 0,26 Wp. System fotowoltaiki nie bedzie podtgczony do sieci

dystrybucyjnej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna bedzie
magazynowana w akumulatorach i spozytkowana na cele wlasnych odbiornikéw obiektu.

W skiad systemu wchodzi¢ beda:

1. Panele umieszczone na dachach i na elewacjach, ktore przetwarzajg swiatto stoneczne
w prad elektryczny,

2. Inwertery, ktére zmieniajg prad staly, wytworzony przez panele, na prad zmienny,

3. Akumulatory, ktére magazynujg przetworzong energie wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce (regulator tadowania (ktéry kontroluje stan naladowania
akumulatoréw i nie dopuszcza do ich uszkodzenia poprzez catkowite roztadowanie, lub
przetadowanie), przetwornica - zamienia napiecie state z baterii (12 V, 24 V lub 48 V
na 230 V lub 400 V), niezbedne do zasilnia urzadzen.

Przewidywany system bedzie pehit takze zadanie awaryjnego zasilania w przypadku

zaniku zasilania z sieci (system mieszany). Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych na

fragmentach elewacji budynkéw przewidywane jest dla efektu architektonicznego

(nowoczesny wyraz architektury budynkéw) zgodnie z zasadami systemowymi, czyli

instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem, dzieki czemu panele

fotowoltaiczne bedg komponowaty sie z architekturg budynku i stanowig jej element
dekoracyjny.

2.13 Wymagania dotycz ace pozostatych instalacji.

Przewiduje sie wykonanie szeregu instalacji niskoprgdowych - monitoringu
rejestracyjnego w newralgicznych czesciach obiektu jak: punkty rozliczen, hol, a takze
instalacje monitoringu wizyjnego kagpieliska z podgladem w pom. ratownikdéw oraz montaz
automatycznego systemu rozliczen i kontroli dostepu do budynku akademii sportu. Jako
alternatywne zrédto ciepta zastosowano kolektory stoneczne na dachu budynku obstugi
basenowej oraz ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynkow.

Wymaga sie by obiekt byt wyposazony w system kontroli dostepu przystosowany do
obstugi biletowej z kodem paskowym — w systemie biletow catodziennych — dostep do
obiektu umozliwiony poprzez bramki typu stadionowego. Dodatkowo obiekt nalezy
wyposazy¢ w opaski umozliwiajgce kilkakrotne wejscie w ciggu dnia tym samym osobom.
Wewnatrz obiektu dostep do atrakcji typu sitownia, fithess, wspinaczka ma by¢ odrebnie
sterowany przy uzyciu systemu kontroli dostepu zainstalowanego w recepcji budynku
sportu. Wszystkie systemy, w tym systemy kontroli dostepu majg by¢ dostarczone i
uruchomione przez wykonawce wraz z oprogramowaniem i licencjami na uzytkowanie
zaréwno urzgdzen jak i oprogramowania(w jezyku polskim) oraz przeszkolenie personelu.

INSTALACJE ZRODEL CIEPLA
Jako zrédia ciepta nale zy wykona € zrédta konwencjonalne oraz  zrédta odnawialne .
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Jako zrodito konwencjonalne nalezy wykonac¢ nowg kotlownie gazows.
Jako odnawialne 2zrodia ciepta i energii elektrycznej  nalezy zastosowac:

1. Instalacje kolektorow stonecznych z grzewczym czynnikiem posrednim przeznaczong do
wstepnego podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz wody przeznaczonej do
uzupetninia obiegébw wody stawu kagpielowego. Instalacja ta zlokalizowana bedzie na
dachach budynku.

2. Instalacje kolektorow stonecznych do bezposredniego podgrzewania wody w stawie
kgpielowym. Instalacja ta zlokalizowana bedzie na elementach ogrodzenia boisk na
terenie kgpieliska.

3. Instalacje odzysku ciepta z powietrza wydalanego na zewnagtrz przez centrale
wentylacyjne. Instalacja te wykonane bedg w oparciu o pompy ciepta dobrane tak, aby we
wszystkich stanach pracy uzyskiwa¢ maksymalng warto$¢ wspotczynnika efektywnosci
obliczanego na podstawie pomiarow w testach labolatoryjnych w jednoznacznie
okreslonych warunkach. Warto$¢ wspoéiczynnika oraz moc pompy powinna by¢ wg
obowigzujgcej Normy PN-EN 14511-4:2018-08 Ilun roéwnowaznej, dla ustalonych
parametrOw pracy urzgdzenia. Instalacja ta przeznaczona jest do wstepnego
podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz wody przeznaczonej do uzupetninia obiegow
wody stawu kgpielowego. Instalacja ta zlokalizowana bedzie w centralach wentylacyjnych.

4. Instalacje fotowoltaiczna przeznaczona pokrycia czesci potrzeb energetycznych urzadzen
technologicznych. Instalacja ta zlokalizowana bedzie na dachu i elewacjach budynku
sportowym
Nalezy zalozy¢ koniecznos¢ wymiany konstrukcji wszystkich elementéw dachu budynkéw
ze wzgledu na stan techniczny moze okazac sie to konieczne lub dostosowac¢ parametry
istniejgcej konstrukcji do obowigzujgcych aktualnie przepisow w tym zakresie.

2.14 Wymagania dotycz 3ace wyposa zenia obiektu.

Materiaty przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobiera¢ estetyczne, dobre
jakosciowo i mozliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobieraé materiaty
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wygladzie (new design), oraz
oszczedne co do formy, proste i funkcjonalne. Materialowo i kolorystycznie wyposazenie
powinno dopetnia¢ wnetrza samego obiektu nasladujgc jego ascetyczny i minimalistyczny
charakter.

Przewiduje sie w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego
wyposazenia basenowego, kazde urzgdzenie i wyposazenie odrebnie dla stawu
kgpielowego:

- odkurzacz basenowy przeznaczony dla basendéw publicznych 25-cio metrowych
wyposazony w mikroprocesorowy ukitad sterowania i diagnostyki z oprogramowaniem,
przewdd ptywajgcy minimum 30m z obrotnicg, wydajnos¢ pompy — min. 16m3/h,

- odkurzacz z pompag, strazacki o parametrach moc min. 2200W, podcisnienie max 248
mbar, pojemnos¢ zbiornika catkowita min. 55,00 |, przeplyw powietrza max 61l/s,
wydajnosé pompy max 300 I/min, wydajno$é pompy w trybie odsysania 40 I/min,

- podbieraki teleskopowe di. min 8m srednica oczek maks. 2mm - 2szt.,

- sprzet ratowniczy i pomocniczy oraz urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach,

- myjka wysokocisnieniowa na zimng wode parametry cisnienie min. 170bar wydajnos¢ w
zakresie 300-500I/h, zasilanie 230V,

- kompleksowe wyposazenie stawu kagpielowego w drabinki, podnosniki dla
niepetnosprawnych, stupki startowe, liny torowe, falstartowe i nawrotne,
Wyposazenie dostarczone przez wykonawce powinno by¢ uzgodnione na etapie projektu
z Zamawiajgcym i by¢ kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz
umozliwia¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektow bez dodatkowych zakupdéw ze strony
Uzytkownika czy Zamawiajgcego.
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Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone
do budynkow uzytecznosci publicznej.

Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadaé systemowym
rozwigzaniom co do trwatosci np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykona¢ jako
element meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szklem, z elementami podswietlanymi.
Wszystkie szafki przebieralni basenowych — podwdjne min 33.3x50cm wodoodporne,
wykonane z laminatu HPL, okucia ze stali nierdzewnej, wyposazone w zamki wrzutowe na
monete 2 zt (wymaganie dotyczy wszystkich zamkow na monety na catym obiekcie).

2.14.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy mogg przedstawi¢ oferty rownowazne. Wykonawcy mogg zaproponowac
rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich
obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty
rébwnowazne, m.in. o ile spelnione sg minimalne grubosci podanych materiatbw oraz
komponentow. W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo
doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktow, nazwy produktéw oraz ich producenci
majg na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna bylo opisaé przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:

na blaty biurek i stotdbw zamiast laminatu HPL lub CPL: pilyty laminowanej (tzw.
melamina), foli, lakierowania chyba, Zze Wykonawca przedstawi wyniki badan
potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymagan wzgledem laminatéw wymienionych w
normie PN-EN 438-9:2018-01 Ilub réwnowaznej w szczegoélnosci wytrzymalosci na
uderzenie, na $cieranie, na ptyny, na temperature i inne wymienione w normie PN-EN
438-9:2018-01 lub réwnowaznej Nie dotyczy tych biurek i stotow, w ktérych wskazano w
opisie inne wykonczenie niz laminat HPL lub CPL.

cokotéw w szafach wykonanych z pityty meblowej lub ze zwyklej stali (mozliwa jest tylko
stal nierdzewna, ale nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powtoki lakierniczej
w trakcie uzytkowania)

konstrukcji stelazy biurek i stotdw innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by¢
spawana lub skrecana srubami,

materiatdw tapicerskich o innym skiadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje skfadu
tapicerskiego +/- 10%,

innego gatunku drewna niz zostal wskazany, ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek
drewna wraz z uptywem czasu zmienia swoéj kolor i proces ten jest rézny u réznych
gatunkow drewna.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane —
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe,
lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna
taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.

2.15. Cechy obiektu dotycz gce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wska znikdbw ekonomicznych

Elementy konstrukcyjne budynku muszg mie¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 50lat.
Nawierzchnie utwardzone muszg mie¢ trwatos¢ uzytkowg nie mniejszg niz 10lat.
Instalacje w tym technologii zapewnia¢ ma funkcjonowanie w okresie co najmniej 5lat.
Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m? powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.
Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajgce budowie i
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny byc¢ estetyczne, wykonane z
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nowoczesnych materiatbw w tym wykonczeniowych i wyrdoznia¢ sie walorami
estetycznymi podnoszgc wartosé estetyczng tego rejonu miasta.

2.16. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpow iadajgcych zawarto sci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
WSTEP
Zamoéwienie polega na inwestycji polegajgcej na realizacji zadania pn.: ,Adaptacja
obiektu basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia
akademii sportu w ramach projektu pn. ,rozwoj tury styki aktywnej i rodzinnej w
gminie ujazd poprzez utworzenie Akademii Sportu”
Przebudowie bedzie podlegat teren stawu kagpielowego wraz z budynkami
towarzyszacymi i zagospodarowaniem otaczajgcego terenu zlokalizowane na terenie
Gminy Ujazd w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Na podstawie niniejszego programu funkcjonalno— uzytkowego oraz zgodnie z

wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania
inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez zamawiajgcego, zadaniem
wykonawcy bedzie wykonanie:

- projektow budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi
do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowe, oraz uzgodnienia tych
projektéw z zamawiajgcym przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe,

- wielobranzowych projektow wykonawczych we wszystkich branzach (jako opracowan
uszczegoOtowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektow przez
zamawiajgcego pod wzgledem materiatowym,

- kosztorysow i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan przez zamawiajacego,

- wykonanie kompletu robo6t budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie

wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,

jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego

pfu, rysunkéw autorstwa pracowni projektowanie architektoniczne Michat Otomanski z

siedzibg w todzi, projektéw oraz warunkéw pozwolenia na budowe, warunkéw

technicznych gestoréw sieci i dostawcow medidéw, zarzgdcdw drog publicznych i innych
wydanych uzgodnien, kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz celu jakiego chce osiggng¢ Zamawiajgcy i zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, jak rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu jesli
taki wymdg bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe, certyfikatu

(homologaciji) wlasciwej instytucji (np. Polskiego Zwigzku Plywackiego lub innego

rébwnowaznego) i innymi wymaganymi.

uruchomienie calego kompleksu i wszystkich jego elementéw i wbudowanych urzgdzen

oraz wszystkich urzadzen, obiektow i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z

wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidlowego oraz wg

wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisoéw i niniejszego PFU, wyposazenia p.

poz. wg wymaganh obowigzujgcych przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje

ogllne i stanowiskowe w szczegdélnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika
obiektu i urzadzeh technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kottowni;
instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji

p. poz. dla calego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektéw, instrukcji

przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi i biologicznymi itp.

Wyszczegblnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy hie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:
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» zagospodarowanie placu budowy

« drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

e ogrodzenie placu budowy
Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny byC¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
Prace towarzysz ace
Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszgcych, takich, jak: porzgdkowanie
miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.
Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roziozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.
Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
niniejszym PF-U, rysunkami koncepcji wykonanymi przez pracownie Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi, pozwoleniem na budowe,
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatléw i elementow
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji.
Inspektor uwzglednia wyniki badann materialtdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nale zy wpisywa € w szczegdlno sci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw roboét, przebieg robat,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robét poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdét,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru
do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

e projekt organizacji robét

» harmonogram terminowo — rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

* program zapewnienia jakosci,

Zgodno $¢€ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST

Podstawg wykonania i wyceny rob6t jest koncepcja wykonana przez pracownie
Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi, dokumentacja
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projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdét, a wymagania
wyszczegoOlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczehn w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegllnionych w niniejszej dokumentacji a
obowigzujgcych, jesli te dokumenty okreslajg sposéb postepowania z zastosowanymi
przez Wykonawce materiatami budowlanymi, to Wykonawca jest zobowigzany sie do nich
stosowac.

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, koncepcjg
wykonang przez pracowni Projektowanie Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w
todzi oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty bylty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Rob6t a w szczegdlnosci:
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a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

c) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikbw i medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacii
placu budowy.

Ochrona intereséw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wkadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisbw i normatywéw oraz
wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.
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Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
Z po6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy
wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu  z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowaé sie do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow SciekOw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze
wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbi6rki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisobw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w
okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska Ilub emitujg
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

Bezpiecze Aastwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowacC i przedstawic do akceptacji Inspektorowi
nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehAstwa. Zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw BHP
wynikajacych z:

Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczehstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw (t.j. Dz. U z 2018, poz. 917,1000,1076)

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wlasny koszt miejsca do
magazynowania materiatdw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy
wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;j.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowla nych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drog dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkéd,
niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.
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Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdow i przejsé na teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizaciji ruchu zast epczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka
koniecznosc¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamdwie n (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegobtowej specyfikacji technicznej.

Okre slenia podstawowe:

» Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

* Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dach

* Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robo6t budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

» Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z dnia 7 czerwca 2018 roku), art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

* Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu takze dziennik montazu.

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

» Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.
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» Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzor inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w Umowie.

* Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robo6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

» Kontrakt — oznacza umowe o0 roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

e Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robaét.

* Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

» Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

* Odbidr cz esciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robodt, dla ktérej w szczegblowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkédw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego.

* Odbidr ko ncowy - odbidr polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
rob6t oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

» Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.

* Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

» Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe].

* Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

* Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

* Rejestr obmiaréw - nale zy przez to rozumie ¢ - akceptowang przez Inzyniera
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.
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» Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

* Rysunki — oznaczajg rysunki wilaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

» Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbior wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Kontraktu.

 Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

* Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robo6t budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

* Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

» Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

» Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

 Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrGb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

* Znak zgodno S$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH
Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzgdzeh przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrodla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzgdzen do robot.

Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robo6t innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skitadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkdéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na oS przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonnczenia Robot okreslonych zgodnie
z Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki zlom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Podczas prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace
malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych
robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego
w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatldw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
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materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materialtdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
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atesty, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢é badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zalozeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

Zasady okre slania ilo sci robdt i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i cz estotliwo $¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIORY

Procedura przej ecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:
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» odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiory czesciowe

e 0odbiér koncowy

» odbiér po okresie rekojmi

» odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi 0 wystgpieniu robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac,
Inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na
koszt Wykonawcy.

Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktore
Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg
zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w
protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokoét
czesciowego odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

Odbiér ko ncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7
dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgloszenia roboty nie zostaly
zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbior rob6t polegac bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru kohcowego
robét dokona komisja wyznhaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robo6t i szczegdtlowymi specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub  robdt
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uzupetniajgcych w poszczegollnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ rob6t w poszczegOllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatbw budowlanych. W przypadku, gdy wg
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego.

Odbior jako sciowy

Odbior jakosciowy prac nastgpi w oparciu 0 szczegoOtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o Kkarty
technologiczne producentéw materiatdw i urzadzen) okres$lajgce sposob wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbidr po ponownym zgtoszeniu zakohczenia
robot przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako
termin zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

Odbior ilo $ciowy

Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys
powykonawczy.

Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

Odbiér po okresie r ekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po
okresie rekojmi”.

Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po
okresie rekojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbi6r prac
usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na
zasadach zawartych w umowie.

Dokumenty do odbioru ko hcowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,
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uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia ogdlne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczattowe]

Wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw, naddatkow, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania
koszty posrednie: ptace, koszty urzgdzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
koszty zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty zwigzane z
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy
niezbednych badan i ekspertyz, optaty za zuzycie medidw, optaty za zwatke i utylizacje,
sprzatanie budowy, itp.)

koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu, itp.)
koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku VAT
roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

prace i czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w roznych miejscach powotuje sie na normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania odpowiednich norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z okreslonymi normami.
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13.
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15.
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1.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1202 z
dnia 7 czerwca 2018 roku),
(Dz. U z 2015r., poz. 1713) - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U z 2015 r. poz. 331) - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Dz. U z 2018r., poz. 963 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.05.2018 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz. U z 2017r., poz. 2285 - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. U z 2018r., poz. 1139 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11 maja
2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. z 2018r., poz. 159 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o zmianie ustawy o drogach
publicznych.
Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych,
Dz. U z 2018r. poz. 1564 - Ustawa o odpadach.

.Dz. U. z 2016r., poz. 1570 - Ustawa o wyrobach budowlanych tekst jednolity Dz.U. 2004

nr 92 poz. 881

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okres$lenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Dz. U z 2012r., poz. 1109 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

IIl. CZESC INFORMACYJNA PFU

Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $€ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepisow:
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- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego o przeznaczeniu terenu pod planowang
inwestycje — uzyska wykonawca w pierwszym etapie realizacji,

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 sytuacyjno — wysokosciowa,

- Aktualna mapa do celdéw projektowych — uzyska wykonawca w pierwszym etapie
realizacji,

- Opracowanie dokumentacji badan gruntowo-wodnych, projektu geologicznego i opinii
geotechnicznej — uzyska wykonawca w pierwszym etapie realizacji,

- Inwentaryzacja dendrologiczna — uzyska wykonawca w pierwszym etapie realizacji,

- inwentaryzacja obiektow istniejgcych na terenie inwestycji — wykona swoim staraniem
wykonawca w pierwszym etapie realizacji,

- warunki techniczne dla wszystkich mediéw — uzyska wykonawca w pierwszym etapie
realizacji,

- warunki dla przebudowy zjazdow i budowy parkingbw — uzyska wykonawca w
pierwszym etapie realizacji,

2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego, stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
ktére potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego
wystgpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1202
z dnia 7 czerwca 2018 roku),

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.)

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz.
602 z pézn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegO6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz.
627 z pdzn. zmianami).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pézn. zm)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz.
133)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126)

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
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nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1127 z pbzn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19,
poz. 177 z pézn. zm.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalnouzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z pézn. zm.)

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy

[16] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

[17] Przy doborze maszyn i urzadzen nalezy uwzgledni¢ wymogi zarzgdzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39
poz. 335) z pdzniejszymi zmianami opublikowanymi w Zatgczniku Dyr. PCBC z dn. 28
marca 1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatow bezpieczehnstwa)

[18] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

[19] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.2002 nr 8, poz.70)

[20] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

[21] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

[22] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61, poz.417)

[23] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw  Sciekbw przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964)

[24] Rozporzadzenie Ministra G.P. i B. z dnia 27 styczna 1994 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekow (Dz.U-1994 nr21, poz.73)

[25] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596)

[26] PN-B-02151-3:2015-10 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢é akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania”

[27] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

[28] PN-EN 81-70:2005 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigbéw. Szczegodlne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Czesé 70:
Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym osob niepetnosprawnych”

[32] PN-EN 1069-1:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czes¢ 1:
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

[33] PN-EN 1069-2:2003 ,Zjezdzalnie wodne o wysokosci 2 m i wiekszej — Czes¢ 2:
Instrukcje”

[34] PN-EN 13451-1:2002 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”

£o6dz, 27.09.2018 r. str. 75



PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY
DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.: ,ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWA NIEM
TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU".

[35] PN-EN 13451-2:2002 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 2: Dodatkowe
szczegOlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodéw drabinowych
I poreczy”

[36] PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 ,Wyposazenie basenow pltywackich. Czes$¢ 2:
Dodatkowe szczegoétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow
drabinowych i poreczy”

[37] PN-EN 13451-3:2002 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegOlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody”

[38] PN-EN 13451-4:2003 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 4: Dodatkowe
szczegO6towe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkéw startowych”

[39] PN-EN 13451-5:2003 ,Wyposazenie basendw plywackich. Cze$é¢ 5: Dodatkowe
szczegOlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych”

[40] PN-EN 13451-6:2003 ,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 6: Dodatkowe
szczegOlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych”

[41] PN-EN 13451-8:2002 ,Wyposazenie basendw plywackich. Czesé¢ 8: Dodatkowe
szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan wiasciwosci rekreacyjnych
wody”

[42] PN-EN 15288-1:2008 ,Baseny plywackie. Cze$¢ 1. Wymagania bezpieczenstwa
dotyczgce projektowania”

[43] PN-EN 15288-2:2008 ,Baseny pilywackie. CzesC¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
dotyczgce obstugi”

[44] PN-EN 14904:2006 ,Nawierzchnie terenow sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja”

[45] PN-EN 913:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan”
[46] PN-EN 914:2008 ,Sprzet gimnastyczny. Porecze rownolegte i porecze kombinowane
asymetryczne/rownolegte. Wymagania i metody badan z uwzglednieniem

bezpieczenstwa”

[47] PN-EN 13200-1:2005 ,Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1. Wymagania dotyczgce
projektowania widowni — Wyszczegolnienie”

[48] PN-EN 13200-3:2006 ,Obiekty widowiskowe. Czes¢ 3: Elementy oddzielajgce —
Wymagania”

[49] Inne wynikajace z zatgcznikow do PFU

[50] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401)

Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,
przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
podczas prowadzenia robot.

4, Inne informacje i dokumenty niezb edne do zaprojektowania i
wykonania rob6t budowlanych.

1. Mapy do celéw lokalizacji,

2. Rysunki wstepnej koncepciji architektonicznej wykonane przez pracownie Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok.
36, 94-104 £.0dz,

3. przepisy odrebne,
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IV. KALKULACJA KOSZTOW INWESTYCJI

DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.:
+ADAPTACJA OBIEKTU BASENOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWAN |IEM
TERENU W CELU UTWORZENIA AKADEMII SPORTU W RAMACH
PROJEKTU PN.: ,ROZWOJ TURYSTYKI AKTYWNEJ | RODZINNE J W GMINIE
UJAZD POPRZEZ UTWORZENIE AKADEMII SPORTU ORAZ MIEJS C
REKREACJI | WYPOCZYNKU”
W FORMULE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

ADRES ZAMAWIAJACEGO: GMINA UJAZD
UL. KOSCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD
ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 24/2
OBREB PGR NIEWIADOW MACZNIK
DZIALKA NR 1218
OBREB UJAZD

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW WYKONANIA SCALONYCH ELEMENTOW ROBOT

Udziat
Lp. Nazwa Wartosc netto VAT Wartosc brutto | procentowy

1 2 3 4 5 6

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. ROZBIORKI | WYCINKI

1.2. | ZIELEN, ALEJKI, PLACE, DOJSCIA

1.3. PARKINGI, DOJAZDY, OGRODZENIA, BRAMKI

ZBIORNIK BAGIENNY | FILTR ZWIROWY Z
1.4. INSTALACJA

1.5. [ WODNY PLAC ZABAW

1.6. PRZEBUDOWA BASENU ZEWNETRZNEGO

1.10. [ SIECI ZEWNETRZNE

2. BUDYNEK OBStUGI KAPIELISKA - BUDOWLANKA

3. BUDYNEK OBStUGI KAPIELISKA - INSTALACJE

4. BUDYNEK SPORTU - ROBOTY BUDOWLANE

5. BUDYNEK SPORTU - INSTALACJE

6. WYPOSAZENIE CALEGO OBIEKTU

OBIEKT WARTOSC KOSZTORYSOWA

Szacunkowa warto$¢ wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prowadzeniem
nadzoru autorskiego szacuje sie na OKotO ..........cccceeeeeeiirinnnes zk netto.

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Michat Otomanski

IV. ZAL ACZNIKI DO PFU

1. Mapy do celéw lokalizacji,

2. Rysunki wstepnej koncepcji architektonicznej wykonane przez pracownie Projektowanie
Architektoniczne Michat Otomanski z siedzibg w todzi przy ul. Obywatelskiej 106B lok.
36, 94-104 £6dz,
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