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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogodlna

Niniejsza Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno — uzytkowego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).

Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wy-
magan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w za-
kresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych

oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych robét.
1.1. Przedmiot zaméwienia

Adres inwestycji:  Osiedle Niewiadéw 40
(dz. nr ewid. 13-160 obreb PGR Niewiadow)

Inwestor: Gmina Ujazd

Ujazd, Plac Kosciuszki 6

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowy budynku petnigcego funkcje re-

kreacyjng i sportowg wraz z ogrodzeniem zewnetrznym w Osiedlu Niewiadow.
1.2. Zakres specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy

je stosowac w zlecaniu i przy wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.
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W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panst-
wowych i branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w Swiadectwach o dopusz-
czeniu do stosowania w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania przewo-

doéw opracowanych przez ich producentow.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegdtowych, wynika-
jacych ze specyfiki wymagan danego producenta elementow. Dlatego tez, w przy-
padku wybrania elementéw konkretnego producenta, nalezy zawsze zada¢ informacji
0 szczegolnych (ekstremalnych) witasnosciach i wymaganiach dotyczgcych tych wy-
robow i warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sg bardziej rygorys-
tyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzej-

Sze.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres prac zostat okreslony w dokumentaciji projektowej oraz szczegotowych
specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegdlnych robét.

Niniejsze wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:
ST1 Branza budowlana,
ST2 Instalacje grzewcze,
ST3 Instalacje wodno — kanalizacyjne,
ST4 Instalacje wentylacji mechanicznej,

ST5 Instalacje elektryczne.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, ins-
trukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg Projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inzyniera i Kierownika Budowy.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawca przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacje projektowa stanowi:

1. PB przebudowy budynku petnigcego funkcje rekreacyjng i sportowg wraz z ogro-
dzeniem zewnetrznym w Osiedlu Niewiaddw, w ktérego sktad wchodzg nastepujace
opracowania (tomy branzowe):

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Branza budowlana,

- Instalacje grzewcze,

- Instalacje wodno — kanalizacyjne,

- Instalacje wentylacji mechanicznej,

- Instalacje elektryczne,

2. Przedmiary do w/w opracowan,

3. Informacja BiOZ.

W/w dokumentacja stanowi jednoczes$nie dokumentacje bedaca podstawg do
realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce i zostanie przekazana Wyko-

nawcy po podpisaniu umowy w formie papierowej w ilosci dwoch egzemplarzy.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow,

3. Projekt organizacji i harmonogram robaot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy,

5. Szczegotowe rysunki dokumentacji projektowej niezbedne Wykonawcy do zreali-

zowania przedmiotu zamowienia.
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1.4.3. Zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz

specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumen-
ty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wy-
magania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacii
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicz-

nymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli mu-
szg byC jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentac-
ja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcq jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadze-
nia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrze-
gawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabez-
pieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-

czony W cene umowna.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwa-
nia budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami

i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz-
czeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe pro-
mieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkod-

liwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robat,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organoéw administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przeto-
zenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wia-
dze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowa-
ne przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-

wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi strona-
mi, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmia-

réw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci ma-

teriatdow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumen-

tacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentac;ji

projektowe;j.

Przedmiar robo6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci utozony w miare mozliwosci w

kolejnosci technologicznej ich wykonania.
2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-
wiek materiatdw przeznaczonych do wykonania robét Wykonawca przedstawi szcze-
gotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta

uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wyma-

gania dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznych w czasie postepu robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie

wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-

kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do wykonania robaét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcze-
niem, zachowaty swojq jakosc¢ i wtasciwos¢ do wykonania robdt i byty dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywie-

zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli In-

zynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla kto-
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rych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez

Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozli-
wos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wy-
konawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzy-
ciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢

pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem ty-
poéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypad-
ku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-

wany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i

wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z norma-

mi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-

puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozli-
wos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca po-
wiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zacho-
wania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczo-

ne do wykonywania robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu prowadzonych robé6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w

sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwos$ci przewo-

zonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wska-

zaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkoéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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5. Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z do-
kumentacjg projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapew-

nienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyz-
naczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynie-
ra. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prowa-

dzonych robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
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wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegél-
nych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przeka-
zywania tych informaciji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w cza-
sie transportu,
- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
téw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaga-

niom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro-
li, wikaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz robo6t. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba-

dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacji tech-
nicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, In-
zynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgod-

nie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzg-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocigagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zao-
patrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedocigg-
niecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia-

tow ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-

dukcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w prze-

ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wyko-
nywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaak-

ceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,

za-akceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez

niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania i za-
pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-

ducenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami specyfika-

cji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiary-
godne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodat-

kowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt w/w i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji

Tech-nicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do wykonywania robot bedzie po-
siadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie

wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Za-
mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu prowadzonych roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolej-

nym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow pro-
wadzonych robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéow robdot,

- przebieg prowadzonych roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
oraz przyczyny przerw w prowadzonych robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania prowadzenia robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

ostatecznych odbiorow robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klima-
tycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru

obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci ma-
teriatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ja-
kosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnio-

ne na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1 — 6.8.3,
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowo-
duje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w

przedmiarze robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigz-
ku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji

Inzyniera na piSmie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang do-
starczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan ates-

tujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-

cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ob-
jetosci bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatagcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich szczegéfowy specyfikacji technicznych
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostateczny,

- odbiorowi korncowemu.
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8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
iloci i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng za-

kryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci ro-
bét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-

niczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz goto-
wos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynie-

ra.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgce-
go w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oce-

ny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomia-
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réw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przer-

wie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja doko-
na potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego wykonanych
robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wymagane sa dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne, w tym podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i ewentualnie projektem zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjg techniczng i ewentualnie projektem zapewnienia jakosci,

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i po-
miaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg

techniczng i projektem zapewnienia jakosci,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej,

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie za-
rzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione we-
dtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawko-

wych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaran-
cyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3, tj. ,,Odbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztoryso-
wych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robdt lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekto-

wej.
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robét pomocnicznych,

- montaz instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robét.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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