HYDROPROJEKT Biuro Projektowe 18-400 Lomza, ul. Polowa 15/46

KOSZTORYS SLEPY Z PRZEDMIAREM

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Ujazd - etap Il
ADRES INWESTYCJI :  Teren Gminy Ujazd

INWESTOR : Gmina Ujazd

ADRES INWESTORA :  pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :  17-06-2010

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 1kw. 2010

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania sciekow,
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45255600-5 - roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizaciji
45232400-6 - przepompownie $ciekow
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17-06-2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany wykonany na zlecenie Inwestora.

Zatozenia do kosztorysowania:

- Roboty ziemne: przyjete roboty ziemne w gruncie kategorii 11, bez wystepowania wody gruntowej, nadmiar urobku wywieziony poza teren bu-
dowy,

- Posadowienie bioreaktoréw oczyszczalni na poziomie -1,88m ppt na podktadzie betonowym,

- Posadowienie zbiornikéw pompowni $ciekéw surowych na poziomie -2,30m ppt na podkfadzie betonowym,

- Posadowienie zbiornikéw pompowni $ciekéw oczyszczonych na poziomie -2,00m ppt na podktadzie betonowym,

- Kazdy zbiornik /pompowni, bioreaktora/ obetonowany na catej jego wysokosci

- Bioreaktory oczyszczalni - z uwagi na warunki terenowe zastosowano bioreaktory pracujgce w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
- zbiorniki pompowni $ciedw surowych/oczyszczonych - monolityczne, o $ciance zdolnej wytrzyma¢ nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),

- pompy $cieku surowego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony
IP68 z wigcznikiem typu ptywakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=8m.

- pompy $cieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=20mm, o klasie izolacji F i stopniu ochro-
ny IP68 z wigcznikiem typu ptywakowego, o parametrach Q=1,2 m3/h i Hp=6m.

- rury PVC o $rednicy D = 110 mm lub D=160 mm kl. N SDR 41 ; SN wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym,
oraz ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury,

- rury PE-63 mm /oraz PE-40 mm/ PN-10 SDR-21 w zwojach taczonych ksztaltkami samozaciskowymi,

- Do wykonania studni chtonnej przyjeto konstrukcje wykonana z kregdw o srednicy 1000mm i wysokosci 1500 mm, w cato$ci wypetniong ka-
mieniem ptukanym o granulacji 16-32mm oraz zwirem, Kregi posiadajg otwory o fi=20mm, umieszczone réwnomiernie na catej wysokosci. Wy-
petienie wykopu wokdt studni chtonnej zaplanowano z kamienia ptukanego o granulacji 16-32mm, dolna warstwa studni chtonnej (okoto 50 cm
wysokosci)wykonana ze zwiru.

- przewdd elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej z mozliwoscig potozenia w gruncie.

- badanie jakosci $cieku oczyszczonego wykonane przez certyfikowane laboratorium (zakres badania: BZT, ChZT, zawiesina)

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z aktualizacja/przyjeciem materiatdw we wtasciwym terytorialnie Starostwie Powiatowym,

Ceny materiatow: przyjete to ceny materiatéw wg notowan kwartalnika INTERCENBUD wyd. 4/2009 - ceny $rednie, w przypadku cen niepubli-
kowanych w ww. publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 4/2009 - stawki $rednie (brutto z narzutami) dla rob6t inwestycyjnych

W skaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 4/2009 - narzuty $rednie dla rob6t inwestycyjnych

W skaznik narzutu kosztéw zakupu: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 4/2009 - narzuty $rednie dla rob6t inwestycyjnych

W skaznik narzutu zysku: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 4/2009 - narzuty $rednie dla robét inwestycyjnych

Norma PRO Wersja 4.25



Kosztorys slepy 52 17022010 etap 2 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 1. Roboty ziemne
1/KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0207-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill (wykop pod kanat $ciekéw surowych i oczysz-
czonych)
(0.6*0.8)*1815 m3 871.200
RAZEM 871.200
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (wykop pod bioreaktor)
(5*2*2)*52 m3 1040.000
RAZEM 1040.000
3|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (wykop pod przepompownie $ciekdw)
(1.5*1.5*2.3)*53 m3 274.275
RAZEM 274.275
4/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (wykop pod studnie chtonna)
(2.5*2.5*2.2)*52 m3 715.000
RAZEM 715.000
5/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod bioreak- |m?2
d.1/1301-03 tory oczyszczalni)
(4.5*1.5*0.2)*52 m2 70.200
RAZEM 70.200
6/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm (obsypka wokot bioreak- | m?2
d.1/1301-02 tora oczyszczalni)
(2*3.14*0.75*4*0.7*0.15)*52 m?2 102.866
RAZEM 102.866
7/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod zbiorniki |m?2
d.1/1301-03 przepompowni)
(1.2*1.2*0.2)*53 m?2 15.264
RAZEM 15.264
8/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm (obsypka wokot zbiorni- | m?2
d.1/1301-02 ka pomnpowni)
(2*3.14*0.3*2*0.15)*53 m?2 29.956
RAZEM 29.956
9/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm (obsypka rur kanaliza- | m?
d.1/1301-02 cyjnych)
(12*0.6*0.3)*1815 m?2 3920.400
RAZEM 3920.400
10|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych metoda klejenia msc.
d.1{0212-05
1*52 msc. 52.000
RAZEM 52.000
11/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z kamienia ptukanego 16-32mm (ztoze filtracyjne w |m?3
d.1/0412-01 studni chtonnej)
(2.1*2.1*2.5)*52 m3 573.300
RAZEM 573.300
12|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1/0210-02 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. -1V
37.149*52 m3 1931.748
RAZEM 1931.748
13|KSNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat. |m3
d.1/0302-02 IIl) (nadmiar wykop6w)
(20+5.175+13.750-13)*52 m3 1348.100
RAZEM 1348.100
2 Rurociagi i zbiorniki
14|KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O1 o $redniej przepustowosci 0,9 m3/dobe. W szt.
d.2/0508-04 komplecie nadstawki bioreaktora o wysokosci 60 cm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
15/KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O2 o $redniej przepustowosci 1,2 m3/dobe. W szt.
d.2/0508-04 komplecie nadstawki bioreaktora o wysokosci 60 cm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
16|KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O3 o $redniej przepustowosci 1,8 m3/dobe. W szt.
d.2/0508-04 komplecie nadstawki bioreaktora o wysokosci 60 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-15 Przepompownia $ciekéw surowych (kompletna). Zbiornik pompowni monolityczny, |szt.
d.2/0508-02 z PEHD, o fi=680mm i h=2400mm, w komplecie z pompg do $cieku surowego o
wolnym przelocie min. 50mm wykonang ze stali szlachetnej i mocy silnika min. 0,
75kW,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-15 Przepompownia $ciekéw oczyszczonych (kompletna). Zbiornik pompowni monoli- |szt.
d.2/0508-02 tyczny, z PEHD, o fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompa do $cieku
oczyszczonego o wolnym przelocie min. 10mm wykonana ze stali szlachetnej i mo-
cy silnika min. 0,25kW,
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
19|KNNR 4 Studnia chtonna z kregéw o $r. 1000 mm i wys. 1500mm, w gotowym wykopie o |stud.
d.2/1413-01 gtebokosci min. 1,5 m, wyniesiona min. 70 cm powyzej poziomu terenu
52 stud. 52.000
RAZEM 52.000
20|KNNR 11 Polozenie geowtdkniny w studni chtonnej - analogia. m?2
d.2|0701-05
(2.5*2.5*2.5)*52 m?2 812.500
RAZEM 812.500
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - kanat sciek6w suro- |m
d.2/1308-01 wych i oczyszczonych
1815 m 1815.000
RAZEM 1815.000
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury ostonowe m
d.2{1308-02
185 m 185.000
RAZEM 185.000
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wentylacja zewnetrzna|m
d.2/1308-01 wysoka
12*52 m 624.000
RAZEM 624.000
24/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm (wentylacja studni  |szt.
d.2/0213-05 chtonnej, studzienek rozdzielczych, itp)
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
25/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.2|0112-04 niach zgrzewanych, (kanat ttoczny $ciekdw oczyszczonych od przepompowni
$ciek6w oczyszczonych)
6*52 m 312.000
RAZEM 312.000
26| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potacze- |m
d.2/0112-06 niach zgrzewanych, (kanat ttoczny $ciekéw surowych od przepompowni $ciekdw
surowych do bioreaktora oczyszczalni)
6*1 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg | szt
d.2/1417-02 teleskopowg
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
3 Roboty elektryczne
28/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |Szt.
d.3/0333-12 wapiennej
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
29/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.3/0701-03
(0.3*0.3*12)*52 m3 56.160
RAZEM 56.160
30|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3|0706-01
(0.3*0.1*12)*52 m 18.720
RAZEM 18.720
31|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02
12*52 m 624.000
RAZEM 624.000
32|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z|m
d.3/0715-02 mocowaniem
6*52 m 312.000
RAZEM 312.000
33|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3|0702-03
((0.3*0.3*12)-(0.3*0.1*12))*52 m3 37.440
RAZEM 37.440
34|KSNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat. 1V) m3
d.3/0301-03
(1.08-0.72)*52 m3 18.720
RAZEM 18.720
35/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.3/0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2)*52 szt. 104.000
RAZEM 104.000
36|KNR-W 5-08 | Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V 2-bieg. 10A/1.5mm2 szt.
d.3/0310-01
(2)*52 szt. 104.000
RAZEM 104.000
37|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3{1302-02
1*52 odc. 52.000
RAZEM 52.000
4 Roboty inne
38| Wycena indy- | Badanie jakosci $cieku oczyszczonego szt
d.4|widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
39|Wycena indy- | Wytyczenie i inwenatryzacja powykonawcza szt
d.4|widualna
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llos$é \ Cenajedn. | Wartos$¢
1 1. Roboty ziemne
1|KSNR 1 0207- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m?3 (0.6*0.8)*
d.1/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il (wy- 1815 =
kop pod kanat $ciekéw surowych i oczyszczonych) 871.200
2|KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m?3 (5*2*2)*52 =
d.1/02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1040.000
11I-1V (wykop pod bioreaktor)
3|KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 (1.5%1.5*2.3)
d.1/02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. *53 =
11-1V (wykop pod przepompownie $ciekéw) 274.275
4/KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 (2.5*2.5%2.2)
d.1/02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. *52 =
1I-1V (wykop pod studnie chtonna) 715.000
5/KSNR 4 1301- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm |m? (4.5%1.5*0.2)
d.1/03 (podsypka pod bioreaktory oczyszczalni) *52 = 70.200
6|KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 15 cm |m? (2*3.14*
d.1/02 (obsypka wokdt bioreaktora oczyszczalni) 0.75*4*0.7*
0.15)*52 =
102.866
7|KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 20 cm |m? (1.2%1.2*0.2)
d.1/03 (podsypka pod zbiorniki przepompowni) *53 = 15.264
8/KSNR 4 1301- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15cm |m? (2*3.14*0.3*
d.1/02 (obsypka wokdt zbiornika pomnpowni) 2*0.15)*53 =
29.956
9|KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 15 cm |m? (12*0.6*0.3)*
d.1/02 (obsypka rur kanalizacyjnych) 1815 =
3920.400
10|KNR 4-02 0212- |Wymiana podejs$cia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych |msc. 1*52 =
d.1/05 metoda klejenia 52.000
11/KNNR 1 0412- |Wykonanie ztoza filtracyjnego z kamienia ptukanego 16- m3 (2.1*2.1*2.5)
d.1j01 32mm (zloze filtracyjne w studni chionnej) *52 =
573.300
12|KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 37.149*52 =
d.1/02 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz- 1931.748
nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-IV
13|KSNR 1 0302- |Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na od-| m3 (20+5.175+
d.1/02 legtos¢ 1 km (grunt kat. 111) (nadmiar wykopow) 13.750-13)*
52 =
1348.100
Razem dziat:. 1. Roboty ziemne
2 Rurociagi i zbiorniki
14/KNR 2-15 0508- | Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O1 o $redniej przepusto- |szt. 21
d.2|04 wosci 0,9 m3/dobe. W komplecie nadstawki bioreaktora o
wysokosci 60 cm
15/KNR 2-15 0508- | Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O2 o $redniej przepusto- |szt. 30
d.2|04 wosci 1,2 m3/dobe. W komplecie nadstawki bioreaktora o
wysokosci 60 cm
16| KNR 2-15 0508- | Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O3 o sredniej przepusto- |szt. 1
d.2|04 wosci 1,8 m3/dobe. W komplecie nadstawki bioreaktora o
wysokosci 60 cm
17|KNR 2-15 0508- | Przepompownia $ciekdéw surowych (kompletna). Zbiornik  |szt. 1
d.2|02 pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=680mm i h=
2400mm, w komplecie z pompg do $cieku surowego o wol-
nym przelocie min. 50mm wykonang ze stali szlachetnej i
mocy silnika min. 0,75kW,
18/KNR 2-15 0508- | Przepompownia $ciekdw oczyszczonych (kompletna). szt. 52
d.2|02 Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=560mm i
h=2000mm, w komplecie z pompa do $cieku oczyszczone-
go o wolnym przelocie min. 10mm wykonanag ze stali szla-
chetnej i mocy silnika min. 0,25kW,
19/KNNR 4 1413- |Studnia chtonna z kregéw o $r. 1000 mm i wys. 1500mm, |stud. 52
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebokosci min. 1,5 m, wyniesiona
min. 70 cm powyzej poziomu terenu
20|KNNR 11 0701- |Potozenie geowtdkniny w studni chtonnej - analogia. m?2 (2.5*2.5*2.5)
d.2|05 *52 =
812.500
21/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm |m 1815
d.2|01 - kanat sciekéw surowych i oczyszczonych
22|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 185
d.2|02 - rury ostonowe
23|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm |m 12*52 =
d.2|01 - wentylacja zewnetrzna wysoka 624.000
24/KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 110 |szt. 52
d.2|05 mm (wentylacja studni chtonnej, studzienek rozdzielczych,
itp)
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
25/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 6*52 =
d.2|04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, (kanat 312.000
ttoczny $ciekéw oczyszczonych od przepompowni $ciekdw
oczyszczonych)
26| KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 6*1 = 6.000
d.2|06 wnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, (kanat
ttoczny $ciek6w surowych od przepompowni $ciekdw su-
rowych do bioreaktora oczyszczalni)
27/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315- |szt 31
d.2|02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
Razem dziat: Rurociagi i zbiorniki
3 Roboty elektryczne
28/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. |szt. 52
d.3/12 na zaprawie cementowo-wapiennej
29/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m?3 (0.3*0.3*12)*
d.3/03 52 = 56.160
30|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m (0.3*0.1*12)*
d.3/01 rokosci do 0.4 m 52 =18.720
31|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych |m 12*52 =
d.3/02 recznie 624.000
32|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budo- |m 6*52 =
d.3/02 wlach lub na estakadach z mocowaniem 312.000
33|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 ((0.3*0.3*12)
d.3|03 cie kat. IV -(0.3%*0.1*
12))*52 =
37.440
34|KSNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 (1.08-0.72)*
d.3/03 tos$¢ 1 km (grunt kat. IV) 52 =18.720
35|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju  |szt. (2)*52 =
d.3/05 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z 104.000
tworzyw sztucznych
36|KNR-W 5-08 Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V 2-bieg. szt. (2)*52 =
d.3/0310-01 10A/1.5mm2 104.000
37|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1*52 =
d.3/02 52.000
Razem dzial: Roboty elektryczne
4 Roboty inne
38|Wycenaindy- |Badanie jakosci $cieku oczyszczonego szt 5
d.4|widualna
39|Wycenaindy- |Wytyczenie i inwenatryzacja powykonawcza szt 52
d.4|/widualna

Razem dzial: Roboty inne

Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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PRO Wersja 4.25




