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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany wykonany na zlecenie Inwestora.

Zatozenia do kosztorysowania:

- Roboty ziemne: przyjete roboty ziemne w gruncie kategorii 11, bez wystepowania wody gruntowej, nadmiar urobku wywieziony poza teren bu-
dowy,

- Posadowienie bioreaktoréw oczyszczalni na poziomie -1,88m ppt na podktadzie betonowym,

- Posadowienie zbiornikéw pompowni $ciekéw surowych na poziomie -2,30m ppt na podkfadzie betonowym,

- Posadowienie zbiornikéw pompowni $ciekéw oczyszczonych na poziomie -2,00m ppt na podktadzie betonowym,

- Kazdy zbiornik /pompowni, bioreaktora/ obetonowany na catej jego wysokosci

- Bioreaktory oczyszczalni - z uwagi na warunki terenowe zastosowano bioreaktory pracujgce w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
- zbiorniki pompowni $ciedw surowych/oczyszczonych - monolityczne, o $ciance zdolnej wytrzyma¢ nacisk min. 15,2 kN (wg DIN),

- pompy $cieku surowego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=50mm, o klasie izolacji F i stopniu ochrony
IP68 z wigcznikiem typu ptywakowego, o parametrach Q=6m3/h i Hp=8m.

- pompy $cieku oczyszczonego - w obudowie stalowej, z wirnikiem typu Vortex i wolnym przelotem fi=20mm, o klasie izolacji F i stopniu ochro-
ny IP68 z wigcznikiem typu ptywakowego, o parametrach Q=1,2 m3/h i Hp=6m.

- rury PVC o $rednicy D = 110 mm lub D=160 mm kl. N SDR 41 ; SN wg. PN-EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym,
oraz ksztaltek do sieci kanalizacyjnej z PVC klasy jak rury,

- rury PE-63 mm /oraz PE-40 mm/ PN-10 SDR-21 w zwojach taczonych ksztaltkami samozaciskowymi,

- Do wykonania studni chtonnej przyjeto konstrukcje wykonana z kregdw o srednicy 1000mm i wysokosci 1500 mm, w cato$ci wypetniong ka-
mieniem ptukanym o granulacji 16-32mm oraz zwirem, Kregi posiadajg otwory o fi=20mm, umieszczone réwnomiernie na catej wysokosci. Wy-
petienie wykopu wokdt studni chtonnej zaplanowano z kamienia ptukanego o granulacji 16-32mm, dolna warstwa studni chtonnej (okoto 50 cm
wysokosci)wykonana ze zwiru.

- przewdd elektryczny YKY 3x1,5mm w otulinie gumowej z mozliwoscig potozenia w gruncie.

- badanie jakosci $cieku oczyszczonego wykonane przez certyfikowane laboratorium (zakres badania: BZT, ChZT, zawiesina)

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z aktualizacja/przyjeciem materiatdw we wtasciwym terytorialnie Starostwie Powiatowym,

Ceny materiatow: przyjete to ceny materiatéw wg notowan kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2010 - ceny $rednie, w przypadku cen niepubli-
kowanych w ww. publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2010 - stawki $rednie (brutto z narzutami) dla rob6t inwestycyjnych

W skaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2010 - narzuty $rednie dla rob6t inwestycyjnych

W skaznik narzutu kosztéw zakupu: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2010 - narzuty $rednie dla rob6t inwestycyjnych

W skaznik narzutu zysku: wg kwartalnika INTERCENBUD wyd. 1/2010 - narzuty $rednie dla robét inwestycyjnych

Lokalizacje inwestyciji ( obreb - nr. dzialki )
Olszowa piaski - 267
Wykno - 175
Bronistawéw - 32/4
Wygoda - 241

Jbézebw - 5

Marszew - 32/6

Bukéw Parcele - 66/2,64
Marszew - 7

Helendw - 3

Kol. Ujazd - 134/2
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Kosztorys slepy 11 szt 17062010 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 1. Roboty ziemne
1/KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0207-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill (wykop pod kanat $ciekéw surowych i oczysz-
czonych)
(0.6*0.8)*258 m3 123.840
RAZEM 123.840
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (wykop pod bioreaktor)
(5*2*2)*11 m3 220.000
RAZEM 220.000
3|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (wykop pod przepompownie $ciekdw)
(1.5*1.5*2.3)*11 m3 56.925
RAZEM 56.925
4/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V (wykop pod studnie chtonna)
(2.5*2.5*2.2)*11 m3 151.250
RAZEM 151.250
5/KSNR 4 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod bioreak- |m?
d.1/1301-03 tory oczyszczalni)
(4.5*1.5*0.2)*11 m2 14.850
RAZEM 14.850
6/KSNR 4 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm (obsypka wokot bioreak- | m?2
d.1/1301-02 tora oczyszczalni)
(2*3.14*0.75*4*0.7*0.15)*11 m?2 21.760
RAZEM 21.760
7/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm (podsypka pod zbiorniki |m?
d.1/1301-03 przepompowni)
(1.2*1.2*0.2)*11 m?2 3.168
RAZEM 3.168
8/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm (obsypka wokét zbiorni- | m?2
d.1/1301-02 ka pomnpowni)
(2*3.14*0.3*2*0.15)*11 m?2 6.217
RAZEM 6.217
9/KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm (obsypka rur kanaliza- | m?
d.1/1301-02 cyjnych)
(12*0.6*0.3)*258 m?2 557.280
RAZEM 557.280
10|KNR 4-02 Wymiana podejscia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych metoda klejenia msc.
d.1{0212-05
1*11 msc. 11.000
RAZEM 11.000
11/KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego z kamienia ptukanego 16-32mm (ztoze filtracyjne w |m3
d.1/0412-01 studni chtonnej)
(2.1*2.1*2.5)*11 m3 121.275
RAZEM 121.275
12|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1/0210-02 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. -1V
37.149*11 m3 408.639
RAZEM 408.639
13|KSNR 1 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat. |m3
d.1/0302-02 IIl) (nadmiar wykop6w)
(20+5.175+13.750-13)*11 m3 285.175
RAZEM 285.175
2 Rurociagi i zbiorniki
14|KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O1 o $redniej przepustowosci 0,9 m3/dobe. W szt.
d.2/0508-04 komplecie nadstawki bioreaktora o wysokosci 60 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O2 o $redniej przepustowosci 1,2 m3/dobe. W szt.
d.2/0508-04 komplecie nadstawki bioreaktora o wysokosci 60 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O3 o $redniej przepustowosci 1,8 m3/dobe. W szt.
d.2/0508-04 komplecie nadstawki bioreaktora o wysokosci 60 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-15 Przepompownia $ciekéw oczyszczonych (kompletna). Zbiornik pompowni monoli- |szt.
d.2/0508-02 tyczny, z PEHD, o fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompa do $cieku
oczyszczonego o wolnym przelocie min. 10mm wykonana ze stali szlachetnej i mo-
cy silnika min. 0,25kW,
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Kosztorys slepy 11 szt 17062010

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 4 Studnia chtonna z kregéw o $r. 1000 mm i wys. 1500mm, w gotowym wykopie 0 |stud.
d.2/1413-01 gtebokosci min. 1,5 m, wyniesiona min. 70 cm powyzej poziomu terenu
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
19/KNNR 11 Polozenie geowtdkniny w studni chtonnej - analogia. m?2
d.2|0701-05
(2.5*2.5*2.5)*11 m?2 171.875
RAZEM 171.875
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - kanat sciekéw suro- |m
d.2/1308-01 wych i oczyszczonych
258 m 258.000
RAZEM 258.000
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury ostonowe m
d.2|1308-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wentylacja zewnetrzna |m
d.2/1308-01 wysoka
12*11 m 132.000
RAZEM 132.000
23|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm (wentylacja studni  |szt.
d.2/0213-05 chtonnej, studzienek rozdzielczych, itp)
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
24/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.2|0112-04 niach zgrzewanych, (kanat ttoczny $ciekéw oczyszczonych od przepompowni
Sciek6w oczyszczonych)
6*11 m 66.000
RAZEM 66.000
25/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2/1417-02 teleskopowg
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
3 Roboty elektryczne
26| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |Szt.
d.3/0333-12 wapiennej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
27/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.3|0701-03
(0.3*0.3*12)*11 m3 11.880
RAZEM 11.880
28/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3|0706-01
(0.3*0.1*12)*11 m 3.960
RAZEM 3.960
29/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02
12*11 m 132.000
RAZEM 132.000
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z|m
d.3/0715-02 mocowaniem
6*11 m 66.000
RAZEM 66.000
31|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3|0702-03
((0.3*0.3*12)-(0.3*0.1*12))*11 m3 7.920
RAZEM 7.920
32|KSNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat. 1V) m3
d.3/0301-03
(1.08-0.72)*11 m3 3.960
RAZEM 3.960
33|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.3/0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
(2)*11 szt. 22.000
RAZEM 22.000
34|KNR-W 5-08 | Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V 2-bieg. 10A/1.5mm2 szt.
d.3/0310-01
(2)*11 szt. 22.000
RAZEM 22.000
35/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3{1302-02
1*11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
4 Roboty inne
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Kosztorys slepy 11 szt 17062010

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36| Wycena indy- | Badanie jakosci $cieku oczyszczonego szt
d.4|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37| Wycena indy- | Wytyczenie i inwenatryzacja powykonawcza szt
d.4|widualna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
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Kosztorys slepy 11 szt 17062010

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llos$é \ Cenajedn. | Wartos$¢
1 1. Roboty ziemne
1|KSNR 1 0207- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m?3 (0.6*0.8)*
d.1/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il (wy- 258 =
kop pod kanat $ciekéw surowych i oczyszczonych) 123.840
2|KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m?3 (5*2*2)*11 =
d.1/02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 220.000
11I-1V (wykop pod bioreaktor)
3|KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m?3 (1.5%1.5*2.3)
d.1/02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. *11 = 56.925
11-1V (wykop pod przepompownie $ciekéw)
4/KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m?3 (2.5*2.5%2.2)
d.1/02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. *11 =
1I-1V (wykop pod studnie chtonna) 151.250
5/KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 20 cm  |m? (4.5%1.5*0.2)
d.1/03 (podsypka pod bioreaktory oczyszczalni) *11 = 14.850
6|KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 15cm |m? (2*3.14*
d.1/02 (obsypka wokdt bioreaktora oczyszczalni) 0.75*4*0.7*
0.15)*11 =
21.760
7|KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 20 cm  |m? (1.2%1.2*0.2)
d.1/03 (podsypka pod zbiorniki przepompowni) *11 = 3.168
8/KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 15cm |m? (2*3.14*0.3*
d.1/02 (obsypka wokdt zbiornika pomnpowni) 2*0.15)*11 =
6.217
9|KSNR 4 1301- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 15cm |m? (12*0.6*0.3)*
d.1/02 (obsypka rur kanalizacyjnych) 258 =
557.280
10|KNR 4-02 0212- |Wymiana podej$cia z rur z PCW o $r. 110 mm tgczonych |msc. 1*11 =
d.1/05 metoda klejenia 11.000
11/KNNR 1 0412- |Wykonanie ztoza filtracyjnego z kamienia ptukanego 16- m3 (2.1*2.1*2.5)
d.1j01 32mm (zloze filtracyjne w studni chionnej) *11 =
121.275
12|KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 37.149*11 =
d.1/02 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz- 408.639
nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. llI-IV
13|KSNR 1 0302- |Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na od- | m3 (20+5.175+
d.1/02 legtos¢ 1 km (grunt kat. 111) (nadmiar wykopow) 13.750-13)*
11 =285.175
Razem dziat: 1. Roboty ziemne
2 Rurociagi i zbiorniki
14|KNR 2-15 0508- | Bioreaktor oczyszczalni $ciekow O1 o sredniej przepusto- |szt. 4
d.2|04 wosci 0,9 m3/dobe. W komplecie nadstawki bioreaktora o
wysokosci 60 cm
15/KNR 2-15 0508- | Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw O2 o sredniej przepusto- |szt. 5
d.2|04 wosci 1,2 m3/dobe. W komplecie nadstawki bioreaktora o
wysokosci 60 cm
16|KNR 2-15 0508- | Bioreaktor oczyszczalni $ciekow O3 o sredniej przepusto- |szt. 2
d.2|04 wosci 1,8 m3/dobe. W komplecie nadstawki bioreaktora o
wysokosci 60 cm
17|KNR 2-15 0508- | Przepompownia $ciekdw oczyszczonych (kompletna). szt. 11
d.2|02 Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o fi=560mm i
h=2000mm, w komplecie z pompa do $cieku oczyszczone-
go o wolnym przelocie min. 10mm wykonanag ze stali szla-
chetnej i mocy silnika min. 0,25kW,
18/KNNR 4 1413- |Studnia chtonna z kregéw o $r. 1000 mm i wys. 1500mm, |stud. 11
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebokosci min. 1,5 m, wyniesiona
min. 70 cm powyzej poziomu terenu
19/KNNR 11 0701- |Potozenie geowtdkniny w studni chtonnej - analogia. m?2 (2.5*2.5*2.5)
d.2|05 *11 =
171.875
20|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm -|m 258
d.2|01 kanat sciekéw surowych i oczyszczonych
21/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -|m 32
d.2|02 rury ostonowe
22|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm -|m 12*11 =
d.2|01 wentylacja zewnetrzna wysoka 132.000
23|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 |szt. 11
d.2|05 mm (wentylacja studni chtonnej, studzienek rozdzielczych,
itp)
24/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 6*11 =
d.2|04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, (kanat 66.000
ttoczny $ciekéw oczyszczonych od przepompowni $ciekdw
oczyszczonych)
25/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-  |szt 7
d.2|02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
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Kosztorys slepy 11 szt 17062010

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
Razem dziak: Rurociagi i zbiorniki
3 Roboty elektryczne
26| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. |szt. 11
d.3|12 na zaprawie cementowo-wapiennej
27/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 (0.3*0.3*12)*
d.3[03 11=11.880
28/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m (0.3*0.1*12)*
d.3/01 rokosci do 0.4 m 11 =3.960
29/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych |m 12*11 =
d.3/02 recznie 132.000
30|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budo- |m 6*11 =
d.3/02 wlach lub na estakadach z mocowaniem 66.000
31|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 ((0.3*0.3*12)
d.3|03 cie kat. IV -(0.3*0.1*
12))*11 =
7.920
32|KSNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢| m3 (1.08-0.72)*
d.3/03 1 km (grunt kat. IV) 11 =3.960
33|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju  |szt. (2)*11 =
d.3/05 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z 22.000
tworzyw sztucznych
34|KNR-W 5-08 Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V 2-bieg. szt. (2)*11 =
d.3/0310-01 10A/1.5mm2 22.000
35|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1*11 =
d.3/02 11.000
Razem dzial: Roboty elektryczne
4 Roboty inne
36|Wycenaindy- |Badanie jakosci $cieku oczyszczonego szt 2
d.4|widualna
37|Wycenaindy- |Wytyczenie i inwenatryzacja powykonawcza szt 11
d.4|widualna

Razem dziatl. Roboty inne

Wartos$é€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.25




